
本工事数量総括表 印刷管理ＩＤ：9cac791d

工事名
長下施工第43号

鳥羽上地区他公共下水道接続工事(第1工区)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
管路

式       1
管きょ工（小口径推進）

式       1
小口径泥水推進工

式       1
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥水) HPφ250 No.2→No.1

ｍ     101.6
発生土処理

m3       8.6
仮設備工(小口径) 小口径泥水

式       1
坑口(小口径) 発進

箇所       1
坑口(小口径) 到達

箇所       1
鏡切り 小型立坑

箇所       2
推進設備等設置撤去 片発進

箇所       1
推進設備等設置撤去 推進機据付

箇所       1
推進設備等設置撤去 推進機搬出

箇所       1
送排泥設備工(泥水)

式       1
送排泥設備 No.2→No.1

式       1
泥水処理設備工(泥水)

式       1
泥水処理設備 No.2→No.1

式       1
泥水運搬処理 L=10.0km

m3      26
小口径泥土圧推進工

式       1
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.3→No.2(圧送排土､HPφ250)

ｍ     128.2
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(小口径泥土圧) No.3→No.4(圧送排土､HPφ250)

ｍ     128.3
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工事名
長下施工第43号

鳥羽上地区他公共下水道接続工事(第1工区)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
発生土処理  L=8.3km

式       1
仮設備工(小口径) 小口径泥土圧

式       1
坑口(小口径) 発進・到達

箇所       4
鏡切り 小型立坑

箇所       4
推進設備等設置撤去 分割発進タイプ

箇所       1
支圧壁

箇所       2
先導体組立・整備 （半管）

回       1
補助地盤改良工

式       1
薬液注入 No.1到達 上流

本       2
薬液注入 No.2発進 下流A

本       2
薬液注入 No.2発進 下流B

本       1
薬液注入 No.2到達 上流

本       5
薬液注入 No.3発進 下流

本      11
薬液注入 No.3発進 上流

本      11
薬液注入 No.4到達 下流

本       5
注入設備設置撤去 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ

現場       1
ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

式       1
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ No.2 No.3 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       2
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ No.1 2号組立ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ

箇所       1
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工事名
長下施工第43号

鳥羽上地区他公共下水道接続工事(第1工区)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
立坑工

式       1
管路土工

式       1
管路埋戻 ｸﾞﾗｳﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

m3      23
管路埋戻 流用土

m3       6
発生土処理 現場〜仮置き場〜現場

m3       6.6
発生土処理 仮置き場〜処理場

m3      65
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

式       1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.1φ1500

ｍ       8.257
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.4φ1500

ｍ       5.376
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.2φ2000

ｍ       6.903
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 No.3φ2000

ｍ       6.114
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ1500

箇所       2
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ φ2000

箇所       2
圧入掘削設備 φ2000

箇所       2
圧入掘削設備 φ1500

箇所       2
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

式       1
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

式       1
立坑水替

式       1
泥水運搬処理

式       1
現場発生品運搬 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1

回       2
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工事名
長下施工第43号

鳥羽上地区他公共下水道接続工事(第1工区)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
路面覆工

式       1
覆工板 No.1→No.4 φ1500

枚       1
覆工板 No.2 φ2000

枚       1
覆工板 No.3 φ2000

枚       1
付帯工

式       1
舗装版破砕工

式       1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm

ｍ      25
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10cm

m2      12
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄL=6.3km 処分費含む

m3       1.2
舗装仮復旧工

式       1
下層路盤(歩道部) RC-30 t=100㎜

m2       1.87
下層路盤(歩道部) RC-30 t=470㎜

m2       6.96
上層路盤(歩道部) M-30 t=120㎜

m2       1.87
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30㎜

m2       8.83
仮設工

式       1
交通管理工

式       1
交通誘導警備員

式       1
直接工事費

式       1
共通仮設費

式       1
共通仮設費(積上)

式       1
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工事名
長下施工第43号

鳥羽上地区他公共下水道接続工事(第1工区)

当初設計書

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要
運搬費

式       1
事業損失防止施設費

式       1
役務費

式       1
技術管理費

式       1
共通仮設費(率計上)

式       1
純工事費

式       1
現場管理費

式       1
工事原価

式       1
一般管理費等

式       1
工事価格

式       1
消費税及び地方消費税相当額

式       1
工事費

式       1
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