
路線名：　豊公園 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
敷地造成工

掘削工

　掘削 土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　押土：無 別紙数量計算書より 85.6 90
障害：無　5,000m3未満 m3

盛土工

　路床盛土 施工幅員：4.0m以上 別紙数量計算書より 166.7 170
m3

　路床盛土 施工幅員：4.0m以上 別紙数量計算書より 31.9 30
山土（盛土用） m3

擁壁工

作業土工

　床掘り 小規模　　土砂 別紙数量計算書より 96.7 100
m3

　埋戻し 小規模　　流用土 別紙数量計算書より 66.8 70
m3

場所打擁壁工（構造物単位）

　2号重力式擁壁 ﾀｲﾌﾟＢ　H=1,380 別紙数量計算書より 43.5 44
ｍ

　2号重力式擁壁 ﾀｲﾌﾟＢ　H=1,050 別紙数量計算書より 7.5 8
ｍ

　フェンス H=1,000　W=2,000 43.9 44
目かくしフェンス ｍ

　ﾌｪﾝｽ用門扉 両開き　H=1,200　W=2,000 1.0 1
基

　ﾌｪﾝｽ用門扉 両開き　H=1,000　W=2,000 1.0 1
基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.2

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）

　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 別紙数量計算書より 19.3 19
底幅52cm　高さ30cm ｍ

　現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 別紙数量計算書より 0.5 0.5
m3

　ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 粗面　　280×420×350 別紙数量計算書より 15.6 16
控長350 m2

　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 別紙数量計算書より 19.3 19
ｍ

構造物撤去工

構造物取壊し工

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 別紙数量計算書より 27.9 28
m3

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物　機械施工 別紙数量計算書より 2.4 2
m3

運搬処理工

　殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 別紙数量計算書より 27.9 28
m3

　殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 27.9 28
m3

　殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 別紙数量計算書より 2.4 2
m3

　殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 2.4 2
m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.3

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
雨水排水設備工

作業土工

　床掘り 土砂 別紙数量計算書より 82.8 80
平均施工幅1m以上2m未満 m3

　埋戻し 流用土 別紙数量計算書より 41.2 40
埋戻し幅1m未満 m3

　基面整正 別紙数量計算書より 100.5 101
m2

側溝工

　自由勾配側溝 4号自由勾配側溝 別紙数量計算書より 55.5 56
ｍ

　自由勾配側溝 6号自由勾配側溝 別紙数量計算書より 110.7 111
ｍ

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 4-1号集水桝 別紙数量計算書より 1.0 1
300×300×460 箇所

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 4-2号集水桝 別紙数量計算書より 1.0 1
300×300×460 箇所

汚水排水設備工

作業土工

　床掘り 小規模　　土砂 16.8 20
m3

　埋戻し 小規模　　流用土 12.7 10
m3

　埋戻し 小規模　　砕砂 4.1 4
m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.4

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
管渠工

　公園管渠 塩ビ管　管径100 1.0 1
取付管布設 箇所

　公園管渠 塩ビ管　管径100 1.0 1
取付管布設 箇所

　公園管渠 塩ビ管　管径150 17.8 18
ｍ

汚水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

　塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝 汚水桝⑥　径300　塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1.0 1
鋳鉄製防護ふた　T-8 箇所

　塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝 汚水桝⑦　径300　塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1.0 1
鋳鉄製防護ふた　T-8 箇所

　塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝 汚水桝⑧　径200　塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1.0 1
樹脂製ふた 箇所

　塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝 汚水桝⑪　径200　塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1.0 1
樹脂製ふた 箇所

園路広場整備工

舗装版撤去工

　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚4cm 別紙数量計算書より 1,119.6 1120
m2

　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 別紙数量計算書より 44.8 45
m3

　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 44.8 45
m3

舗装準備工

　不陸整正 補足材：無 別紙数量計算書より 791.9 792
m2

算　　　　　　　　　　　　式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表



路線名：　豊公園 No.5

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装-1 透水性 別紙数量計算書より 684.8 685
直線配置3色色合わせ6cm m2

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装-2 透水性 別紙数量計算書より 980.2 980
直線配置3色色合わせ6cm m2

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装-4 透水性　RC-40　仕上り厚29cm 別紙数量計算書より 36.9 37
直線配置3色色合わせ6cm m2

　路盤工 RC-30　ｔ＝150 別紙数量計算書より 58.1 58
ﾌｨﾙﾀｰ材：砕砂　t=50 m2

土系舗装工

　土舗装 砕石C-30　t=100 別紙数量計算書より 404.1 404
山土(植栽用)　t=200 m2

園路縁石工

　舗装止め－2 C種 別紙数量計算書より 16.3 16
ｍ

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

洗い場工

　手足洗い場 別紙数量計算書より 1.0 1
基

サイン施設工

　総合案内板 1.0 1
基

　園名板 1.0 1
基

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.6

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
管理施設整備工

作業土工

　床掘り 小規模　　土砂 別紙数量計算書より 4.8 5
m3

　埋戻し 小規模　　流用土 別紙数量計算書より 3.0 3
m3

柵工

　フェンス W2000×H1800　ｱﾙﾐ形材 67.8 68
ﾏｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ色 ｍ

植栽工

高木植栽工

　高木植栽 ｹﾔｷ　4.0(H)　0.15(C)　1.2(W) 4.0 4
二脚鳥居支柱(添木付) 本

　高木植栽 ﾋﾄﾂﾊﾞﾀｺﾞ　3.5(H) 0.21(C) 1.5(W) 8.0 8
二脚鳥居支柱(添木なし) 本

中低木植栽工

　中低木植栽 ｷﾝﾓｸｾｲ　2.0(H)　0.6(W) 4.0 4
添木形支柱 本

　中低木植栽 ﾗｶﾝﾏｷ　1.5(H)　0.2(W) 86.0 86
生垣形支柱 本

　中低木植栽 ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ　0.4(H)　0.3(W) 230.0 230
本

　中低木植栽 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ　0.3(H)　0.4(W) 140.0 140
本

　中低木植栽 ﾆｼｷｷﾞ　0.5(H)　0.3(W) 90.0 90
本

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



路線名：　豊公園 No.7

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考
地被類植栽工

　地被類植栽 ﾉｼﾗﾝ　ｺﾝﾃﾅ径12.0 780.0 780
鉢

　地被類植栽 ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝﾝ　ｺﾝﾃﾅ径10.5 1,592.0 1,592
鉢

　張芝 高麗芝　目地：無 404.1 400
m2

移植工

中低木移植工

　中低木移植 中低木（ｸﾁﾅｼ） 60.0 60
樹高50cm以上100cm未満 本

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



敷　地　造　成　工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

掘削工

掘削 85.6 ｍ
3 85.6

盛土工

路床盛土 85.6＋81.1 ｍ
3 166.7

路床盛土
　　　山土（盛土用） 198.6－（85.6＋81.1） ｍ

3 31.9

【路床盛土用】

不足土量計算 （85.6＋81.1）－198.6 ｍ
3 -31.9 

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量

立積計算書より

掘削 構造物残土 盛土

立積計算書より



立　　　積　　　計　　　算　　　書

測 点
工 種 掘　削　C2

番 号 距 離 断 面
平 均
断 面

立 方 米

B'NO.0 0.00 1.5

B'NO.0 13.00 0.9 1.20 15.6
+13.0

BNO.0 20.00 0.3 0.60 12.0
(B'No.1+13.0)

BNO.1 20.00 1.0 0.65 13.0

BNO.2 20.00 0.7 0.85 17.0

BNO.3 20.00 0.7 0.70 14.0

BNO.3 14.00 0.7 0.70 9.8
＋14.0

BNO.3 0.00 0.5
＋14.0

BNO.4 6.00 0.5 0.50 3.0

BNO.4 0.50 0.5 0.50 0.3
＋0.5

BNO.4 3.50 0.0 0.25 0.9
＋4.0

合  計 117.00 85.6 ｍ
3

摘　　　要　



立　　　積　　　計　　　算　　　書

測 点
工 種 盛　土　B2

番 号 距 離 断 面
平 均
断 面

立 方 米

B'NO.0 0.00 0.1

B'NO.0 13.00 0.7 0.40 5.2
+13.0

BNO.0 20.00 3.3 2.00 40.0
(B'No.1+13.0)

BNO.1 20.00 0.6 1.95 39.0

BNO.2 20.00 0.2 0.40 8.0

BNO.3 20.00 1.3 0.75 15.0

BNO.3 14.00 1.3 1.30 18.2
+14.0

BNO.3 0.00 7.7
+14.0

BNO.4 6.00 7.7 7.70 46.2

BNO.4 7.00 0.0 3.85 27.0
＋7.0

合  計 120.00 198.6 ｍ
3

摘　　　要　



数量計算書 単位当り数量 床　掘 埋　戻
種　　別（レベル4） 単位 総　数 単位数量 床　掘 埋　戻 （地　山） （締固め後）

（L） （N） （E） （F） E×L／N F×L／N

擁壁工

作業土工 式 1   1   96.7 66.8 96.7 66.8

雨水排水設備工

作業土工 式 1   1   82.8 41.2 82.8 41.2

管理施設整備工

作業土工 式 1   1   4.8 3.0 4.8 3.0
汚水管管路土工 〃 1   1   16.8 12.7 16.8 12.7

植栽工

作業土工 式 1   1   25.5 21.8 25.5 21.8

工種毎残土処理集計表（参考）

単位
床掘土量
（土工別途

分）

埋戻土量
（土工別途

分）

1 擁壁工 ｍ3 96.7 66.8

2 雨水排水設備工 〃 82.8 41.2

3 管理施設整備工 〃 4.8 3.0

4 汚水排水設備工 〃 16.8 12.7

5 植栽工 〃 25.5 21.8

6

7

8

9

10

11

12

17

ｍ3 226.6 145.5
【残土処理】

 ※照明灯基礎移設は公園施設撤去・移設工に含む

合　　　　　　計 81.1
81.1

41.6
1.8
4.1
3.7

29.9

残　土　処　理　集　計　表

工種

工　種（レベル2） 作業残土処理量

ｍ3ｍ3



擁　　壁　　工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

作業土工

床掘り 78.8＋17.9 ｍ
3 96.7

埋戻し 56.8＋10.0 〃 66.8

場所打擁壁工（構造物単位）

2号重力式擁壁 ﾀｲﾌﾟＢ　　H=1,380 ｍ 43.5　 

2号重力式擁壁 ﾀｲﾌﾟＢ　　H=1,050 ｍ 7.5　 

フェンス 目かくしフェンス　H=1,000　W=2,000 ｍ 43.9　 

門扉 両開き　H=1,200　W=2,000 基 1.0　 

門扉 両開き　H=1,000　W=2,000 基 1.0　 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 19.3

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積  0.805×19.32= ｍ2 15.6

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 19.3

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



　　　数　  量　  計　  算　  書
工　種 2号重力式擁壁 43.50ｍ当り No.1 

種　　　　 別 規 　　格 単位 数　 量

【タイプＢ】 L=43.50m

　 無筋構造物

コンクリート 18-8-40BB （(0.30＋0.720)×1.380／2＋0.30×0.20）×43.50 ｍ3 33.2

（参考数量）

　 　

型　　枠 無筋構造物 （1.380＋(1.380×1.044)＋0.20×2）×43.50 ｍ
2 140.1

　 　

基礎砕石 RC-40　厚200 0.920×43.50 ｍ
2 40.0

　 厚10ｍｍ

目地板設置 瀝青繊維質板 33.2／43.50×(43.50／10.0) 〃 3.3

　

（床　　掘） 小規模 ｛1.02×0.70＋1／2×（0.30＋1.09）×1.58｝×43.5 ｍ
3 78.8

（埋　　戻） 78.8－｛0.92×0.20＋1／2×（0.72＋0.57）×0.50｝×43.5 〃 56.8

参考数量

　

（基面整正） 人　力 0.92×43.5 ｍ
2 40.0

※次頁詳細図参照のこと。 

算　　　　　　　　　　　　　　　　式

小規模



　　　数　  量　  計　  算　  書
工　種 2号重力式擁壁 7.50ｍ当り No.1 

種　　　　 別 規 　　格 単位 数　 量

【タイプＢ】 L=7.50m

　 無筋構造物

コンクリート 18-8-40BB (0.30＋0.615)×1.050／2×7.50 ｍ3 3.6

（参考数量）

　 　

型　　枠 無筋構造物 （1.050＋(1.050×1.044)）×7.50 ｍ
2 16.1

　 　

基礎砕石 RC-40　厚200 0.815×7.50 ｍ
2 6.1

　 厚10ｍｍ

目地板設置 瀝青繊維質板 3.6／7.50×(7.50／10.0) 〃 0.4

※次頁詳細図参照のこと。 

算　　　　　　　　　　　　　　　　式



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

10.0ｍ当り

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB （0.52×0.10＋（0.52＋0.10）×0.20／2）×10 ｍ
3 1.1

型枠 　 （0.30＋0.10）×10 ｍ
2 4.0

　 　

基礎砕石 RC-40　t=150 0.72×10 ｍ
2 7.2

　 　

　 　 1.0式当り

　 　

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 1.25×0.65×0.30×2 ｍ
3 0.5

　 　

型枠 　 （0.65＋0.30）×1.25×2×2 ｍ
2 4.8

10.0m2当り

　 粗面280*420 8.5個/m2×10.0m2 個 85.0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 控長350 10 ｍ
2 10.0

胴込めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 10m2×0.35m－8.5個/m2×10m2×0.018m3/個 ｍ
3 2.0

　 　

裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 10.0m2　×0.10 ｍ
3 1.0

10.0ｍ当り

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.65×0.10×10 ｍ
3 0.7

目地板 瀝青材　t=10 0.65×0.10 ｍ
2 0.07

　

床　　掘 小規模 0.9×（19.32＋0.30×2） ｍ
3 17.9

埋　　戻 0.5×（19.32＋0.30×2） 〃 10.0

（参考数量）

基面整正 0.72×（19.32＋0.30×2） ｍ
2 14.3

 

小規模



公園施設等撤去・移設工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （無筋） ｍ3 27.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （鉄筋） ｍ3 2.4

運搬処理工

殻運搬処分（無筋CO) 27.86 ｍ
3 27.9

殻運搬処分（鉄筋CO) 2.37 〃 2.4

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 数量計算書
当り

工　　　種 単位 　数　　量

≪無筋構造物≫

Ｌ型側溝-4 ((0.12+0.15)*0.50/2+0.12*0.22+0.15*0.15)*140.6= 16.37

Ｌ型側溝-7 ((0.12+0.15)*0.20/2+0.12*0.255+0.20*0.18)*35.3= 3.30

Ｕ型側溝-1 ((0.70*0.55-0.30*0.40)*19.3= 5.11

Ｕ型側溝-7 ((0.63*0.44-0.047-0.24*0.24)*11.4= 1.97

舗装止め-2 0.15*0.17*21.1= 0.54

車止め-3 (0.35^2*π/4*0.25+0.45*0.45*0.03)*3= 0.09

案内板基礎-6 0.30*0.30*0.50= 0.05

案内板基礎-16 0.20*0.20*0.45= 0.02

標識基礎-2 0.50*0.50*0.70= 0.18

標識基礎-3 0.30*0.30*0.50= 0.05

標識基礎-5 0.50*0.50*0.70= 0.18

合　　計 27.86 27.9

m3

≪鉄筋構造物≫

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝-2 0.47/10*29.4= 1.38

Ｕ型側溝-7 0.47/10*11.4= 0.54

プランター (0.92*0.42*0.30-0.82*0.32*0.25)*9= 0.45

合　　計 2.37 2.4

m3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



雨 水 排 水 設 備 工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

作業土工

床掘り 82.8 ｍ
3 82.8

埋戻し 41.2 〃 41.2

基面整正 100.5 ｍ
2 100.5

側溝工

自由勾配側溝(4号) ｍ 55.5

自由勾配側溝(6号) ｍ 110.7

集水桝・マンホール工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(4-1号) 箇所 1.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(4-2号) 〃 1.0

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



単位当り数量 床　掘 埋　戻 基面整正

種　　別（レベル4） 総　数 単位数量 床　掘 埋　戻 基面整正 （地山） （締固め後） （締固め後）

（L） （N） （E） （F） （K） E×L／N F×L／N K×L／N

 1．小規模土工の場合

　

　

　

　

　 小　　　計

 2．埋戻（最大埋戻幅1ｍ未満）の場合

側溝工

４号自由勾配側溝 ｍ 55.5 55.5 27.9 12.7 33.3 27.9 12.7 33.3
６号自由勾配側溝 ｍ 110.7 110.7 53.9 27.7 66.4 53.9 27.7 66.4

集水桝・マンホール工

4－1号集水桝 箇所 1　 10　 5.1 3.9 3.6 0.5 0.4 0.4
4－2号集水桝 〃 1　 10　 5.1 3.9 3.6 0.5 0.4 0.4

　 小　　　計 82.8 41.2 100.5
 2．埋戻（最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満）の場合

　

　

　

　

　

　

　 小　　　計

（雨水排水設備工）作　業　土　工　集　計　表

工
種

単
位

※上記集計数量は、雨水排水設備工内の「数量計算書」で種別及び数量にカッコが付いているもののみ集計している。



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 4号自由勾配側溝 55.50ｍ当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 厚150 0.60×0.15×55.50ｍ ｍ
3 5.0

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.60×55.50 ｍ
2 33.3

　 　

型　　枠 均　し 0.15×2×55.50 ｍ
2 16.7

　 　 ｛1／2×（0.125＋0.075）×23.00＋1／2×(0.075＋0.135)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ×(4.50＋22.50)＋1／2×(0.075＋0.050)×5.50｝×0.30 ｍ
3 1.6

　 標準 23.00 ｍ 23.0

自由勾配側溝 W300×H300 23.00／2.00 個 11.5

　 横断用 4.50＋22.50＋5.50 ｍ 32.5

自由勾配側溝 W300×H300 （4.50＋22.50＋5.50）／2 個 16.3

　 細目、滑り止め、騒音防止、L=1.0m

グレーチング蓋 300，T-25t横断用 32.50／2.0＝16.3 枚 16   

　 細目、滑り止め、騒音防止、L=0.5m

グレーチング蓋 300，T-6t用 23.00／10.0×2＝4.6 枚 4   

　 L＝0.5ｍ、滑り止め

コンクリート蓋 300，車道用 23.00／2.0×2－4＝19 〃 19   

　 　

（床　　掘） 機械 （1.10×0.405＋0.30×0.19）×55.50 ｍ
3 （27.9)

　

（埋　　戻） 27.9－（0.60×0.15＋0.50×0.255＋0.30×0.19）×55.50 〃 （12.7)

（基面整正） 人力 0.60×55.50 ｍ
2 （33.3)

最大埋戻幅
1ｍ未満



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 6号自由勾配側溝 1ヶ所（L＝110.70ｍ）当り No．1   

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 厚150 0.60×0.15×110.70ｍ ｍ
3 10.0

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.60×110.70 ｍ
2 66.4

　 　

型　　枠 均　し 0.15×2×110.70 ｍ
2 33.2

　 　 ｛1／2×（0.05＋0.187）×5.70＋1／2×（0.087＋0.145）

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ×45.80＋1／2×（0.145＋0.053）×31.20＋1／2×

（0.153＋0.105）×16.00＋1／2×（0.105＋0.056）×

4.00＋1／2×（0.156＋0.080）×6.00＋1／2×（0.080

＋0.05）×2.00｝×0.30

ｍ
3 3.7

　 標準 77.00 m 77.0

自由勾配側溝 W300×H300 77.00／2.00 個 38.5

　 標準 5.70＋16.00 m 21.7

　　〃 W300×H400 （5.70＋16.00）／2.00 個 10.9

　 標準 2.00 m 2.0

　　〃 W300×H500 2.00／2.00 個 1.0

　 横断用 4.00 m 4.0

自由勾配側溝 W300×H400 4.00／2.00 個 2.0

　 横断用 6.00 m 6.0

　　〃 W300×H500 6.00／2.00 個 3.0

　 L＝0.5ｍ、細目、スリップ止め

グレーチング蓋 300，T-6t用 （5.70＋77.00＋16.00＋2.00）／10.0×2＝20.1 枚 20   

　 L＝0.5ｍ

コンクリート蓋 300，車道用 （5.70＋77.00＋16.00＋2.00）／2.0×2－20＝80.7 〃 80   

　 L＝1.0ｍ、細目、スリップ止め

グレーチング蓋 300，T-25t横断用 （4.00＋6.00）／2.0＝5 〃 5   

　 　 1.10×（0.505×5.70＋0.405×77.00＋0.505×20.00＋

（床　　掘） 機械 0.605×8.00） ｍ
3 （53.9)

　 53.9－｛0.60×0.15×110.70＋0.50×（0.355×5.70＋0.255

（埋　　戻） ×77.00＋0.355×20.00＋0.455×8.00）｝ 〃 （27.7)

（基面整正） 人力 0.60×110.70 ｍ
2 （66.4)

 ※次頁詳細図参照のこと

最大埋戻幅
1ｍ未満



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 6号自由勾配側溝図面 1ヶ所（L＝110.70ｍ）当り No．2   



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 4－1号集水桝 10箇所当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位

　 厚150 0.60×0.60×0.15×10ヶ所 ｍ
3 0.5

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.60×0.60×10ヶ所 ｍ
2 3.6

　

型　　枠 均し 0.60×0.15×4×10 ｍ
2 3.6

桝穴300×300　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み） ヶ所 10.0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 細目、滑り止め 1×10 基 10.0

小型

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.30×0.30×0.09×10 ｍ
3 0.1

　 　

（床　　掘） 機　械 1.10×1.10×0.42×10 ｍ
3 （5.1)

　

（埋　　戻） 5.1－ (0.60×0.60×0.15＋0.50×0.50×0.27) ×10 〃 （3.9)
　

（基面整正） 0.60×0.60×10 ｍ
2 （3.6)

数　 量

最大埋戻幅
1ｍ未満

人　力



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 4－2号集水桝 10箇所当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位

　 厚150 0.60×0.60×0.15×10ヶ所 ｍ
3 0.5

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.60×0.60×10ヶ所 ｍ
2 3.6

　

型　　枠 均し 0.60×0.15×4×10 ｍ
2 3.6

桝穴300×300　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み） ヶ所 10.0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 細目、滑り止め 1×10 基 10.0

小型

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.30×0.30×0.15×10 ｍ
3 0.1

　 　

（床　　掘） 機　械 1.10×1.10×0.42×10 ｍ
3 （5.1)

　

（埋　　戻） 5.1－ (0.60×0.60×0.15＋0.50×0.50×0.27) ×10 〃 （3.9)
　

（基面整正） 0.60×0.60×10 ｍ
2 （3.6)

数　 量

最大埋戻幅
1ｍ未満

人　力



園 路 広 場 整 備 工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

舗装撤去工

アスファルト舗装版破
砕 721.9＋123.4＋151.2＋36.4＋86.7 ｍ

2 1,119.6
殻運搬処分（ｱｽﾌｧﾙﾄ
殻） 0.04×1,119.6 ｍ

3 44.8

舗装準備工

不陸整正　　人力施工 36.9＋333.4＋73.3＋107.7＋240.6 ｍ
2 791.9

コンクリート系舗装工

透水性インターロッキ
ング舗装－1 210.9＋233.3＋240.6 ｍ

2 684.8
透水性インターロッキ
ング舗装－2 58.1＋922.1 〃 980.2
透水性インターロッキ
ング舗装－4 36.9 〃 36.9

路盤工 58.1 〃 58.1

土系舗装工

土舗装 404.1 ｍ
2 404.1

園路縁石工

舗装止め－2 13.3＋3.0 ｍ 16.3

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 透水性インターロッキング舗装－1 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　

透水シート 不織布 100.0 〃 100.0

　 　

クッション砂 厚30 100.0 〃 100.0

天然骨材研磨、ジョイント部材含む

厚60 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 

透水性インターロッ
キングブロック



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 透水性インターロッキング舗装－2 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　

透水シート 不織布 100.0 〃 100.0

　 　

クッション砂 厚30 100.0 〃 100.0

ジョイント部材含む、天然骨材研磨

厚60 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 

透水性インターロッ
キングブロック



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 透水性インターロッキング舗装－4 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

フィルター材 砕砂、厚50 100.0 ｍ
2 100.0

　 　

路盤工 RC－30、厚150 100.0 〃 100.0

　

透水シート 不織布 100.0 〃 100.0

　 　

クッション砂 厚30 100.0 〃 100.0
バリアフリー対応

厚60 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 

透水性インターロッ
キングブロック



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 路盤工 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

フィルター材 砕砂、厚50 100.0 ｍ
2 100.0

　 　

路盤工 RC－30、厚150 100.0 〃 100.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 舗装止め－2 10ｍ当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

10.0 ｍ 10.0
地先境界ブロック C種 10.0／（0.60＋0.005） 個 16.5

　 　

基礎砕石 RC－40、厚100 0.20×10.0ｍ ｍ
2 2.0

　

モルタル 1：3 0.15×0.02×10.0 ｍ
3 0.03

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　

　 　

　 　

 



サ ー ビ ス ・ 管 理 施 設 整 備 工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

作業土工

床掘り 4.8 ｍ
3 4.8

埋戻し 3.0 〃 3.0

柵　工

フェンス(ｱﾙﾐ形材) 11.5＋37.2＋19.1 ｍ 67.8

水飲み場工

手足洗い場 1 基 1   

サイン施設工

総合案内板 1 基 1   

園名板 1 〃 1   

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



単位当り数量 床　掘 埋　戻 基面整正

種　　別（レベル4） 総　数 単位数量 床　掘 埋　戻 基面整正 （地山） （締固め後） （締固め後）

（L） （N） （E） （F） （K） E×L／N F×L／N K×L／N

 1．小規模土工の場合

水飲み場工

手足洗い場 基 1.0 10.0 15.8 9.4 1.6 0.9
サイン施設工

総合案内板 基 1.0 10.0 14.9 10.0 1.5 1.0
園名板 〃 1.0 10.0 16.9 10.7 1.7 1.1

　 4.8 3.0
 2．埋戻（最大埋戻幅1ｍ未満）の場合

　 小　　　計

 2．埋戻（最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満）の場合

　

　

　

　

　

　

　 小　　　計

（管理施設整備工）作　業　土　工　集　計　表

工
種

単
位

※上記集計数量は、管理施設整備工内の「数量計算書」で種別及び数量が計上されているもののみ集計している。



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 総合案内板 10基当り No．　    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

基礎砕石 RC－40、厚100 0.85×0.85×2×10基 ｍ
2 14.5

　 　

コンクリート 18-8-40BB 0.75×0.75×0.50×2×10 ｍ
3 5.6

　

型　　枠 小　型 0.75×0.50×4×2×10 ｍ
2 30.0

　 　

　 　

　 　

　 　

　

（床　　掘） 小規模土工 1.35×1.35×0.41×2×10 ｍ
3 14.9

　

（埋　　戻） 小規模土工 14.9－（0.85×0.85×0.10＋0.75×0.75×0.31）×2×10 〃 10.0

　 　

　 　

　 　

　 　



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 園名板 10基当り No．　    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

基礎砕石 RC－40、厚100 1.40×0.75×10基 ｍ
2 10.5

　 　

コンクリート 18-8-40BB 1.30×0.65×0.80×10 ｍ
3 6.8

　

型　　枠 小　型 （1.30＋0.65）×0.80×2×10 ｍ
2 31.2

　 　

　 　

　 　

　 　

　

（床　　掘） 小規模土工 1.90×1.25×0.71×10 ｍ
3 16.9

　

（埋　　戻） 小規模土工 16.9－（1.40×0.75×0.10＋1.30×0.65×0.61）×10 〃 10.7

　 　

　 　

　 　

　 　



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 アルミフェンス 10ｍ当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　

アルミフェンス H1,800×L2,000ピッチ 10.0 ｍ 10.0

　 　

モルタル 1：3 （0.10×0.10×π／4－0.05×0.05)×0.3×10／2 ｍ
3 0.01

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

 



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 手足洗い場 10基当り No．    

種　　　　 別 規 　　格 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

基礎砕石 RC－40、厚100 1.60×0.80×10基 ｍ
2 12.8

　 　

コンクリート 18－8－40BB 1.60×0.80×0.05×10 ｍ
3 0.6

　

型枠 小型 （1.60＋0.80）×0.05×2×10 ｍ
2 2.4

　

手足洗い場 W1500×D700 10 基 10.0

　 　

　 　

　 　

　

（床　　掘） 小規模土工 2.10×1.30×0.58×10 ｍ
3 15.8

　

（埋　　戻） 小規模土工 15.8－（1.60×0.80×0.15＋1.50×0.70×0.43）×10 〃 9.4

　 　

　 　

　 　

　 　

 



植　　 栽　 　工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

高木植栽工

ケ
ケヤキ 4 本 4   

ヒ大
ヒトツバタゴ 8 〃 8   

中低木植栽工

キ
キンモクセイ 4 本 4   

列植
ラカンマキ 54＋32 〃 86   

キリシマツツジ 100＋85＋45 〃 230   

サツキツツジ 30＋55＋30＋25 〃 140   

ニシキギ 45＋45 〃 90   

地被類植栽工

ノシラン 375＋280+125 鉢 780   

フイリヤブラン 190＋316＋316＋770 〃 1,592   

張芝 404.1 ｍ
2 404.1   

中低木移植工

クチナシ 60 本 60   

（床掘り土量）
4×0.270＋8×0.440＋4×0.133＋86×0.090
＋(230＋140)×0.022＋90×0.030＋60×0.030 m3 25.5   

（埋戻し土量）
4×0.209＋8×0.330＋4×0.111＋86×0.077
＋(230＋140)×0.020＋90×0.026＋60×0.026 m3 21.8   

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 高木植栽（幹周15cm以上20cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 20.9×10〈本〉 ㍑ 209.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 15.7×10 kg 157.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 270g×10／1,000 〃 2.7

　 　 　 　

酸素管 L＝1000 2×10 本 20   

　 　 　 　

酸素管キャップ 2×10 個 20   

　 　 　 　

黒曜石系パーライト 　 　 　 59.0×10 ㍑ 590.0

　 　 　 　

[支柱工] 　 　 　

　 　 　 　

二脚鳥居支柱 添木付 10 本 10　 

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

ケヤキ

規 　　格

0.061

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 高木植栽（幹周20cm以上25cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 33.0×10〈本〉 ㍑ 330.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 24.8×10 kg 248.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 330g×10／1,000 〃 3.3

　 　 　 　

酸素管 L＝1,000 2×10 本 20   

　 　 　 　

酸素管キャップ 2×10 個 20   

　 　 　 　

黒曜石系パーライト 　 　 　 77.0×10 ㍑ 770.0

　 　 　 　

[支柱工] 　 　 　

　 　 　 　

二脚鳥居支柱 添木なし 10 本 10　 

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

ヒトツバタゴ（大）

規 　　格

0.110

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 中低木植栽（樹高200cm以上250cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 11.1×10〈本〉 ㍑ 111.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 8.3×10 kg 83.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 270g×10／1,000 〃 2.70

　 　 　 　

[支柱工] 　 　 　

　 　 　 　

添木形支柱 10 本 10　 

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

キンモクセイ

規 　　格

0.022

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 中低木植栽（樹高150cm以上200cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 7.7×10〈本〉 ㍑ 77.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 5.8×10 kg 58.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 180g×10／1,000 〃 1.80

　 　 　 　

[支柱工] 　 　 　

　 　 　 　

生垣形 ｍ 3.3

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

ラカンマキ

規 　　格

0.013

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 中低木植栽（樹高30cm以上50cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 2.0×10〈本〉 ㍑ 20.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 1.5×10 kg 15.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 105g×10／1,000 〃 1.05

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

キリシマツツジ、サツキツツジ

規 　　格

0.002

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 中低木植栽（樹高50cm以上80cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 2.6×10〈本〉 ㍑ 26.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 2.0×10 kg 20.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 135g×10／1,000 〃 1.35

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

ニシキギ

規 　　格

0.004

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 地被類植栽 10鉢当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 20.0×（1.0÷25）×10〈鉢〉 ㍑ 8.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 15.0×（1.0÷25）×10〈鉢〉 kg 6.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 60×（1.0÷25）×10／1000 〃 0.024

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

ノシラン

規 　　格

0.200

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 地被類植栽 10鉢当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 20.0×（1.0÷36）×10〈鉢〉 ㍑ 5.6
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 15.0×（1.0÷36）×10〈鉢〉 kg 4.2
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 60×（1.0÷36）×10／1000 〃 0.017

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

フイリヤブラン

規 　　格

0.200

埋戻土量の



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 張芝 100ｍ
2
当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

張　芝 100.0〈ｍ
2
〉 ｍ

2 100.0

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　 ※別紙各標準使用量表参照のこと。

〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 60g×100／1,000 kg 6.0

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　該当樹種名：

張　　芝

規 　　格

野芝、ベタ張り



　　　数　  量　  計　  算　  書

工　種 中低木移植（樹高50cm以上80cm未満） 10本当り No．    

種　　　　 別 算　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　 量

　 　

※植穴-埋戻土量＝ ※別紙各標準使用量表参照のこと。

　 　 　 　

[土性改良工] 　 　 　

〈無機質土壌改良材〉 砂質土系

真珠岩系パーライト 10 ％ 2.6×10〈本〉 ㍑ 26.0
〈有機質土壌改良材〉 砂質土系 、比重0.5

バーク堆肥 15 ％ 2.0×10 kg 20.0
〈肥  料〉 　

粒状固形肥料 N:P:K＝6:4:3 135g×10／1,000 〃 1.35

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

埋戻土量の

　該当樹種名：

クチナシ

規 　　格

0.004

埋戻土量の



埋戻土量
緩効性・遅効性
肥料（ｇ）

（m3） N：P：K＝6：4：3

　10未満 0.073 7.3 5.5

10以上 　15未満 0.112 11.2 8.4

15以上 　20未満 0.209 20.9 15.7 270

20以上 　25未満 0.330 33.0 24.8

25以上 　30未満 0.480 48.0 36.0

30以上 　35未満 0.550 55.0 41.3

35以上 　45未満 0.940 94.0 70.5

45以上 　60未満 1.540 154.0 115.5 600

60以上 　75未満 2.380 238.0 178.5

75以上 　90未満 3.370 337.0 252.8

埋戻土量
緩効性・遅効性
肥料（ｇ）

（m3） N：P：K＝6：4：3

　  30未満 0.014 1.4 1.1

30以上 　  50未満 0.020 2.0 1.5

50以上 　  80未満 0.026 2.6 2.0

80以上 　100未満 0.035 3.5 2.6

100以上 　150未満 0.049 4.9 3.7

150以上 　200未満 0.077 7.7 5.8

200以上 　250未満 0.111 11.1 8.3

250以上 　300未満 0.156 15.6 11.7

改良土量
厚20cm

緩効性・遅効性
肥料（ｇ）

（m3） N：P：K＝6：4：3

0.200 20.0 15.0 60

特記事項）・無機質土壌改良材のパーライトは、真珠岩系パーライトとする。

　　　　　・緩効性・遅効性肥料の三要素（N:P:K）の割合の目安は以下とする。

　　　　　　　通常の緑化木：窒素肥料の割合が多いもの／肥料木、花木：リン酸、カリの割合が多いもの

　　　　　・張芝は、緩効性・遅効性肥料のみとする。

　　　　　・植栽基盤整備技術マニュアル　改訂第2版　　財）日本緑化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－国土交通省都市局公園緑地課都市緑地対策室監修－準拠

埋戻土量及び土壌改良材・肥料の標準使用量（1本当り）

高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木

幹　　　　　周
C　　　（cm）

無機質土壌改良材
パーライト（㍑）

有機質土壌改良材

バーク堆肥（kg） 備　　　　考
埋戻土量の 10 ％ 埋戻土量の 15 ％

210

330

450

1,200

埋戻土量及び土壌改良材・肥料の標準使用量（1株当り）

中
　
　
　
低
　
　
　
木

樹　　　　　高
H　　　（cm）

無機質土壌改良材
パーライト（㍑）

有機質土壌改良材

バーク堆肥（kg） 備　　　　考
埋戻土量の 10 ％ 埋戻土量の 15 ％

埋戻土量の 10 ％ 埋戻土量の 15 ％

1.0ｍ2当り

105

135

180

270

埋戻土量及び土壌改良材・肥料の標準使用量（1.0m2
当り）

地
被
類

面　　　　積

Ａ　（ｍ2）

無機質土壌改良材
パーライト（㍑）

有機質土壌改良材

バーク堆肥（kg） 備　　　　考



汚 水 排 水 設 備 工 数　　量　　調　　書
計　　　  　      　算　 　 　     　　式 単位

管渠工

公園管渠（VP100）
取付管長：3ｍ未満 箇所 1.0

公園管渠（VP100）
取付管長:5ｍ以上12ｍ未満 箇所 1.0

公園管渠（VP150） ｍ 17.8

汚水桝工

汚水桝⑥ 箇所 1.0

汚水桝⑦ 箇所 1.0

汚水桝⑧ 箇所 1.0

汚水桝⑪ 箇所 1.0

土工事（管路土工）

床掘り m3 16.8

埋戻し m3 12.7

埋戻し（砕砂） m3 4.1

種　　別　　及び　　細　　別 数　　量



04_排水設備工事数量計算書（修正）.xlsx2

 工事名称 豊公園再整備工事
  施工区分 　施工箇所 　保温・塗装区分

〔 管 〕 Ａ ロ チ 1 6

Ｂ キ ド 2 7

Ｃ イ コ 3 8

Ｄ ピ ユ 4 9

ガ 5 10

管寸法 サル園舎 園路 備考

トイレ棟 倉庫棟

新設 D チ 10 土 14.0 14.0 16.5

VP100 As2 2.5 2.5

新設 D チ 10 As2 11.0 6.8 17.8 17.8

VP150

 防食テープ

　機械室・便所  機械室・書庫・倉庫 土間下  機械室・書庫・倉庫  プラスチックテープ
拾い・集計

　屋内一般  屋内露出(居室・廊下) 地中  屋内露出(居室・廊下)

　屋外配管  天井内及びＰＳ内  コンクリート内  天井内及びＰＳ内  塗装

 屋外露出・多湿箇所  屋外露出・多湿箇所  保温・塗装なし
工事種目 排水 管種別 汚水管 管材質 VP

　地中配管  床下・暗渠・ピット内  流し下部・床上排水  床下・暗渠・ピット内  塗装なし

図番 縮尺 1:300 棟区分

NO 1/1

施工
区分

施工
箇所

保温
区分

長　　　さ　（ｍ）
小計
（ｍ）

計
（ｍ）



04_排水設備工事数量計算書（修正）.xlsx3

 工事名称 豊公園再整備工事

【器具類】

サル園舎 園路 土工事計算 備考

トイレ棟 倉庫棟

(新設）

汚水桝⑥ 塩ビ製300φ As2 1 1

汚水桝⑦ 塩ビ製300φ As2 1 1

汚水桝⑧ 塩ビ製200φ 45L-100x100,H=780、塩ビ製蓋 土 1 1 取付管

汚水桝⑩ 塩ビ製200φ 起点KT-100x100,H=1050、塩ビ製蓋 取付管

汚水桝⑪ 塩ビ製200φ 90L-100x100,H=910、塩ビ製蓋 土 1 1 取付管

土工事 掘削 16.8 16.8 m3

保護砂 砕砂 4.1 4.1 m3

埋戻し 流用土 12.7 12.7 m3

残土処分 4.1 4.1 m3

Y-100x100x150,H=1140、鋳鉄製蓋

拾い・集計

 工事種目 排水設備 図面番号

中間点KT-150X150,H=1040、鋳鉄製蓋

NO 1/1

機　　　器　　　仕　　　様

台　　　数

小計

系　　　統 棟区分



汚水管土工事4

工事名称：豊公園再整備工事

汚水管敷設土工事計算書

管径 起点深さ 終点深さ 平均深さ 舗装区分 舗装厚 配管距離 作業余幅 根切幅 根切深さ 掘削 防護砂深さ 埋戻し(防護砂) 埋戻し(流用土) 残土処分

起点 終点 (m) 管底(m) 管底(m) 管底(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) H1 (m3) (m3) (m3)

8 11 0.10 0.78 0.91 0.845 土 14.0 0.40 0.50 0.945 6.62 0.20 1.40 5.22 1.40 H=1.0未満

11 7 0.10 0.91 1.14 1.025 As2 0.24 2.5 0.40 0.50 0.885 1.11 0.20 0.25 0.86 0.25 H=1.0未満

7 10 0.10 1.14 1.05 1.095

7 6 0.15 1.14 1.04 1.090 As2 0.24 11.0 0.40 0.55 0.950 5.75 0.25 1.51 4.24 1.51 H=1.0未満

6 既設接続 0.15 1.04 1.02 1.030 As2 0.24 6.8 0.40 0.55 0.890 3.33 0.25 0.94 2.39 0.94 H=1.0未満

計 34.3 16.81 4.10 12.71 4.10

計上数量 16.8 4.1 12.7 4.1

区間
備考



小口径桝複合単価5
工事名称：豊公園再整備工事

小口径塩ビ桝数量計算表

底部本体 底部本体 立上げVU 立上げVU 塩ビ蓋 鋳鉄製防護蓋 VU/VPｿｹｯﾄ VU/VPｿｹｯﾄ 砕石

300φ 200φ 300 200 T-2 T-8 150 100 RC-40,@150

個 個 ｍ ｍ 個 個 個 個 m2

汚水桝 ⑥ 1 0.74 1 1 2 0.49

中間点KT-150x150x1040H 鋳鉄製防護蓋

汚水桝 ⑦ 1 0.84 1 1 1 2 0.49

W合流-100x100x150x1140H 鋳鉄製防護蓋

汚水桝 ⑧ 1 0.63 1 2

45L-100x100x780H 塩ビ製蓋

汚水桝 ⑩

起点ST-100x100x1050H 塩ビ製蓋

汚水桝 ⑪ 1 0.76 1 2

90L-100x100x910H

※掘削土工事は配管工事 に含む。

桝 備考

塩ビ製蓋


