
工事数量総括表

式

m2

　　　基層(車道・路肩部)

当初

        1

　　　 上3.0m以下　瀝青散布無

23-04-00-0436-0

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　基層(車道・路肩部)

工事数量総括表

満　瀝青散布無

工事名

        1

        1

式

　

再生粗粒度ｱｽｺﾝ20　t=50mm　W1.4m未

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　　

　　　表層(車道・路肩部)

        1

        1

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=40mm　W1.4m未

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

　　　表層(車道・路肩部)

        1

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m未
　　　

　瀝青散布無

印刷管理ID：665d5531

　　　基層(車道・路肩部)

m2

　道路維持修繕工

- 1 -

再生粗粒度ｱｽｺﾝ20　t=50mm　W1.4m以

摘要
単価契約(舗装)

m2

満　瀝青散布無

　　道路維持修繕工

単価契約(舗装)

　　　

長浜市

　　　

m2

m2

満　瀝青散布無

再生粗粒度ｱｽｺﾝ20　t=50mm　W3.0m超

事業区分

前回数量



m2

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　表層(車道・路肩部)

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m以

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=50mm　W1.4m未

　瀝青散布無

上3.0m以下　瀝青散布無

上3.0m以下　瀝青散布無

工事名

        1

m2

m2
　　　表層(車道・路肩部)

　　　

        1

　　　表層(車道・路肩部)

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

　　　表層(車道・路肩部)

        1

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=50mm　W3.0m超
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        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

上3.0m以下　瀝青散布無

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=40mm　W3.0m超

　　　表層(車道・路肩部)

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=50mm　W1.4m以

        1

　　　表層(車道・路肩部)

　　　表層(車道・路肩部)

        1

　　　

　瀝青散布無

印刷管理ID：665d5531

満　瀝青散布無

　瀝青散布無

　　　

m2

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W3.0m超

再生密粒度ｱｽｺﾝ20　t=50mm　W1.4m未

m2

摘要
単価契約(舗装)

m2

　　　

長浜市

　　　

m2

m2

満　瀝青散布無

事業区分

前回数量

再生密粒度ｱｽｺﾝ13　t=40mm　W1.4m以

　　　表層(車道・路肩部)



m2

当初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

        1

　　　

23-04-00-0436-0

粒度調整砕石:M-30　t=100mm

　　　
        1

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W3.0m超

上3.0m以下　瀝青散布無

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

労務のみ　t≦150mm
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再生細粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m未

工事数量総括表

上3.0m以下　瀝青散布無

工事名

        1

m2

m2
　　　表層(車道・路肩部)

　　　

        1

　　　表層(車道・路肩部)

道路維持･修繕

数量増減

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ:RC-30　t=100mm

単位規格

　　　

　瀝青散布無

今回数量

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　表層(車道・路肩部)

        1

　　　表層(車道・路肩部)

        1

　　　

印刷管理ID：665d5531

　瀝青散布無

満　瀝青散布無

　　　

m2

m2

摘要
単価契約(舗装)

m2

　　　

長浜市

　　　

　　　上層路盤(車道・路肩部)

m2

m2

事業区分

前回数量
再生密粒度ｱｽｺﾝ20　t=50mm　W1.4m以

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m以

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　表層(車道・路肩部)

再生密粒度ｱｽｺﾝ20　t=50mm　W3.0m超



未満
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当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

m

　　　

　　　ｱｽｶｰﾌﾞ

        1

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　140cm2以上155cm2

m3

工事区分・工種・種別・細別

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　155cm2以上175cm2

工事区分

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　195cm2以上215cm2

M-30

工事数量総括表

　　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

m
　　　ｱｽｶｰﾌﾞ

未満

　　　粒度調整砕石

工事名

　　　ｱｽｶｰﾌﾞ

        1

m2

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　175cm2以上195cm2

　　　

未満

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

未満

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

RC-30

        1

m

　　　下層路盤(車道・路肩部)

        1

　　　

労務のみ　t≦200mm

m3

印刷管理ID：665d5531

　　　

　　　ｱｽｶｰﾌﾞ

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　125cm2以上140cm2

摘要
単価契約(舗装)

　　　

長浜市

　　　ｱｽｶｰﾌﾞ

　　　

事業区分

前回数量

未満



m未満

m2

当初

        1

　　　

開粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m未満

23-04-00-0436-0

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　215cm2以上235cm2

　　　
        1

　　　ｱｽｶｰﾌﾞ

工事区分・工種・種別・細別

上　瀝青散布無

工事区分

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m未

　　　表層(歩道部)

　　　ﾀｯｸｺｰﾄ

工事数量総括表

工事名

        1

m2　　　

　　　表層(歩道部)

        1

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m以

道路維持･修繕

数量増減単位

PK-3(材料のみ)(ﾛｽ率含む)

　　　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

規格

　　　

今回数量

        1

        1

開粒度ｱｽｺﾝ13　t=30mm　W1.4m以上2.4

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

未満

        1

　　　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
　　　

m

満　瀝青散布無

印刷管理ID：665d5531

　　　

m2

摘要
単価契約(舗装)

m2

再生細粒度ｱｽｺﾝ13　235cm2以上255cm2

PK-4(材料のみ)(ﾛｽ率含む)
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長浜市

　　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

m

未満

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量
　　　ｱｽｶｰﾌﾞ



m2

当初

砕砂　40≦t＜60mm

        1

　　　

23-04-00-0436-0

労務のみ　t≦200mm

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　舗装版破砕

工事数量総括表

　　　上層路盤(歩道部)

　　　舗装版破砕

工事名

        1

m2

m2

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　4＜t≦10cm

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　10＜t≦15c

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　舗装版破砕
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　t≦15cm　

　　　舗装版破砕

        1

障害無し　騒・振対策不要
        1

　　　

印刷管理ID：665d5531

　　　

m2

　　　舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　t≦4cm　障

m2

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層
摘要

単価契約(舗装)

m2

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

長浜市

m　障害有り

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　15＜t≦40c

　障害有り

労務のみ　t≦150mm

m　障害無し　騒・振対策不要

害有り



　　　舗装版切断

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

人力　補足材無

　　　不陸整正

m

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

m　障害有り

工事区分

機械　補足材無

　　　舗装版切断

工事数量総括表

m
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　t≦15cm

工事名

        1

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　15＜t≦30cm

m2

　　　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　15＜t≦30c

　　　舗装版破砕(小規模)

m

道路維持･修繕

数量増減単位

t≦5cm

規格

　　　

m

今回数量

        1

　　　舗装版破砕

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　30＜t≦40cm

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

        1

　　　

印刷管理ID：665d5531

　　　

m2

　　　舗装版切断

m2

摘要
単価契約(舗装)

　　　舗装版切断

　　　不陸整正
　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断　t≦15cm



　　　土砂等運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬　機械積込　t≦15cm　L

　　　殻運搬

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬　人力積込　L=8.0km以

=10.5km以下

下

下

　　　
        1

m3

土砂　小規模　標準

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　掘削

m3

工事数量総括表

　　　殻運搬

m3

工事名

        1

=9.0km以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬　機械積込　t＞15cm　L

2km以下

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　受入先：㈱山豊

規格

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬（小規模）　L=8.0km以

　　　掘削

今回数量

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=0.

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　殻運搬

        1

        1

　　　

m3

　　　殻処分

印刷管理ID：665d5531

　　　

　　　殻運搬

摘要

m3

単価契約(舗装)

土砂　小規模　標準以外

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量
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m3



　　　土砂等運搬

5km以下

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=2.

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=1.

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=3.

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別

0km以下

工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

0km以下 m3

工事数量総括表

m3

工事名

　　　土砂等運搬

        1

　　　

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=3.

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　土砂等運搬

        1

5km以下

        1

　　　

m3

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=7.

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=1.

5km以下

印刷管理ID：665d5531
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0km以下

摘要

m3

単価契約(舗装)

0km以下
　　　土砂等運搬

5km以下

　　　

長浜市

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=4.
　　　

事業区分

前回数量

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=5.
m3



小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=1.

　　　土砂等運搬

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

.0km以下

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=27

　　　

　　　土砂等運搬

        1

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=0.

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

0km以下 m3

工事数量総括表

m3

工事名

　　　土砂等運搬

        1

- 10 -

　　　

        1

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=1.

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=17

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

5km以下

規格

　　　

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=2.

今回数量

        1

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=12

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

3km以下

　　　土砂等運搬

        1

小規模　BH山積0.28m3　4t積級　L=9.

        1

　　　

m3

5km以下

印刷管理ID：665d5531

.0km以下

　　　

摘要

m3

単価契約(舗装)

　　　土砂等運搬
.0km以下

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3

0km以下



　　　土砂等運搬

5km以下

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=4.

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=15

当初

5km以下

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=11

        1

　　　

23-04-00-0436-0

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=3.

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=6.

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬 小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=5.

0km以下 m3

工事数量総括表

m3

工事名

　　　土砂等運搬

        1

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減
小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=3.

単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　土砂等運搬

        1

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=8.

        1

　　　 .0km以下

m3
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印刷管理ID：665d5531

　　　

0km以下

摘要

m3

単価契約(舗装)

　　　土砂等運搬

5km以下

　　　

.0km以下

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3

0km以下



m2

当初

　　　整地

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　基礎砕石

盛土用

　　　
        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別

.0km以下

工事区分

施工幅員2.5m未満

　　　土砂等運搬
m3

工事数量総括表

　　　路肩盛土

m3

工事名

        1

　　　

        1

労務のみ　12.5cm＜t≦17.5cm

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　　ﾀﾝﾊﾟ締固め

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

小規模　BH山積0.13m3　2t積級　L=24

労務のみ　17.5cm＜t≦20.0cm

        1

        1

　　　

m3

印刷管理ID：665d5531

　　　山土

　　　

労務のみ　7.5cm＜t≦12.5cm　　　基礎砕石

摘要
単価契約(舗装)

m2

　　　

　　　基礎砕石

長浜市

　　　

m2
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事業区分

前回数量

残土受入れ地での処理



当初

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

0BB

　　　
        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別

5H

工事区分

- 13 -

m3

工事数量総括表

25H

m3

工事名

        1

　　　
無筋・鉄筋構造物　人力打設　21-8-2

        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

無筋・鉄筋構造物　人力打設　18-8-4

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

        1

　　　

　　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

m3

印刷管理ID：665d5531

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

25(20)BB

　　　

無筋・鉄筋構造物　人力打設　24-12-

小型構造物　人力打設　24-12-25(20)

摘要

m3

単価契約(舗装)

小型構造物　人力打設　18-8-40BB

　　　

小型構造物　人力打設　21-8-25H

長浜市

RC-40

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

事業区分

前回数量

無筋・鉄筋構造物　人力打設　24-12-

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

BB

m3



　　　型枠

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠　無筋・鉄筋構造物

小型構造物　人力打設　24-12-25H

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

　　　鉄筋

工事名

一般型枠　小型構造物

        1

m2　　　

t
        1

- 14 -

道路維持･修繕

数量増減

t

単位規格

　　　

　　　型枠

今回数量

SD345　D13　差筋及び杭頭処理

        1

小型車割増

　　　鉄筋

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

t

SD345　D16～25　一般構造物

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

        1

　　　
　　　鉄筋

m3

印刷管理ID：665d5531

　　　

m2

摘要
単価契約(舗装)

　　　型枠
　　　

長浜市

　　　

m2

SD345　D13　一般構造物

事業区分

前回数量



当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　受入先：㈱山豊

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

　L=8.0km以下

　　　
        1

削孔径:10≦φ＜30mm　削孔深:30≦h<

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　殻運搬

工事数量総括表

孔

m3

工事名

        1

削孔径:10≦φ＜30mm　削孔深:200≦h

孔

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　人力施工

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・有筋)殻運搬　人力積込

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻投棄料

        1

SD345　D16～25　差筋及び杭頭処理

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)　人力施工

        1

　　　

印刷管理ID：665d5531

- 15 -

　　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻投棄料

200mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)　受入先：㈱山豊

摘要

m3

単価契約(舗装)

　　　鉄筋

　　　

長浜市

t

　　　

事業区分

≦400mm

前回数量

m3



m2

当初

　　　交通誘導員B

        1

　　　

23-04-00-0436-0

枚・日

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

22×1524×3048

　　　敷鉄板賃料(鋼板)

工事名

人日
        1

　　　 時間

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

土砂　小規模

今回数量

        1

　　　交通誘導員B

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

        1

　　　

枚

m3

印刷管理ID：665d5531

　　　埋戻し
　　　

昼間勤務

　　　敷鉄板設置撤去工

- 16 -

　　　敷鉄板整備費

摘要

夜間勤務(時間)
時間

単価契約(舗装)

22×1524×3048　90日(3カ月)以内

　　　交通誘導員B

　　　

長浜市

　　　

　　　床掘り

事業区分

前回数量
土砂　小規模

昼間勤務(時間)



　　　蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄ据付

- 17 -

当初

個

        1

　　　

23-04-00-0436-0

箇所

個

個

平均はつり厚3cmを超え6cm以下

　　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(調整用)

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

円形2号　30kg未満

円形1号　30kg未満

工事名

        1

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去

　　　蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄ据付

　　　

        1

平均はつり厚3cm以下

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置

        1

　　　ﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整ﾌﾞﾛｯｸ有(ﾓﾙﾀﾙ工含む)

円形1号　30kg未満

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

        1

　　　

印刷管理ID：665d5531

　　　

m2

箇所

摘要
単価契約(舗装)

斜壁,直壁等,ｽﾗﾌﾞ(ﾓﾙﾀﾙ工含む)

　　　

長浜市

　　　

m2

事業区分

前回数量

調整ﾌﾞﾛｯｸ無(ﾓﾙﾀﾙ工含む)

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(調整用)

個



当初

)

個

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去

個

個

角形2号　30kg以上60kg未満

　　　

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去

        1
)

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

円形2号　30kg未満

円形2号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ、上部壁

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置

- 18 -

工事数量総括表

円形1号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ、上部壁

工事名

        1

個

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去 円形1号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ、上部壁

        1

個

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去

        1

　　　

印刷管理ID：665d5531

　　　

角形2号　30kg以上60kg未満

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置

　　　仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置

摘要

角形1号　30kg未満

単価契約(舗装)

角形1号　30kg未満

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

)

個

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置

個



　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去

角形1号　30kg以上60kg未満(上部壁)

当初

個

        1

　　　

23-04-00-0436-0

個

個

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

角形1号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ)

角形1号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ)

工事数量総括表

工事名

        1

個

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

- 19 -

今回数量

        1

)
        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去

        1

個
        1

円形2号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ、上部壁

　　　

角形2号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ)

印刷管理ID：665d5531

　　　

角形2号　30kg未満(調整ﾘﾝｸﾞ)

摘要
単価契約(舗装)

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置

　　　

長浜市

角形2号　30kg以上60kg未満(上部壁)

　　　

角形1号　30kg以上60kg未満(上部壁)

事業区分

前回数量

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置

個

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置

個



RPN-303　100m2未満　ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有り　w

　　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ撤去

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

　　　薄層ｶﾗｰ舗装

　　　視線誘導標設置(労＋材)

　　　視線誘導標設置(労＋材)
　　　

支柱Φ34　10本未満

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

本支柱Φ60.5　10本未満
土中建込用　両面反射　Φ100以下　

工事名

本

        1

=1.0m以下

m2

個

　　　 =1.0m超え

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　
角形2号　30kg以上60kg未満(上部壁)

今回数量

        1

土中建込用　片面反射　Φ100以下　

　　　視線誘導標設置(労＋材)

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

本

        1

        1

　　　

支柱Φ60.5　10本未満 本

土中建込用　両面反射　Φ100以下　

印刷管理ID：665d5531

=1.0m超え

支柱Φ34　10本未満

土中建込用　片面反射　Φ100以下　

　　　

RPN-301　100m2未満　ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有り　w

m2

RPN-301　100m2未満　ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有り　w
m2

- 20 -

摘要
単価契約(舗装)

　　　視線誘導標設置(労＋材)

　　　

長浜市

　　　

　　　薄層ｶﾗｰ舗装

事業区分

前回数量

　　　薄層ｶﾗｰ舗装



ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む)　片面反射　

当初

        1

　　　

23-04-00-0436-0

Φ100以下　支柱Φ34　10本未満

Φ100以下　支柱Φ34　10本未満

　　　視線誘導標設置(労＋材)

　　　視線誘導標設置(労＋材)
　　　

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)両面反

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

本

工事数量総括表

本

射(反射体数2個)Φ100以下　10本未満

工事名

本

        1

Φ100以下　支柱Φ60.5　10本未満

反射体数1個)Φ100以下　10本未満

反射体数2個)Φ100以下　10本未満

　　　

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)片面反

道路維持･修繕

数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む)　両面反射　

単位

土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)片面反射(

射(反射体数1個)Φ100以下　10本未満

規格

　　　 本

今回数量

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む)　両面反射　

　　　視線誘導標設置(労＋材)

　　　視線誘導標設置(労＋材)

        1

　　　視線誘導標設置(労＋材)

- 21 -

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

本

本

        1

        1

　　　

本

Φ100以下　支柱Φ60.5　10本未満

印刷管理ID：665d5531

　　　視線誘導標設置(労＋材)

　　　

　　　視線誘導標設置(労＋材)

土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)両面反射(

本

摘要
単価契約(舗装)

　　　視線誘導標設置(労＋材)

　　　

長浜市

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む)　片面反射　

　　　

事業区分

前回数量



土中建込用　10本未満

当初

　　　溶融式区画線

　　　ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労＋材)

        1

　　　

23-04-00-0436-0

m

　　　
        1

満

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　溶融式区画線

本

破線　15cm

工事数量総括表

m

　　　視線誘導標撤去

工事名

        1

- 22 -

固定式(貼付式)　Φ80　H650　10本未

実線　15cm

　　　

        1

　　　ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労＋材)

m

道路維持･修繕

数量増減単位

満

規格

　　　

m

本

今回数量

        1

        1

ｾﾞﾌﾞﾗ　45cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　10本未満

　　　溶融式区画線

　　　溶融式区画線

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

本

　　　視線誘導標撤去

        1

        1

　　　

矢印･文字･記号　15cm換算

印刷管理ID：665d5531

　　　

本

固定式(貼付式)　Φ80　H800　10本未

摘要
単価契約(舗装)

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量



式

当初

式

        1

23-04-00-0436-0

- 23 -

　　　仮設材運搬費

　　　
        1

　　　区画線消去

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

工事数量総括表

L≦10km　片道　製品長12m以内

工事名

L≦30km　片道　製品長12m以内

        1

　　　仮設材運搬費

t
        1

道路維持･修繕

数量増減

t

単位

　　運搬費

規格

　　　

今回数量

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

t

　　

        1

　　　

共通仮設費

　　　仮設材運搬費

式

印刷管理ID：665d5531

摘要

　共通仮設費

単価契約(舗装)

　

長浜市

m

　　　

削り取り式

事業区分

前回数量

L≦20km　片道　製品長12m以内



現場～基地

当初

式

        1

23-04-00-0436-0

　　　仮設材積込み・取卸し費

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

L≦40km　片道　製品長12m以内

工事数量総括表

純工事費

t

工事名

工事原価

        1

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格

　　　

今回数量

        1

　

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1
t

        1

　一般管理費等

式

印刷管理ID：665d5531

　　　
基地～現場

式

摘要

　
　共通仮設費（率計上）

長浜市

t

- 24 -

事業区分

前回数量

式

　現場管理費

　　　仮設材積込み・取卸し費

　

　　　仮設材運搬費



式

当初

23-04-00-0436-0

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

工事費計

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

        1

舗装維持補修単価契約工事(第1工区)

        1

- 25 -

印刷管理ID：665d5531

摘要

消費税相当額

長浜市

事業区分

前回数量
工事価格



　


	工事数量総括表

