
【参考資料】積算条件等明示書

令和5年度　道河第102号

23-04-00-0485-0

長浜土木事務所管内
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合材

工事名

石材

長浜土木事務所管内

施工箇所

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

舗装維持補修単価契約工事(第2工区)

単価適用年月

2024年 1月 4日

工事番号

長浜市内(旧浅井・旧虎姫地区)

生コン

歩掛適用年月
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従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

2024年 1月 4日

港湾石材

印刷管理ID：a8a50623



施工地域補正

なし

23-04-00-0485-0

無償貸与機械等評価額

市街地補正

緊急工事補正

財団法人等の補正

なし

対象支給品費

しない

施工地域補正

計上の有無

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

契約保証に係る補正

週休２日制の補正

補正無

しない

なし

しない

共通仮設費 主たる工種

３５％を超えるもの

一般管理費等

補正無
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経費等の費用に係る補正)

０６：舗装工事

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

なし

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

長浜市

現場管理費

しない

一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費

しない

市街地以外

一般交通影響有り（２）－１

印刷管理ID：a8a50623

しない現場環境改善費
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その他積算条件等

１．処分費について

・処分費等が「共通仮設費対象額」に占める割合が３％を超える場合についても、控除せず全額を率計算の対象としています。

２．諸経費について

・共通仮設費（率計上）、現場管理費（率計上）、一般管理費（率計上）については、最も小規模な対象額によるものとし、
共通仮設費（率計上）、現場管理費（率計上）については、これに施工地域補正を乗じて計上しています。

３．殻運搬「ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 人力積込 L=17.0km以下、ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・有筋)殻運搬人力積込 L=17.0km以下」の適用歩掛について

・令和５年度国土交通省土木工事標準積算基準書第Ⅱ編共通工 第２章共通工 殻運搬の【舗装版破砕機械積込(小規模土工)】を準用してい
ます。


