
備考 単位 数量

橋梁保全工事

式 1
現場塗装工

式 1
橋梁塗装工

式 1
塗膜除去工 塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜

ｍ2 77
塗膜処分 塗膜剥離剤使用  鉛含有塗膜

式 1
下塗 塗装種別有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI;塗

装箇所　;塗装回数1回 ｍ2 77
下塗 塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)は

け･ﾛｰﾗｰ;塗装箇所　;塗装回数1回 ｍ2 77
中塗 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ

赤系;塗装箇所　;塗装回数1回 ｍ2 77
上塗 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ

赤系;塗装箇所　;塗装回数1回 ｍ2 77
橋梁付属物工

式 1
橋梁用防護柵工

式 1
橋梁用防護柵

ｍ 23
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

本 48
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

ｍ 23
現場発生品運搬 発生材種類防護柵

ｔ 0.4
ﾓﾙﾀﾙ充填

ｍ3 0.03
伸縮継手工

式 1
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修

ｍ 6
舗装版切断 舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚50mm

ｍ 12
舗装版破砕 舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚5cm

ｍ2 2
殻運搬 殻種別舗装版破砕

ｍ3 0.1
殻処分 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

ｍ3 0.1
仮設工

式 1
足場工

式 1
足場

式 1
安全設備・仮設設備

式 1
安全設備・仮設設備

式 1
交通管理工

式 1
交通誘導警備員

式 1

数量集計表　【橋本橋】

工事区分・工種・種別・細別



塗替え塗装工

× × ×

× × ×

× × ×

控除 × × ×

合 計

π × × ×

＋

-1.316

1

77.164

0.465

主桁

76.699

-0.470 0.350

11.300

15.820

m2 76.699

1 8 m2

11.300 0.169 4 4 m2 30.555

0.465 m2

種別及び細別：

算　　　出　　　図

ｳｪﾌﾞ+ﾌﾗﾝｼﾞ厚 31.640m2
幅・高さ

0.350

算　　式 単位

面数

数　量

主桁

項　目 規　格

m2

0.100 0.370 4 m2

排水管 φ100 長さ 個所

フランジ 11.300

排水管

個所

4

4

長さ

2

0.350

11300

排水管
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0
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0
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0
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0
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0
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0

32
0

42
0
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19
31
2

19

169 169
12

35
0

350

主 桁 排水管



防護柵取替え工

×

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

M22*230 ×

×

支柱跡

(φ114) モルタル充填

π × ^2 × ×

4 12 本 48

撤去延長 2

0.057 0.250 12 m3 0.031

長さ 個所

11.300 m 22.6

m 22.6設置延長 11.300 2

防護柵

種別及び細別：

算　　　出　　　図

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量
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モルタル充填
旧支柱跡



伸縮装置撤去・設置工種別及び細別：

算　　　出　　　図

40 11300 30

36
00

30
0

30
00

30
0

シール材

止水材A1 A2
シール材

止水材

弾性合材 弾性合材

舗装版切断

舗装版破砕

舗装版切断

舗装版破砕

50

プライマー塗布

40<30>
300

止水材

弾性合材

(止水性機能付き合成ゴム)

(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)
舗装版切断

舗装版破砕



伸縮装置撤去・設置工

( ＋ × )×

( ＋ × )×

( ＋ )×

弾性合材

× ×

× ×

合 計

＋

( ＋ )×

合 計

シール材

地覆部 × × ×

× × ×

( ＋ )×

舗装版切断

( ＋ )×

舗装版破砕

×

Co殻

×

0.300 6.000 m2 1.800

面積 高さ

1.800 0.050 m3 0.090

幅 延長

A1 A2

延長 3.000 3.000 m 12.000

個所

2

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

種別及び細別：

A2側 0.300 0.050 2 m2

プライマー 幅 高さ 個所

A1側 0.300 0.050 2

長さ

3.000

止水材

1.200 1.200

0.300 0.050 3.000A1側 m3
幅 高さ 長さ

0.5　L/㎡ L

m 6.000

A1 A2

3.000 3.000

0.045

A1 A2

1.200

個所

1.200

m2 1.200

A2側 m3

m3 0.090

0.300 0.050 3.000 0.045

3.000

舗装部

地覆部 0.320 0.330 m 1.300

個所幅 高さ 長さ

A1 A2

0.00072 0.00036 1100 L 1.188

2

m 7.300

0.040 0.030 0.300 2

A2側

m3 0.00072

0.030 0.020 0.300 2 m3 0.00036

A1側



仮設工

仮設工

× ×

×

(朝顔,板張り,シート張り)

橋面積 3.600 11.300

幅 長さ

m2 40.680

幅 高さ 個所

枠組足場 3.600 1.200 3 掛m2 12.960

種別及び細別：

算　　　出　　　図

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

剥離剤用養生シート
防炎シート

板張り防護工

側 面 図

断 面 図

11300

3600

単管

3600

12
00



処分工

主桁塗膜

×( ＋ )kg/㎡

×

種別及び細別：

算　　　出　　　図

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

容積 77.164 1.0 ℓ 77.2

(A系相当) kg 115.746

塗替塗装工
計算書より

77.164 0.500 1.000

側 面 図

断 面 図

11300

3600

単管

4600

シート側面積

A=12.61㎡

敷シート延長 L=11.23m

剥離剤用養生シート
防炎シート

板張り防護工



備考 単位 数量

橋梁保全工事

式 1
現場塗装工

式 1
橋梁塗装工

式 1
部分塗装工 常温亜鉛めっき

ｍ2 4
木製部材取替工

式 1
木床版部分取替工 W250×t50×L1900mm

式 1
角材取替工 □100×100×1750mm

本 1
木床版撤去･復旧 W250×t50×L1900mm

式 1
ボルトナット類

式 1
遊間止水工

式 1
遊間止水工

式 1
舗装打換工

式 1
既設舗装材撤去 防滑性ビニル床シート

ｍ2 22
舗装工 薄層エポキシ樹脂舗装　t=8mm

ｍ2 22
橋面防水工 ゴム溶剤型塗膜系防水

ｍ2 22
防護柵取替工

式 1
転落防止柵 H=1.5m ベースプレート式

ｍ 72
転落防止柵 H=1.0m ベースプレート式

ｍ 29
現場発生品運搬 発生材種類転落防止柵

ｔ 2.4
足場工

片側朝顔防護足場 タイプE

ｍ2 140
枠組足場 主塔部

掛m2 50

数量集計表　【大宮橋】

工事区分・工種・種別・細別



2. 上部工・主塔

 2.1 部分塗装工 補修図(その1～5)参照

 (1) 部分塗装工

常温亜鉛めっき

A ＝ ＝ m2

補修寸法 面積

A(m2)

0.080

床版Ds01

下横構Ll01

横桁Cr14

縦桁St03

縦桁St01

吊材Ha26

吊材Ha03

吊材Ha10

主桁Mg01

上流側側面
1径間

桁下
1径間

備考

下流側側面
1径間

桁下
2径間

支承本体Bh0101 ⑥ － － 1 0.200

支承本体Bh0201

吊材Ha29

その他Sx01 2

① 100 100

合　計

排水管Dp01 0.019

排水管Dp02 0.019

その他Sx02 0.180

その他Sx03 0.180

4.097

1

1.890

① 300 600 1

0.180

⑤ 190 100 1

0.180

0.200

主塔
A1,P1その他Sx04

⑦ － 　－

4.097 4.1

位置 番号
箇所数

a(mm) b(mm) N(箇所)

① 100 100

②

③,④ 200 200 2

下横構Ll01

縦桁St03

塔柱Ts02 ⑤ 1260 1500 1

1

③ 300 600 1

④ 300 600 1

1

排水管Dp03 ④ 190 100 0.019

② 300 600

1

② 200 500 1

③ 190 100 1

2

① 100 100 1

② 200 100 1

⑤,⑥ 200 400

③ 100 100 1

④ 100 300 1

⑤,⑥ 200 400

1

⑧ 100 500 1

① 200 100 1

1 0.010

⑤ 100 400 1 0.040

⑥

0.160

150 300 1 0.045

0.020

0.010

⑦ 0.075

② 100

吊材Ha01

0.040

0.160

0.030

その他Sx02

0.010

0.020

0.010

0.100

0.010

0.160

床版Ds01

100 1

③,④

200 200 1

0.050

200 400 2

150 500



3. 橋面工

 3.1 木製部材取替工 補修図(その6)参照

 (1) 木床版部分取替工

W250xt50xL1900mm

N ＝ ＝ 枚

A ＝ × × ＝ m2

 (2) 角材取替工

□100x100x1750mm

N ＝ ＝ 本

 (3) 木床版撤去･復旧

W250xt50xL1900mm

N ＝ ／ ＝ 枚

A ＝ × × ＝ m2

 (4) ボルトナット類

M12ボルト・ナット・丸座金 L=110mm

N ＝ ＝ 組

 (5) スクリュー釘

L=100mm

N ＝ × ＝ 本

1.75 0.25 7

0.25 1.90 7 3.3

0.25 1.90 3 1.4

12 10 120

8 8

1 1

3 3



3. 橋面

 3.2 遊間止水工 補修図(その7)参照

 (1) 遊間止水工

設置延長

L ＝ × 2 ＋ ＝ m

 (2) バックアップ材

ポリエチレンフォーム

V ＝ × × × ＝ ℓ

 (3) シール材

シリコン系シーリング材

V ＝ × × × ＝ ℓ

 3.3 舗装打換工 補修図(その7)参照

 (1) 既設舗装材撤去

防滑性ビニル床シート

A ＝ × ＝ m2

 (2) 舗装工

薄層エポキシ樹脂舗装　t=8mm

A ＝ × ＝ m2

 (3) 橋面防水工

ゴム溶剤型塗膜系防水

A ＝ × ＝ m2

 3.3 防護柵取替工 補修図(その8)参照

 (1) 転落防止柵

H=1.5m ベースプレート式

L ＝ × 2 ＝ m

H=1.0m ベースプレート式

L ＝ × 2 ＝ m

0.200 1.9

22.4

14.950 22.4

0.025

0.030

1000

0.025

1.500 14.950 22.4

14.600 29.2

1.500

36.000 72.0

1.500 14.950

1.4

1.4

1.500

0.030 1.9

1.9 1000



4. 仮設工

 4.1 足場工 足場参考図参照

 (1) 片側朝顔防護足場

タイプE

A ＝ × × 面 ＝ m2

A ＝ × × 面 ＝ m2

ΣA ＝ m2

 (2) 枠組足場

主塔部

A ＝ × ＋ × ＝ 掛m25.500 4.500 5.500 4.500

1.500 34.800 104.4

2 39.7

2

1.500 13.220

49.5

144.1



備考 単位 数量

鋼橋上部

式 1
工場製作工

式 1
桁製作工

式 1
製作加工

式 1
鋼材費 鋼板、形鋼

式 1
製品購入費 ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ

式 1
製品購入費 支承

式 1
副資材費

式 1
工場塗装工

式 1
ﾒｯｷ HDZT77

ｔ 4

鋼橋上部

式 1
工場製品輸送工

式 1
輸送工

式 1
輸送

ｔ 4
現場取卸(鋼桁)

ｔ 4
鋼橋架設工

式 1
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)

式 1
桁架設

ｔ 4
支承工

式 1
ｺﾞﾑ支承設置

基 6
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

ｍ3 0.06
現場継手工

式 1
本締めﾎﾞﾙﾄ

本 144
架設用機械設備及び工具

式 1
架設用機械設備及び工具

式 1
鋼橋足場等設置工

式 1
橋梁足場工

式 1
枠組足場

掛m2 8

数量集計表　【無名橋7041】

工事区分・工種・種別・細別



道路改良

式 1
舗装工

式 1
滑り止め塗装

式 1
滑り止め塗装

ｍ2 18.2
構造物撤去工

式 1
旧橋撤去工

式 1
旧橋撤去工

式 1
現場発生品運搬 発生材種類木製床版、木製地覆、  ﾍﾞﾆﾔ板

ｔ 1.2
殻処分 角材

ｍ3 1.6
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1

ｔ 0.7
仮設工

式 1
交通管理工

式 1
交通誘導警備員

式 1



数量計算
－ 内  訳 － 無名橋(7041)

(1) 鋼材質量 ＜鋼材表より＞

① 鋼板

SM400A

PL ｔ＝ 9 ＝ 1014 kg

ｔ＝ 8 ＝ 608 kg

ΣW ＝ 1622 kg

SS400

PL ｔ＝ 16 ＝ 28 kg

ｔ＝ 12 ＝ 32 kg

ｔ＝ 8 ＝ 16 kg

ΣW ＝ 76 kg

CP400 (SS400相当)

PL ｔ＝ 9 ＝ 1308 kg

ΣW ＝ 1308 kg

② 型鋼

SS400

H- 200×200×8×12 ＝ 987 kg

ΣW ＝ 987 kg

(2) アンカーボルト ＜鋼材表より＞

1）アンカー （SD345)

① D25×415

n＝ 2 × 6基 ＝ 12 本

W＝ 3.3 × 6基 ＝ 19.8 kg

2）ナット

① M24 （1種･3種）

n＝ 2 × 6基 ＝ 12 ｾｯﾄ

W＝ 0.2 × 6基 ＋ 0.2 × 6基 ＝ 2.4 kg

3）座金

① M24用

n＝ 2 × 6基 ＝ 12 枚

W＝ 0.1 × 6基 ＝ 0.6 kg

(3) HTB ＜鋼材表より＞

① M22×105(2-W付)

n＝ ＝ 16 本

W＝ ＝ 10 kg

② M22×85(2-W付)

n＝ ＝ 40 本

W＝ ＝ 24 kg

③ M22×60(2-W付)

n＝ ＝ 88 本

W＝ ＝ 47 kg



(4) 溶融亜鉛メッキ ＜鋼材表より＞

① HDZ-T77

W＝ ＝ 3993 kg

② HDZ-T49

W＝ ＝ 11 kg

(5) アンカーボルト設置工

1) コンクリート削孔

① φ 35 × 260

n＝ ＝ 12 本

2) 設置工

① D 25 × 415

n＝ ＝ 12 個所

3) エポキシ樹脂注入材　γ＝1.20

① D 25

削孔長 L＝ 260 mm

削孔径 φ＝ 35 mm

削孔面積 Ad＝ 962 mm2

空隙量 Vd＝ 0.00025 m3

アンカー埋込長 L＝ 250 mm

アンカー径 D＝ 25 mm2

アンカー筋面積 As＝ 0.11 mm2

アンカー筋体積 Vs＝ 0.000001 m3

１本当り充填体積 Vf＝ 0.000249 m3 （Vd-Vs）

W＝ 0.000249 × 1200 × 12本 ＝ 3.59 kg

(6) HTB 締付工

① M22×105(2-W付) ｎ＝ 16 本

② M22×85(2-W付) ｎ＝ 40 本

③ M22×60(2-W付) ｎ＝ 88 本

Σn＝ 144 本

(7) 沓座モルタル工

V＝ 0.440 × 0.460 × 0.05 × 6基 ＝ 0.06 m3

Σ＝ 0.06 m3

(8) 型枠工

A＝ ( 0.440 × 2 ＋ 0.460 )

× 0.030 × 6基 ＝ 0.24 m2

Σ＝ 0.24 m2

(9) 足場工

A＝ ( 0.914 × 4.580 × 2 ) ＝ 8.4 掛m2

Σ＝ 8.4 掛m2



鋼材数量

部材 種 別 長 さ 数 量 単位質量 ㎏/one 質 量 材 質

H 6600 1 49.90 329.340 329 SS400
Rib PL 80 × 9 176 10 70.65 0.995 10 SM400A
Rib PL 285 × 9 176 4 70.65 2.303 9 〃 Net 65 %
Flg PL 180 × 9 230 6 70.65 2.925 18 〃
Web PL 50 × 9 220 6 70.65 0.777 5 〃

ΣW＝ 371 kg
2基 ΣW＝ 742 kg

HTB M22 × 60 12 0.525 6.3 F8T 2-W付
ΣW＝ 6.3 kg

2基 ΣW＝ 13 kg

H 6600 1 49.90 329.340 329 SS400
Rib PL 80 × 9 176 8 70.65 0.995 8 SM400A
Rib PL 285 × 9 176 8 70.65 2.303 18 〃 Net 65 %
Flg PL 180 × 9 230 12 70.65 2.925 35 〃
Web PL 50 × 9 220 12 70.65 0.777 9 〃

ΣW＝ 399 kg
1基 ΣW＝ 399 kg

HTB M22 × 60 24 0.525 12.6 F8T 2-W付
ΣW＝ 12.6 kg

1基 ΣW＝ 13 kg

PL 399 × 8 3295 2 62.80 82.563 165 SM400A
PL 355 × 8 110 1 62.80 2.452 2 〃
PL 104 × 8 180 10 62.80 1.105 11 〃 Net 94 %
PL 104 × 8 134 10 62.80 0.753 8 〃 Net 86 %

ΣW＝ 186 kg
2基 ΣW＝ 372 kg

HTB M22 × 60 20 0.525 10.5 F8T 2-W付
ΣW＝ 10.5 kg

2基 ΣW＝ 21 kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ D25 415 2 3.98 1.652 3.3 SD345
ﾅｯﾄ M24 2 0.11 0.2 1種
〃 M24 2 0.081 0.2 3種

座金 M24 2 0.035 0.1
ΣW＝ 3.8 kg

6基 ΣW＝ 22.8 kg

鋼 材 表

断 面 摘 要

無名橋(7041) 　（全1基）

200×200×8×12

外
主
桁

内
主
桁

200×200×8×12

鋼
製
地
覆

沓



部材 種 別 長 さ 数 量 単位質量 ㎏/one 質 量 材 質

ch.PL 1373 × 9 2198 1 72.34 218.312 218 CP400 縞鋼板
Web PL 120 × 9 170 2 70.65 1.441 3 SM400A
Web PL 120 × 9 1957 2 70.65 16.591 33 〃
Flg PL 110 × 9 170 2 70.65 1.321 3 〃
Flg PL 110 × 9 1957 2 70.65 15.209 30 〃
Web PL 120 × 9 1144 3 70.65 9.699 29 〃
Flg PL 100 × 9 962 3 70.65 6.797 20 〃
End PL 140 × 9 1182 2 70.65 11.691 23 〃
Flg PL 50 × 9 962 2 70.65 3.398 7 〃
Rib PL 70 × 8 2170 2 62.80 9.539 19 〃
Rib PL 120 × 8 382 2 62.80 2.648 5 〃 Net 92 %
Rib PL 70 × 8 1788 2 62.80 7.86 16 〃
Fill PL 90 × 8 155 2 62.80 0.876 2 SS400
Fill PL 90 × 12 155 3 94.20 1.314 4 〃
Fill PL 90 × 16 155 4 125.60 1.752 7 〃

ΣW＝ 419 kg
4基 ΣW＝ 1676 kg

HTB M22 × 105 4 0.659 2.6 F8T 2-W付
ΣW＝ 2.6 kg

4基 ΣW＝ 10 kg

ch.PL 1373 × 9 2195 1 72.34 218.014 218 CP400 縞鋼板
Web PL 120 × 9 2157 2 70.65 18.287 37 SM400A
Flg PL 110 × 9 2157 2 70.65 16.763 34 〃
Web PL 120 × 9 1144 2 70.65 9.699 19 〃
Flg PL 100 × 9 962 2 70.65 6.797 14 〃
End PL 140 × 9 1182 2 70.65 11.691 23 〃
Flg PL 50 × 9 962 2 70.65 3.398 7 〃
Rib PL 70 × 8 2157 4 62.80 9.482 38 〃
Fill PL 90 × 8 155 4 62.80 0.876 4 SS400
Fill PL 90 × 12 155 6 94.20 1.314 8 〃

ΣW＝ 402 kg
2基 ΣW＝ 804 kg

HTB M22 × 85 20 0.600 12.0 F8T 2-W付
ΣW＝ 12.0 kg

2基 ΣW＝ 24 kg

鋼 材 表 無名橋(7041) 　（全1基）

断 面 摘 要

床
版
B
L
O
C
K
1

床
版
B
L
O
C
K
2



部材 種 別 長 さ 数 量 単位質量 ㎏/one 質 量 材 質
--内訳--

SM400A
PL ｔ＝ 9 1014 kg

ｔ＝ 8 608 kg
ΣW＝ 1622 kg

SS400
PL ｔ＝ 16 28 kg

ｔ＝ 12 32 kg
ｔ＝ 8 16 kg

ΣW＝ 76 kg
CP400 (SS400相当)

PL ｔ＝ 9 1308 kg
ΣW＝ 1308 kg

Σ鋼板質量＝ 3006 kg

SS400
H型鋼 987 kg

HTB M22 × 105 16 F8T 2-W付
HTB M22 × 85 40 F8T 2-W付
HTB M22 × 60 88 F8T 2-W付

Σｎ＝ 144 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ D25 × 415 12 本

溶融亜鉛ﾒｯｷ
HDZ-T77
鋼鈑、型鋼 3993 kg

HDZ-T49
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

D25 ﾈｼﾞ切部 165 12 3.98 0.657 7.9 kg
ﾅｯﾄ

M24 2.4 kg
座金

M24 0.6 kg
ΣW＝ 10.9 kg

断 面 摘 要

鋼 材 表

200×200×8×12

無名橋(7041) 　（全1基）



部材 種 別 長 さ 数量 単位質量 ㎏/one 質 量 材 質

H 6600 3 29.00 191.400 574 SS400

Stiff PL 95 × 6 232 12 47.10 1.038 12 SS400

Sole PL 120 × 12 220 6 94.20 2.487 15 〃

Bed PL 120 × 12 220 6 94.20 2.487 15 〃

HTB M22 × 45 24 0.481 12 F10T

Anchor_Bolt Φ16 × 240 6 1.58 0.379 2 SS400

Nut M14 6 0.025 1 SS400

ΣW＝ 631 kg

C_Channel 1170 6 7.51 8.787 53 SS400

W＝ 53 kg

Bolt Φ12 × 150 100 0.148 0.022 3 SS400

Nut M14 100 0.025 3 SS400

□-Washer 40 × 2.3 40 200 0.029 6 SS400

ΣW＝ 12 kg

木床版 240 × 60 3000 27.5 34.56 950 kg

木製地覆
(片側2分割)

ベニヤ板[路面] 18.2 4.95
(板厚9mm:想定) (2.76 × 6.60) kg/m2 割りではない)

1926 kg

主
　
桁

250×125×6×19

横桁と連結

[無名橋(7041)]：現橋の撤去数量

鋼材、その他 数量表 無名橋(7041) 　（一橋分）

断 面 摘 要

橋面積(m2)
90 kg

　
横
　
桁

150×65×20×3.2

木
床
版
と
木
地
覆
連
結

そ
の
他

150 × 120 3300

12分割(均等

4 47.52 190 kg
0.8 ton/m3



備考 単位 数量

橋梁保全工事

式 1
現場塗装工

式 1
橋梁塗装工

式 1
塗膜除去工 塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜

ｍ2 16
塗膜処分 塗膜剥離剤使用 鉛含有塗膜

式 1
下塗 塗装種別有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI;塗

装箇所　;塗装回数1回 m2 16
下塗 塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)は

け･ﾛｰﾗｰ;塗装箇所　;塗装回数1回 m2 16
中塗 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ

赤系;塗装箇所　;塗装回数1回 m2 16
上塗 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ

赤系;塗装箇所　;塗装回数1回 m2 16
橋梁付属物工

式 1
ﾅｯﾄ取替え工

式 1
ﾅｯﾄ撤去・設置

本 104
仮設工

式 1
擬木取外し・取付け工

式 1
擬木取外し・取付け工

式 1
足場工

式 1
足場

式 1
安全設備・仮設設備

式 1
安全設備・仮設設備

式 1

数量集計表　【無名橋9047】

工事区分・工種・種別・細別



橋梁塗装工

× × ×

× × ×

× × ×

控除 × × ×

× × ×

控除  1/2 × × × ×

 1/2 × × × ×

× × ×

合 計

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

合 計

＋

3.802

0.690 0.150 1 4 m2 0.414

-0.021

-0.045

2

1

面数

面数

1

2

2

2

4

2

個所

個所

4

4

2

8

8

8

2

幅・高さ

0.300

0.150

幅

0.150

0.150

0.075

0.075

0.072

6.600

6.600

長さ

長さ

0.990

0.270

-0.035

-0.075

6.600

フランジ m2 0.5940.990 0.075 2

m2

m2

13.852

2.148

16.000

0.546

主桁 横桁

13.852 2.148

0.990 0.069 2 4 m2

横桁

ｳｪﾌﾞ+ﾌﾗﾝｼﾞ厚

m2

m2

m2

垂直補剛材 m2

m2

-0.150 0.150 1 8 m2

m2

m2

m2 7.920

1.980

0.594

種別及び細別：

算　　　出　　　図

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

主桁

ｳｪﾌﾞ+ﾌﾗﾝｼﾞ厚

フランジ

-0.180

-0.420 0.150 1 4 m2 -0.252

0.648

75

15
0

6.5 68.5

13
7

6.
5

6.
5

垂直補剛材主　桁 横　桁

975
35

75
16
0

75

150

27
0

30
0

150

6.5
71.871.8

28
2

9
9

15
0

A1 A2

15
0

15
0

420

10
00

75

15
00

6600

420主桁 横桁

25
0

25
0

75 75 75



ナット取替え工

× 2

算　　　出　　　図

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

M10 52

種別及び細別：

本 104

ナット(M10)

(104箇所)



仮設工種別及び細別：

算　　　出　　　図

コンクリート擬木

コンクリート擬木

6600

30
0

150

15
0

1000

150

1500

1100 200200

コンクリート擬木 コンクリート擬木

12
50

側 面 図

断 面 図

1500

単管
鋼製足場板

剥離剤用養生シート
防炎シート

板張り防護工

500 500

18
00

1800



仮設工

擬木取外し・取付

L=1.5m

L=1.0m

L=0.6m

擬木パネル取外し・取付

× ×

L=1.0m H=0.3m

L=0.6m H=0.3m

× ×

×

(朝顔,板張り,シート張り)

幅 長さ

橋面積 1.500 6.600 m2

φ120 本 52

φ100 本 12

2φ100 本

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

種別及び細別：

足場工

枚 12

枚 2

1.250

9.900

1.800 2 掛m2 4.500枠組足場

高さ幅 個所

0.300 6.600 2 m2 3.960

12
50

側 面 図

断 面 図

1500

単管
鋼製足場板

剥離剤用養生シート
防炎シート

板張り防護工

500 500

18
00

1800



処分工

×( ＋ )kg/㎡

×

塗替塗装工
計算書より

(A系相当)

主桁塗膜 16.000 0.500 kg 24.0001.000

容積 24.000 1.0 ℓ 24.0

種別及び細別：

算　　　出　　　図

項　目 規　格 算　　式 単位 数　量

側 面 図

断 面 図

敷シート延長 L=7.00m

天端シート延長 L=6.96m

シ
ー
ト
延

長
 L
=0
.6
0m

シート側面積

A=10.13㎡

1500

単管
鋼製足場板

剥離剤用養生シート
防炎シート

板張り防護工

500 500

18
00

1800


