
【参考資料】積算条件等明示書

施工地域補正

なし

無償貸与機械等評価額

施工箇所点在

市街地補正

緊急工事補正

財団法人等の補正

なし

対象支給品費

しない

施工地域補正

計上の有無

印刷管理ID：32a17545

- 1 -

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

契約保証に係る補正

週休２日制の補正

１２：橋梁保全工事

補正無

しない

なし

しない

発注者が金銭的保証を必要とする場合

共通仮設費 主たる工種

３５％を超えるもの

一般管理費等

経費等の費用に係る補正)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

23-04-00-0457-0-00

なし

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

長浜市

現場管理費

しない

一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費

しない

市街地以外

一般交通影響有り（２）－１

【参考資料】積算条件等明示書（一般管理費算出用）

しない現場環境改善費



【参考資料】積算条件等明示書

長浜土木事務所 木之本支所管内

- 1 -

橋梁（橋本橋他）補修工事　

合材

長浜土木事務所 木之本支所管内

工事名

石材

2023年11月30日

施工箇所

単価補正

印刷管理ID：32a17545

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

23-04-00-0457-0

長浜市西浅井町大浦他

2023年11月30日

工事番号

生コン

歩掛適用年月

【参考資料】積算条件等明示書

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

令和5年度　北建第28号

港湾石材



施工地域補正

なし

無償貸与機械等評価額

施工箇所点在

市街地補正

緊急工事補正

なし

対象支給品費

しない

施工地域補正

計上の有無

印刷管理ID：32a17545

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

週休２日制の補正

１２：橋梁保全工事

23-04-00-0457-0

補正無

しない

なし

しない

共通仮設費 主たる工種

【参考資料】積算条件等明示書

経費等の費用に係る補正)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

なし

砂防・地滑り工事補正

長浜市

現場管理費

一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費

しない

市街地以外

一般交通影響有り（２）－１

しない現場環境改善費

- 2 -



　

 その他積算条件等 【橋本橋】

　１．見積によって決定した資材単価一覧

1 2 3 4 5

塗膜剥離剤使用鉛含有 kg 2,300 2,645 2,500 2,500

朝顔,板張り防護,ｼｰﾄ張り防護含む m2月 2,100 2,400 2,300

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ全損 式 1,634,700 1,700,000 1,955,000 1,800,000 1,900,000

小型容器200L鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶600kg/缶 缶 25,000 28,800 26,000 28,000

式 1,235,400 900,000 1,035,000 960,000 1,000,000

　２．見積によって決定した施工単価一覧

1 2 3 4 5

鉛含有 式 299,000 350,000 402,500 380,000 380,000

材料費含む ｍ 46,000 52,900 48,000 50,000

M22*230 材料費含む 本 8,000 9,200 8,500 8,800

材料費含む ｍ3 3,000,000 3,450,000 3,300,000 3,250,000

舗装厚内型 ﾌﾟﾗｲﾏｰ,弾性合材,止水
材,ｼｰﾙ材含む

ｍ 150,400 147,000 169,050 151,000 165,000

朝顔,板張り防護,ｼｰﾄ張り防護含む ｍ2 17,070 21,000 24,000 23,500

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。
　３．物価資料等から採用する単価一覧

　４．足場工の剥離剤養生ｼｰﾄ工について
　　　　足場工の剥離剤養生ｼｰﾄ工にかかる費用は、一般社団法人日本建設機械施工協会が発行する「橋梁架設工事の積算（令和5年度版）P4-158」に基づき積算して
　　　　おり、S=502、N=0.015、ｋ1=1.1、k2=1.3、n=1.0として算出している。

名　　　称 規　　　　格 単位
見積単価一覧

塗膜くず処分費

鉛対応環境対策資機材

廃材保管用容器

鉛対応安全衛生保護具

名　　　称

足場損料(橋面積1m2あたり)

規　　　　格 単位
見積単価一覧

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ設置

足場設置・撤去(橋面積1m2あたり)

塗膜くず運搬費

防護柵設置工

ｹﾐｶﾙｱﾝｶ-設置工

ﾓﾙﾀﾙ充填

スクラップ

物価資料

建設物価2023年11月P.196 積算資料2023年11月P.267

建設物価2023年11月P.794 ―

規　　　　格

ﾘﾍﾟｱｿﾙﾌﾞS同等品　1kg/1m2

ﾍﾋﾞｰH3

塗膜剥離剤(材料費)

名　　　称



【参考資料】積算条件等明示書

長浜土木事務所 木之本支所管内

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事名

23-04-00-0457-0-01
印刷管理ID：9cdbf5ce

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

工事番号

生コン

【参考資料】積算条件等明示書

長浜市木之本町大見他

港湾石材

- 1 -

2023年11月30日

2023年11月30日歩掛適用年月

施工地区

令和5年度　北建第28号

橋梁（橋本橋他）補修工事　大宮橋

合材

長浜土木事務所 木之本支所管内

石材

施工箇所

単価補正

燃料

長浜市



施工地域補正

なし

対象支給品費

計上の有無

しない

しない

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

現場管理費

対象支給品費

現場環境改善費

無償貸与機械等評価額

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

なし

23-04-00-0457-0-01
印刷管理ID：9cdbf5ce

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

なし

共通仮設費

【参考資料】積算条件等明示書

なし

- 2 -

施工地域補正

経費等の費用に係る補正)

砂防・地滑り工事補正

しない

施工箇所点在

市街地補正

しない週休２日制の補正

１２：橋梁保全工事

補正無

主たる工種

長浜市

市街地以外

しない



　

 その他積算条件等 【大宮橋】

　１．見積によって決定した資材単価一覧

1 2 3 4 5

L=100mm 本 120 120

H=1.5m ベースプレート式 ｍ 19,000 21,850 22,000 21,000

H=1.0m ベースプレート式 ｍ 18,000 20,700 21,000 20,000

m2月 14,000

　２．見積によって決定した施工単価一覧

1 2 3 4 5

ｍ2 23,560 30,000 34,500 33,000 35,000

W250×t50×L1900mm ｍ2 66,480

□100×100×1750mm 本 35,700

W250×t50×L1900mm ｍ2 31,560

ｍ 44,110 40,000 46,000 45,000 42,500

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。
　３．物価資料等から採用する単価一覧

　３．既設舗装材撤去（防滑性ビニル床ｼｰﾄ）について
       既設舗装材撤去（防滑性ビニル床ｼｰﾄ）については、継手部素地調整（動力工具処理）の歩掛を準用している。

転落防止柵【材料のみ】

名　　　称 規　　　　格 単位
見積単価一覧

スクリュー釘

木床版部分取替工【材工共】

見積単価一覧

亜鉛メッキ仕上げ【材工共】

転落防止柵【材料のみ】

片側朝顔防護足場

名　　　称 規　　　　格 単位

丸座金 M12　溶融亜鉛メッキ 建設物価2023年11月WEB 積算資料2023年11月P.67

名　　　称 規　　　　格 物価資料

六角ボルト M12　L=110mm　溶融亜鉛メッキ 建設物価2023年11月WEB 積算資料2023年11月P.65

建設物価02023年11月P.794 ―

六角ナット M12　溶融亜鉛メッキ 建設物価2023年11月WEB 積算資料2023年11月P.67

角材取替工【材工共】

木床版部分撤去・復旧工【施工手間】

遊間止水【材工共】

スクラップ ヘビーH3



【参考資料】積算条件等明示書

長浜土木事務所 木之本支所管内

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事名

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

工事番号

生コン

【参考資料】積算条件等明示書

長浜市木之本町大見他

港湾石材

23-04-00-0457-0-02

- 1 -

2023年11月30日

2023年11月30日

橋梁（橋本橋他）補修工事　無名橋7041

歩掛適用年月

施工地区

令和5年度　北建第28号

印刷管理ID：7633ffb1

合材

長浜土木事務所 木之本支所管内

石材

施工箇所

単価補正

燃料

長浜市



施工地域補正

なし

対象支給品費

計上の有無

しない

しない

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

現場管理費

対象支給品費

現場環境改善費

無償貸与機械等評価額

緊急工事補正

なし

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

なし

共通仮設費

【参考資料】積算条件等明示書

なし

- 2 -

23-04-00-0457-0-02

施工地域補正

経費等の費用に係る補正)

砂防・地滑り工事補正

一般交通影響有り（２）－１

しない

一般交通影響有り（２）－１

印刷管理ID：7633ffb1

施工箇所点在

市街地補正

しない週休２日制の補正

１２：橋梁保全工事

補正無

主たる工種

長浜市

市街地以外

しない



　

 その他積算条件等 【無名橋7041】

　１．見積によって決定した資材単価一覧

見積単価一覧
1

基 379,100

　２．見積によって決定した施工単価一覧

見積単価一覧
1

ｔ 340,100

基 246,190

ｔ 219,800

ｍ2 16,220

                        ・採用単価は上記記載金額の平均値とします。
　３．物価資料等から採用する単価一覧

　４．ドリフトピン損料について
      架設用機械設備及び工具の仮締めﾎﾞﾙﾄ及びドリフトピン損料で使用している「ドリフトピン損料」は橋梁架設工事の積算　令和5年度版　
      一般社団法人日本建設機械施工協会P5-10　の供用1日あたりの損料額（円）を採用している。

　５．現場取卸(鋼桁)について
       現場取卸(鋼桁)については、ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 標準を準用している。

― 積算資料2023年11月別冊P.13

溶融亜鉛めっき(材工共) HDZT77
無加工品

鉄骨単体　17.5%増 施工規模10t 建設物価2023年11月P.855 ―

摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ 六角(F8T)溶融亜鉛めっき M22×60　  1N2W含む

― 積算資料2023年11月別冊P.13

摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ 六角(F8T)溶融亜鉛めっき M22×85　  1N2W含む ― 積算資料2023年11月別冊P.13

建設物価2023年11月P.2 積算資料2023年11月P.7

規格ｴｷｽﾄﾗ(形鋼) SS400　t≦38mm 建設物価2023年11月P.2 積算資料2023年11月P.7

形鋼 橋梁用H形鋼  無規格　広幅　高300以下

スクラップ ﾍﾋﾞｰH1 建設物価2023年11月P.794 ―

ｺﾞﾑ支承設置(手間)

既設橋撤去(手間)

滑り止め塗装(材工共)

摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ 六角(F8T)溶融亜鉛めっき M22×105　1N2W含む

規格ｴｷｽﾄﾗ(鋼板) SM400A　t≦38mm 建設物価2023年11月P.8 積算資料2023年11月P.13

規格ｴｷｽﾄﾗ(鋼板) SS400 建設物価2023年11月P.8 積算資料2023年11月P.13

規　　　　格 物価資料

鋼板 厚板  無規格 建設物価2023年11月P.8 積算資料2023年11月P.13

橋梁架設工(手間)

名　　　称

名　　　称 単位規　　　　格

13t吊ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝによる　主桁および鋼床版の架設

沓座ﾓﾙﾀﾙ打設手間、削孔手間、ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置手間含む

積込含む

ﾌﾟﾗｰﾏｰ塗装含む

名　　　称 単位

ｺﾞﾑ支承

規　　　　格

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､座金含む(めっき加工含む)



別紙
工数算定要素集計表

支承のｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ（PL t=22　25.836kg×6基）は、ｺﾞﾑ支承の材料に含む見積としているため集計要素の対象外としている

集　計　要　素 単位 本 体 落橋防止
架設用補

強材 排水装置 検査用手摺 合 計

下  大型材片  材片数    ｹ 93 93

記  材片質量 *1   kg 3017 3017

以  小型材片  材片数    ｹ 238 － － 238

外  材片質量 *2   kg 976 － － － － 976

 部材数 *5    ｹ 79 79

 加工鋼重  *1+*2計   kg 3993 － － － － 3993

うち570材相当鋼加工鋼重   kg － － － － － 0

 部材数　　　　 *5    ｹ 79 79

 大型材片板継溶接延長    m － 0

 大型材片Ｔ継手溶接延長    m － 0

 構造要素  平均支間長   mm

　重　連

 補正要素 斜橋・曲線橋

桁高変化

要素の説明 大型　：大型材片

小型　：小型材片

－

 小型材片数及び小型材片
質量を集計するもの

本
体
及
び
本
体
と
同
樣
に
集
計
す
る
付
属
物

6200

－

－

工数算定要素集計表



【参考資料】積算条件等明示書

長浜土木事務所 木之本支所管内

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事名

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

工事番号

生コン

【参考資料】積算条件等明示書

長浜市木之本町大見他

23-04-00-0457-0-03

港湾石材

- 1 -

2023年11月30日

橋梁（橋本橋他）補修工事　無名橋9047                        

2023年11月30日歩掛適用年月

　

施工地区

令和5年度　北建第28号

合材

長浜土木事務所 木之本支所管内

石材

施工箇所

単価補正

印刷管理ID：39f0e650

燃料

長浜市



施工地域補正

なし

対象支給品費

計上の有無

しない

しない

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

現場管理費

対象支給品費

現場環境改善費

無償貸与機械等評価額

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

なし

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

なし

共通仮設費

【参考資料】積算条件等明示書

なし

23-04-00-0457-0-03

- 2 -

施工地域補正

経費等の費用に係る補正)

砂防・地滑り工事補正

しない

施工箇所点在

市街地補正

しない週休２日制の補正

１２：橋梁保全工事

印刷管理ID：39f0e650

補正無

主たる工種

長浜市

市街地以外

しない



　

 その他積算条件等 【無名橋9047】

　１．見積によって決定した資材単価一覧

1 2 3 4 5

塗膜剥離剤使用鉛含有 kg 2,300 2,700 2,500 2,500

朝顔,板張り防護,ｼｰﾄ張り防護含む ｍ2月 3,100 3,570 3,400 3,500

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ全損 式 600,000 690,000 700,000 650,000

小型容器200L鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶600kg/缶 缶 25,000 28,800 26,000 30,000

式 300,000 345,000 330,000 350,000

　２．見積によって決定した施工単価一覧

1 2 3 4 5

鉛含有 式 90,000 103,500 95,000 100,000

本 510 500 580 700 550

ｸﾚｰﾝ費用を含む 式 200,000 230,000 250,000 230,000

朝顔,板張り防護,ｼｰﾄ張り防護含む ｍ2 22,790 31,000 35,700 33,000 35,000

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。
　３．物価資料等から採用する単価一覧

　４．足場工の剥離剤養生ｼｰﾄ工について
　　　　足場工の剥離剤養生ｼｰﾄ工にかかる費用は、一般社団法人日本建設機械施工協会が発行する「橋梁架設工事の積算（令和5年度版）P4-158」に基づき積算して
　　　　おり、S=502、N=0.015、ｋ1=1.0、k2=1.3、n=1.0として算出している。

塗膜くず運搬費

ﾅｯﾄ撤去・設置工

擬木取外し・取付け

足場設置・撤去(橋面積1m2あたり)

名　　　称 規　　　　格 物価資料

塗膜剥離剤(材料費) ﾘﾍﾟｱｿﾙﾌﾞS同等品　1kg/1m2 建設物価2023年11月P.196 積算資料2023年11月P.267

積算資料2023年11月P.67

丸座金 M10 溶融亜鉛メッキ 積算資料2023年11月P.67

六角ﾅｯﾄ M10 溶融亜鉛メッキ

鉛対応環境対策資機材

名　　　称 規　　　　格 単位
見積単価一覧

鉛対応安全衛生保護具

廃材保管用容器

足場損料(橋面積1m2あたり)

名　　　称 規　　　　格 単位
見積単価一覧

塗膜くず処分費


