
高月第三排水区雨水函渠築造工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

道路土工
残土処理工

土砂　現場～仮置場 別紙数量計算書より 400
　土砂等運搬 123.8+277.9+2.3=404 404.0 m3

土砂　仮置場～現場 別紙数量計算書より 190
　土砂等運搬 46.8+137.3+1.3=185.4 185.4 m3

土砂　仮置場～処分地 別紙数量計算書より 220
　土砂等運搬 404-46.8-137.3-1.3= 218.6 m3

普通残土 別紙数量計算書より 220
　残土等処分 218.6 m3
排水構造物工
作業土工

一次掘削
　床堀り 土砂　小規模 別紙数量計算書より 123.8 120 m3

二次掘削
　床堀り 土砂　 別紙数量計算書より 277.9 280 m3

別紙数量計算書より
　床堀り 土砂　小規模 0.8+1.5= 2.3 2 m3

土砂(流用土)
　埋戻し 埋戻A　W＜1.0　現場制約あり 別紙数量計算書より 46.8 50 m3

土砂(流用土)
　埋戻し 埋戻B　1.0≦W＜4.0 別紙数量計算書より 137.3 140 m3

土砂(流用土) 別紙数量計算書より
　埋戻し 上記以外(小規模) 0.5+0.84= 1.30 1 m3

二次掘削後
　基面整正 別紙数量計算書より 148.8 149 m2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 横引き工法

　部材敷設工 標準 別紙図面より 89.1 89 ｍ

　2次製品BOX資材費 ﾎﾞｯｸｽﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ横引き工法用 1.0 1 式

　基礎工 =84.6+4.5 89.1 90 ｍ

　レール設置工 標準 =84.6 84.6 85 ｍ

　レール設置工 幅広 =4.5 4.5 5 ｍ

　底版モルタル工 =0.029*89.1 2.6 2.6 m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表



高月第三排水区雨水函渠築造工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

　ウィンチ設置撤去 1.0 1 箇所

管路土留工
別紙数量計算書より

　ｱﾙﾐ矢板土留 89.5 90 ｍ

　アルミ矢板賃料 90m分 1.0 1 式

　軽量金属支保材賃料 90m　2段分 1.0 1 式

側溝工

　自由勾配側溝 B700×H700 別紙図面より 1.0 1 式

管渠工
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(Φ450)

　暗渠構造物設置工 1.0 1 式
構造物撤去工
構造物取壊し工

別紙数量計算書より 2
　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物　機械施工 2.3 m3

別紙数量計算書より 1
　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 1.1 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 別紙数量計算書より 44
　舗装版切断 44.2 ｍ

別紙数量計算書より 227
　舗装版破砕 小規模　t=5㎝ 292.6-65.5= 227.1 m2

別紙数量計算書より 66
　舗装版破砕 小規模　t=3㎝ 65.5 m2

運搬処理工
別紙数量計算書より 13

　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模 (227.1*0.05)+(65.5*0.03)＝ 13.3 m3
別紙数量計算書より 2

　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　小規模 2.3 m3
別紙数量計算書より 1

　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　小規模 1.1 m3
別紙数量計算書より 13

　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 13.3 m3



高月第三排水区雨水函渠築造工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

2
　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.3 m3

1
　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 1.1 m3
舗装工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　下層路盤 RC-30　t=100㎜ =291.5 291.5 292 m2

　上層路盤 M-30　t=120㎜ =291.5 291.5 292 m2
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3㎝

　表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下 =291.5 291.5 292 m2
附帯工
点検口設置工

　組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.1)ﾏﾝﾎｰﾙ深h＝0.87　T-25 1.0 1 箇所

　組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.2)ﾏﾝﾎｰﾙ深h=1.03　T-25 1.0 1 箇所
仮設工
路面覆工

覆工板(鋼製　補強型)
　覆工板・覆工板受桁 700m2以下 =270 270.0 270 m2

水替え工
雨水

　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 1.0 1 箇所
下水

　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 1.0 1 箇所
排水量0以上40(m3/h)未満

　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 常時排水 37 37 日

区画線工
別紙数量計算書より

　溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ　白色　w=45cm　t=1.5mm 　2+2+2＝ 6.0 6 ｍ
矢印･記号･文字　t=1.5mm 別紙数量計算書より

　溶融式区画線 15cm換算　白色 18.65*3＝ 55.9 56 ｍ

防護施設工

　仮囲い 設置・撤去 別紙図面より 10.0 10.0 ｍ



高月第三排水区雨水函渠築造工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

交通管理工
下水含

　交通誘導警備員 交通誘導警備員B 192 192 人日
〔共通仮設〕
共通仮設費（積上）

運搬費
L=20kmまで

　仮設材運搬費 覆工板1000*3000*208 別紙数量計算書より 54.0 54.0 ｔ
L=20kmまで

　仮設材運搬費 覆工受桁H-300*300*10*15　 別紙数量計算書より 16.7 16.7 ｔ
L=20kmまで

　仮設材運搬費 ｱﾙﾐ矢板 別紙数量計算書より 6.8 6.8 ｔ
L=20kmまで

　仮設材運搬費 仮囲い資材 別紙数量計算書より 0.5 0.5 ｔ

事業損失防止施設費

　家屋調査費 1.0 1 式



施工延長Ｌ＝ ｍ

種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

　土工 延　　長 □1200×500 ｍ 89.54

一次掘削 機械　土砂 ｍ
3

123.8

二次掘削 機械　土砂 ｍ
3

277.9

埋戻　A ｗ＜1.0 ｍ
3

46.8

埋戻　B 1.0≦ｗ＜4.0 ｍ
3

137.3

基面整正 ｍ
2

148.8

残土運搬 土砂 ｍ
3

401.7

舗装切断工 ｍ 44.2

舗装取壊し ｍ
2

292.6

ガラ処分 ｍ
3

14.6

　土留工 アルミ矢板土留め

H=2.5m 支保2段 ｍ 90.0

　路面覆工 覆工板設置撤去工 面積 ｍ
2

270.0

重量 ｔ 54.0

覆工受桁設置撤去工 Ｈ-300×300×10×15 ｔ 16.7

アルミ矢板 12.6㎏/枚 ｔ 6.8 542*12.6=6.8ｔ

　布設工 2次製品BOX材料 □1200×500 式 1

L=2.00m（横引き施工） 横引き工法 標準 ｍ 84.6

横引き工法 幅広 ｍ 4.5

計 ｍ 89.1

横引き工法 基礎コンクリート t=200 ｍ
3

33.1 m3/10m

　　〃　型枠 均しコン ｍ3 36.0 m3/10m

基礎砕石 t=200 ｍ
3

165.6 m3/10m

敷モルタル 1：2 ｍ
3

2.6 m3/10m

パッキン材 ｍ 178.1 m/10m

（標準レール） ｍ 84.6

レール H-100*50*5*7 ｔ 1.573 ㎏/10m

ベアリング φ11  360個/m 個 60876 個/10m

レール設置金具 等辺山形鋼6*50*50 ｔ 0.56 ㎏/10m

（幅広レール） ｍ 4.5

レール H-125*60*6*8 ｔ 0.118 ㎏/10m

ベアリング φ11  450個/m 個 4041 個/10m

レール設置金具 等辺山形鋼6*50*50 ｔ 0.03 ㎏/10m

227.1+65.5

7,200 

数　量　総　括　表 (1/2)
89.54

摘　　要 

3.72 

4.00 

18.60 

66.50 

0.29 

20.00 

186 

262 

9,000 

66.50 



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

基礎工計 敷モルタル ｍ
3

2.6

（横引＋通常） 基礎コンクリート ｍ
3

33.1

　　〃　型枠 小型構造物 ｍ
2

36

基礎砕石 t=200 ｍ
3

165.6

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 人孔鉄蓋 φ600　T-25 組 2

調整金具 h=25 個 2

無収縮ﾓﾙﾀﾙ mm 30

調整ﾘﾝｸﾞ φ600　t=100、50 個 4 100、50各１個

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600×900×450 個 1

600×900×600 個 1

足掛金物（工場取付） W=300 本 4

巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB ｍ
3

0.5 m3/箇所

型枠 小型構造物 ｍ
2

2.4 m2/箇所

差し筋(工場取付） D13 M12 L=130 本 48 本/箇所

付帯工

φ450復旧工 管材 CSB　Ⅰ型　φ400 本 1.7 4.04ｍ　　

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ
3

0.2

同上型枠工 ｍ
2

1.3

舗装復旧工

仮復旧 下層路盤工 RC-30　t＝10㎝ ｍ2 291.5

上層路盤工 Ｍ-30　ｔ＝12㎝ ｍ2 291.5

表　　　層 密粒度　ｔ＝3ｃｍ ｍ2 291.5

市道区画線復旧 停止線 白色 幅45㎝ ｍ 6.0 2.0*3=6

止まれ標示 白色　N=2 ｍ 55.9 18.64*3=55.92

No.1、No2
（1号組立）

2.4ｍ/本　1.2ｔ

摘　　要 

0.25 

1.19 

24 

数　量　総　括　表 (2/2)



RCボックスカルバート　材料　数量集計表 （□1200×500)

一式当り

36



二次製品 □1200*500 ｍ 横引工法（折角30度未満）

ｍ （標準レール）

ｍ （幅広レール）

1.0式当り

単位 数　　量

ﾎﾞｯｸｽ布設工 横引き工法 ｍ 89.10

材料 別紙で全体数量計上

据付 L=2.00m 横引き工法（折角30度未満） ｍ 89.10

基礎工 次頁参照

4.49

数量計算（プレキャストボックス布設工_横引き工法）

Ｌ＝ 89.10

84.55Ｌ＝

Ｌ＝

項　　目 算　　　　式



（標準レール） L= m

（幅広レール） L= m4.49

数量計算（プレキャストボックス布設工_横引き工法）

84.55



舗装
一次
掘削

二次
掘削

埋戻し
A

埋戻し
B

基面
整正

ソイル
セメント

舗装
一次
掘削

二次
掘削

埋戻し
A

埋戻し
B

基面
整正

ソイル
セメント

舗装
一次
掘削

二次
掘削

埋戻し
A

埋戻し
B

基面
整正

ソイル
セメント

アルミ矢
板土留め

アルミ矢
板土留め

建て込み
簡易土留

め

ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 H=2.5m

横引き工法
ボックス搬入口

148.8137.3計 288.50 123.8 277.9 46.8計 0.0 89.5489.54

延長0.00は断面
変更箇所

NO.0 ＋80.00 3.00

1.4 3.0 0.5

1.4 1.4

＋68.60 3.00

0.50 1.60

IP.5 NO.0

11.40

5.50

1.4 3.8 1.1 1.7 1.66

15.70

1.300.74.5 1.8 3.9

3.29

3.45 1.40 2.2

7.9 24.3 26.11.660.50 1.55

1.40

NO.1 ＋21.48 3.32 1.4 3.3 0.5
4.9

8.9
NO.1 ＋20.00 3.32 1.4 3.3 0.5 1.8

4.9

2.11.48 3.32 1.40 3.30 0.50 1.80
1.8 1.66

0.7 2.7 2.51.66 4.9 1.48

17.30
3119 IP.7 NO.1 ＋17.30 3.26

2.70 3.29
1.66

1.41.40 3.30 0.50 1.80 1.66 4.5 2.708.9 3.8

NO.1 ＋0.00 3.32 1.4 3.0
17.30 3.29 1.40 3.15

1.4 3.3 0.5 1.8 1.66
1.66 56.9 24.2 54.5 8.7 27.7 28.7

5.50
IP.6 NO.0 ＋85.50 3.48 1.3

14.50 3.40 1.35
0.5 1.4 1.66

49.3 19.6 42.8 7.3 20.32.95 0.50 1.40 1.66 24.1 14.50

17.8 7.4 16.0 2.8 7.7 9.1

3.00 1.40 2.95

20.4 9.5 20.4

3.3

3.0

0.5
10.7

0.7

3.13 1.40 3.30 0.50 1.80

11.40

6.803.4 9.5 11.3

34.2 16.0 33.6 5.7 16.0 18.9
2.9 0.5

0.50 1.40 1.66
1.4

土留工数量

0.5 1.5 1.66

1.66

1.66
3.24 1.35 2.90 0.50 1.66

0.5 1.4

1.4 3.8 1.1 1.7

1.5 3.0

1.66

1.66

2.9 0.5 1.4 1.66

1.4

土 工・土留工数 量 計 算 表　 □1200×500

路線番号 測点
区間
延長

単位数量 平均単位数量 土工数量

1.8

1.66

1.663.3 0.5

1.9

51.7
IP.3

1.30

3.45 1.4＋55.70

15.70

0.40

1.66

□1200
×500

3.00 1.4 3.0
6.80

0.00

1.80

NO.0 ＋39.60

NO.0 ＋40.00

7.66

0.00

1.80

＋61.80

NO.0

1.20

NO.0 ＋60.00

NO.0 ＋58.80

IP.3

IP.4

2.83

3.45

2.83

NO.0

3121

3120

□1200
×500

NO.0 ＋61.80

2.7 3.0

2.83 1.40 3.80 1.10 1.70

1.45 1.66

24.0

0.9

5.1 2.5

1.3 2.0 2.0

＋58.80

2.83

1.4 3.3 0.5 1.8 1.66

1.7

3.0 0.5 1.5 1.66

0.51.3

NO.0

3.13 1.4

3.45

3.13

NO.0 ＋57.00 1.5

1.5 3.8 1.1 1.6 1.66

NO.0 ＋31.94 3.13

0.401.3 0.6 1.3 0.2 0.7

1.80

7.66

3.13 1.40 3.30 0.50 1.75 1.66

25.3 3.8 13.8 12.71.66

3.45 1.50 3.00 0.50 1.50 1.66

3.00

3.15 21.2 49.5

6.2 2.7 5.4

0.50

1.35

2.83 1.45 3.80 1.10 1.65 1.66

6.8 2.0 3.1 3.0 1.801.66

1.203.4 1.7 4.6

3.00 1.40 3.00 0.50 1.40 1.66



土工事標準

土工断面

0+40



材　料　計　算　書

路面覆工

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

覆工板　1000×3000×200

90.00 × 3.00 ＝ 270.0 ｍ2

270.0 × 200 ㎏/m2 ＝ 54.000 t

Ｈ-300×300×10×15

90.00 × 2 × 93.0 ㎏/m ＝ 16.740 t

切り上げ

ｱﾙﾐ矢板 90.0 × 2 / 0.333 ＝ 542 枚

路面覆工

覆工板設置撤去工

覆工受桁設置撤去工



材　料　計　算　書

点検口設置工

No.1及びNo.2



数量 摘　要

舗装撤去工

ｍ

舗装切断工 44.2

ｍ2

舗装取壊し 市道 288.50 + 2.00 + 2.10 292.60

ｍ3

ガラ処分 292.60 × 0.05 14.63

舗装復旧工

RC-30 ｔ＝ 10　㎝ 人孔 ｍ2

下層路盤 292.60 - 0.528 × 2 291.54

M-30 ｔ＝ 12　㎝ ｍ2

上層路盤 粒調砕石 291.54

ｔ＝ 3　㎝ ｍ2

表層 密粒度AS13 291.54

市道区画線復旧

白色 延長 延長 ｍ

停止線 幅 45 ㎝ 2.0 + 2.0 4.0

白色 延長 箇所 ｍ

止まれ標示 18.64 × 3 55.9

舗装撤去復旧工計算書

種　　　　　　別 算　　　　　式

クラッシャーラン

3.6+3.4+6.7+19.9+7+3.6



材　料　計　算　書

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

撤去工 ｍ

8 8.00

復旧工 ｍ

8.5 8.50

ｍ

7 7.0

舗装求積図より ｍ2

2.0 2.00

ｍ3

アスガラ 2.00 × 0.05 0.10

掘削 { 1.57 ×（ 1.15 － 0.05 ）－ 0.97 × 0.85 －

ｍ3

1.07 × 0.10 ｝× 1.00 0.80

（購入土）

埋戻し { 1.57 ×（ 1.15 － 0.25 ）－ 0.97 × 0.65 －

ｍ3

1.07 × 0.10 － 1.17 × 0.15 ｝× 1.00 0.50

ｍ3

残土処理 0.30

自由勾配側溝　撤去・復旧工

舗装取り壊し

舗装切断



種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量
6.00 ｍ

ｍ3

(　0.97 × 0.90 － 0.70 × 0.75 )× 6.00 2.09

ｍ3

(　0.70 × 0.10 ＋ 1.07 × 0.10 )× 6.00 1.06

取壊し

有筋Co

無筋Co

自由勾配側溝　撤去・復旧工

材　料　計　算　書



当たり

(巻立含む)

4.04 m

名　　　　　称 単位

舗装切断 × m

舗装取壊し × m2

ｱｽﾌｧﾙﾄガラ処分 × m3

×( － )×

掘削 － ＾2 × m3

×( － )×

埋戻し －( × ＋ ×

＋ × )× m3

残土処分 m3

2 2

コンクリート取壊(有筋) ×( － )× m3

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄΦ450 / 本

敷モルタル / × m3

基礎砕石 / × × m2

基面整正 / × m2

( × － ×

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ × m3

× － ×

同上型枠工 ＋ × × m2

仮復旧工

下層路盤(RC-30) 0.6*1.0 m2

上層路盤(M-30) 0.6*1.0 m2

表層(再生密粒度As13) 0.6*1.0 m2 0.6

0.6

0.6

1.20 1.004 0.604 0.604

0.25 1.004 2

0.25 0.21

1.34

1.20 1.004 0.604 0.604)

7.44 10 0.15 0.45

7.44 10 4.04 3.01

4.04

4.04 2.4 1.68

0.16 10 4.04 0.06

π/4 0.526 0.45 4.04 0.24

0.744 0.15 1.00 0.84

0.69

0.604 0.604 0.544 0.03

π/4× 0.526 1.00 1.53

1.144 0.897 0.25 1.80

2.06 0.05 0.10

1.144 0.897 0.05 1.80

1.144 1.80 2.06

1.80 2 3.60

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

名称：HPφ450撤去復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量



既設暗渠
撤去工
φ450

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 有筋 m3 0.24 2.09 2.33

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 無筋 m3 1.06 1.06

残塊処分 有筋 m3 0.24 2.09 2.33

残塊処分 無筋 m3 1.06 1.06

コンクリート取壊　数 量 集 計 表

種　 別 細 別 規   格 単位 摘　　要
合計

数量

既設側溝



本管掘削土量 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

基面整正
[市2]

掘削土量計
[m3]

31.122

31122

掘削下水
[m倒

31.122

31.122

掘削土木
[m3]

′掘削機械 ^

0,23m3.(0.20)

合計

処理種別  当初 1/1ぺニジ



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

18.673土量合計

費用区分 単独

掘肖1機械 0,28m3(020)

流用B区分流用A区分

i量[m3]

埋戻B2

14742

14.742

埋戻 E

埋戻Bl埋戻A2

3.931

393可

埋戻Al
埋戻種別

流用上

合計

処理種別  当初 1/1ぺ主ジ



本管発生土処理 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

合計

下水道

10.394

10,394

一般土木

BHO.80m3(060)[m3]

下水道一般土木

BHO,45m3(0.35)[m3]

下水道一般土木

BH0 28m3(0120)[m3]

下水道

10,394

10394

二般土木

BHO.13(0.10)[m3]

下水道一般土木

人力[m3]

下水道一般土木

運搬機械

DT4t

合計

10394合計

処理種別  当初 1/1ページ



本管布設 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

管種  リブ管

区間延長
[m]

18.72

つホァル
削孔[箇所]

管布設エ
[m]

18.000

片受直管 [本 ] 調 [本] 副管継手(外)[本] [本 ]

14

管径
[mm]

200

処理種別  当初 1/1ペァジ



工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事本管 基礎工 内訳集計表

独
　
４０

単
　
α

費用区分

基礎高[m]

合 計

7.356

7.356

管防護工 [m3]

BHO.80m3(0.60)BHO.45m3(0。 35〕BH0 23m3(020)

5391

5.391

BHO.13m3(0↑0)人 力

基礎工 [m3]

BH0 80m3(0.60)BHO.45m3(0,35)BHO.28m3(0.20)

1,965

1965

BHO.13m3(010)人 力

種別

RC-30

合計

18.180管渠延長合計

処理種別  当初 1/1ぺ〒ジ



土留工集計表 (本管) 高月第3排水区雨水渠築造工事工事名

費用区分単独

管種  リブ管

矢板  アルミ矢板

掘削機種
毎合計

18720

18.720

合計

18720

18.720

18.720

土 エ

3.81-5351か▼383.31-3.53.01-3.32.61-3251-2.6206-2.52.01-2.05156'Ψ 2

可8.720

18.720

18720

151-1.55-1.5

掘削深 [m

掘削幅 [m]

～0.97

～ 1.22

、-162

～097

～ 1.22

～ 1.62

掘削深毎 合計

掘削機種

0.28m3
(020)

掘削幅
毎合計

18.720総合計

処理種別  当初 1/1ページ



小型マンホール設置工 内訳集計表 工事名

費用区分 単独

マンホール形式  塩ビマンホール (φ 300)

管径  φ150

高月第3排水区雨水渠築造工事

部材
合計

1

1

|

|

部 材 [個 ]

(リ フ
・
用 )250

KT,ST,L

15,30,45,75,90

(リ フ
・
用 )150

90Y
(リ フ

‐
用 )150

45Y
(リ フ

・
用 )150

KT,ST,L

15,30,45,75,90

(リ フ
'用

)200
90Y

(リ フ
‐
用)200

45Y
(リ フ

‐
用 )200

KT,ST,L

15,30,45,75,90

1

1

2

蓋受枠[個 ]

内蓋
(φ 300)

1

2

防護蓋T―

25(φ 300)

1

1

2

防護蓋T―

14(φ 300)
防護蓋T―

8(φ 300)
継手
[本]

管高
[本 ]

0.2

0.2

04

平均マン
ホール深

[印]

1435

1588

合計



舗装版切断 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

アスフアルト プ コンクリート(有
筋 )筋 )

37440

37440

舗装厚
[m]

～ 015

合 計

処理種別  当初 1/1ページ



、 .ノ

舗装版―破砕 内訳集計表 主事名 高月第3排水区雨水楽築造工事

費用区分

舗装種別

破砕機械

単独

アスフアルト

023m3(0.20)

舗装厚[m]

-999.00～0.15～0.10

19.656

19.656

区分

本管部

合計

処理種別  当初 1/1ページ



殻運搬処理 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

舗装種別 アスファルト

合計

0.589

0.589

BHO.80(0.60)[m3]

取付管部本管部

080合計

BHO.23(0.20)[m3]
|

BHO.45(0.35)[m3]

取付管部本管部

045合計

取付管部

0589

本管部

0.589

0589

0.28合計

BHO.13(0.10)[m3]

取付管部本管部

0。 13合計

入力 [市 3]

取付管部本管部

人力合計

運搬機械

DT4t

合計

0.539総合計

処理種別  当初 1/1ページ



路盤工 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水楽築造工事

費用区分 単独

施工区分 車道

路盤工2[m2]

山土(盛土
用)

埋戻土
別途計上

M-40‐M-30

|

CJ0C-30RC望0RC-30

19.656

19,65(

流用上

路盤工 1[岳2]

山土(盛土
用)

埋戻土
別途計上

MJ0M-30

19.656

1965G

C-40C-30RCJ0RC-30流用上

仕上がり
厚
[m]

0.10

0,12

合計

処理種別  当初 1/1ページ



路面復旧工 内訳集計表 工事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

施工区分 車道

路面復旧[m2]
密粒度AS20密粒度AS13再生密粒度AS20再 3

19.656

19656

舗装厚
[m]

003

合計

処理種別  当初 1/1ページ
イ



土 量 言十算 書

・
ェ事番号 30              1    ェ事名 高月第3排水区雨水渠築造工事

費用区分 単独

路線名 高月東阿閉線    スAン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[20倒  掘削機械 028m3(020)[26d

現況舗装厚 [m]  o o3/復旧舗装厚[m]   働o3管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   o`10 流用可能層厚[m] o.000 □下流マンホーザレ肖1孔接続
日進量[m/日 ] 本管勾配[96o]   3.044管 渠継手無し[m] 18.180調 整管[本 ] 0.545 矢板設置率[%] loO.000 流用余り[m3] o.ooo

運搬機種 DT4

□ 上流マンホール削孔接続

ステップ   o oo6

人子と番号
区

罵話
長 管

掃汗
長 管

掃話
長
 弊 語]弊 嶺課] 藩認И面上量[m3]歪量融著 片岳尋管 調蕎ξさ 蓬讐昂]

管底高
[m]―
102995

施エ
面高 掘削幅[m]

1.538

1.69/1  1.614   105   1.694

下流側 45

上流側 44

18.72      0.54 18180 10443

104.64

102.892

102949
102995

副管継手

なし

31.711 0.000 4     2.180

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

37440[m]

19.656[m2]

0.589[市 3]

0,000[m3]

0.000[m2]

31.122[m3]

10394[m3]

1.965[m3]

5391[m3]

1872 ×

1872 x

18.72 x

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

19,656[m2]

0000[m3]

3.931[m3]

0000[m3]

14742[市 3]

19.656[m2]

19656[m2]

0.000[m3]

0000[m3]

1872 X

1872 X

1872 X

18.72 x

1872 x

18.72 x

1872 又

105

105  X

l.05 X

l,05 X

105  X

105

1.05

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

075 -

路 盤 厚 1

路 盤 厚 2

2

105

105  x    003

路面復旧  車道

埋戻AJ区分

埋戻A2区 分

埋戻Bl区分

埋戻B2区 分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

0.03[m]

0.000+    o ooo

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

31711 --   0589

31711 -=   o589-   0.000‐ -  20.727+

13.72 x     105 x   010‐ 十   o ooo

1872X  105X(  0206+  010)―
1872 X   0206 ^2)(0785

0.000

処理種別  当初 1/1ページ


