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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

水中ポンプ(№16) 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付　ｹｰﾌﾞﾙ長20m 台 2.00 0.216 0.108ｔ/台

φ65×0.285m3/min×11.5ｍ×1.5kW 着脱装置含む

水中ポンプ(№19) 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付　ｹｰﾌﾞﾙ長20m 台 2.00 0.216 0.108ｔ/台

φ65×0.29m3/min×13.7ｍ×2.2kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1500　FRP製 基 2.00 0.070 0.035ｔ/基

輸送質量（ｔ） 0.502

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20s　25A kg 4.08 1.76m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20s　65A kg 78.31 12.33m

小配管付属材料 管継手、接合材料、支持材料 式 1.00

仕切弁 JIS10k　65A 個 4.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　65A 個 4.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 4.00

可とう管 JIS10k　100A 個 2.00

偏心量100mm

流入バッフル φ200用　1100L 個 1.00 4kg

SUS製（取付金具含む）

流入バッフル φ200用　1200L 個 1.00 4kg

SUS製（取付金具含む）

メカジョイント JIS10k　HIVP接続 組 2.00

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ
3 0.9

発生土処理
現場～処分地 ｍ

3 0.8
路盤工

上層路盤 ｍ
2 1.7

モルタル充填工 ｍ
3 0.008 発生土処理

現場～仮置場～現場
ｍ

3 1.6 表層工 ｍ
2 1.7

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.08 舗装切断 ｍ 6 殻運搬処理 ｍ

3 0.08 足　　　　　場

削孔 箇所 2 舗装破砕 ｍ
2 1.7 管布設工 ｍ 3.00

型枠工 ｍ
2 砂基礎 ｍ

3 0.20

掘削工 ｍ
3 2.3 防護砂 ｍ

3 0.3

埋戻工 ｍ
3 1.4

路盤工
下層路盤 ｍ

2 1.7



3/22
３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 質　　量

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第１類 第２類 第３類 第４類 第５類 第６類 第７類 （ｔ） 備　　　　考

水中ポンプ 4 2 0.108 0.432 着脱装置含む

予旋回槽 2 6 0.035 0.070

流入バッフル 2 7 0.040 0.080

計 0.582 　質量合計

　機械設備据付工　×　0.9

　普通作業員　　　×　0.1

　設備機械工　　　×　1.0
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管据付）　

管　種

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） （ｍ） (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13 － － － － － －

15 0.17 0.13 0.07 0.18 0.14 0.07

20 0.20 0.16 0.09 0.22 0.17 0.09

25 1.08 0.24 0.19 0.11 1.08 0.26 0.20 0.12

30 － － － － － －

32 0.29 0.23 0.12 0.31 0.25 0.13

40 0.35 0.28 0.15 0.38 0.30 0.16

50 0.42 0.33 0.19 0.46 0.36 0.20

65 3.16 0.53 0.42 0.21 10.81 0.58 0.46 0.23

75 － － － － － －

80 0.63 0.50 0.24 0.69 0.55 0.26

100 0.35 0.78 0.62 0.35 0.35 0.85 0.68 0.38

125 0.96 0.76 0.45 1.0 0.83 0.49

150 1.14 0.91 0.54 1.25 1.0 0.59

200 1.50 1.20 0.75 1.65 1.32 0.82

250 1.86 1.48 1.00 2.04 1.62 1.10

300 2.22 1.77 1.27 2.44 1.94 1.39

350 2.58 2.20 1.50 2.83 2.42 1.65

計

②　ま　　と　　め

 人 工 数 備　　　　　　　　考

配管工

ステンレス鋼鋼管 ステンレス鋼鋼管（地下作業：地下２ｍ以上）
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５.拾い出し根拠表

数量 面間寸法 数量 面間寸法 数量 面間寸法 数量 面間寸法

（A） （ｍ） （ｍ） （ｋｇ/ｍ） （kg） (kg) （個） （ｍ） （個） （ｍ） （個） （ｍ） （個） （ｍ） （ｍ）

SUS304sch20 25 0.400×4 1.60 1.76 2.32 4.08 5.72 4 0.10 2.16

SUS304sch20 65 （0.250+1.550）×2+1.360+ 11.11 12.33 6.35 78.31 109.63 4 0.19 4 0.22 13.97
（0.250+2.143）×2+1.360

SUS304sch20 100 2 0.35 0.70

寸法表 寸法表
番号 口径 寸法（mm） 番号 口径 寸法（mm）

① 65 SUS304sch20 250 ① 65 SUS304sch20 250
② 65 仕切弁　ボール式　SCS/SUS 190 ② 65 仕切弁　ボール式　SCS/SUS 190

③ 65 逆止弁　ボール式　SCS/NBR 220 ③ 65 逆止弁　ボール式　SCS/NBR 220

④ 65 SUS304sch20 1550 ④ 65 SUS304sch20 2143

⑤ 65 SUS304sch20 1360 ⑤ 65 SUS304sch20 1360

⑥ 65*100 可とう管　100mm偏心 350 ⑥ 65*100 可とう管　100mm偏心 350

配管工
数量

逆止弁
付属材料

可とう管仕切弁

名称 名称

単位質量
管種

口径 設計数量
算出式

設計数量実数量

P

P

①
②

③
④

⑥

⑤

25A SUS304sch20
0.4m
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６．複合工・仮設工集計表

無筋 表層工

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 削孔 型 枠 工 堀削工 埋戻工 現場～処分地 現場～仮置場～現場 舗装切断 舗装破砕 砂基礎 防護砂 下層路盤 上層路盤 密粒度As 殻運搬処理 管布設工

充填 1：2 φ250 RC-30 M-30 HIVPφ100

ｍ3 ｍ3 ｍ2 箇所 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 m

１．予旋回槽底部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 0.884

２．圧送管固定工 0.008 0.076 2

３．圧送管布設工 2.332 1.402 0.774 1.556 6.000 1.650 0.164 0.322 1.650 1.650 1.650 0.082 3

4

５．

６．

0.884 0.008 0.076 2 2.332 1.402 0.774 1.556 6.000 1.650 0.164 0.322 1.650 1.650 1.650 0.082 3.000

計 0.90 0.008 0.08 2.00 2.30 1.40 0.80 1.60 6.00 1.70 0.20 0.30 1.70 1.70 1.70 0.08 3.00

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工 路盤工発生土処理
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.500＾2－0.400＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.500 ×π/4×0.292

B= 0.292 0.442 0.884

C= 0.400

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ 圧送管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.250

B= 0.210

C= 0.114

D= 0.125

E= （0.250＾2－0.114^2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×π/4×0.125

0.004 0.008

（0.250＾2－0.114^2）×π/4 ｍ2 ｍ2

0.038 0.076

箇所 箇所

1 2

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

削
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工

モ
ル
タ
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工

モ
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A

φ
B
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C
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 圧送管布設工 1.5×2 m m 0.55×0.850×1.5 ｍ3 ｍ3

A= 0.050

B= 1.364 3.000 6.000 0.701 1.402

C= 1.414 現場～処分地 ｍ3 ｍ3

D= 0.550 0.55×1.5 ｍ2 ｍ2 1.166-0.701×1.11 0.387 0.774

E= 0.030 現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

F= 0.220 0.825 1.650 0.701×1.11 0.778 1.556

G= 0.850 下層路盤 ｍ2 ｍ2

H= 0.100 0.55×1.414×1.5 ｍ3 ｍ3 0.55×1.5 0.825 1.650

I= 0.114 上層路盤 ｍ2 ｍ2

J= 0.100 1.166 2.332 0.55×1.5 0.825 1.650

K= 1.164 0.55×0.100×1.5 ｍ3 ｍ3 0.55×1.5 ｍ2 ｍ2

L= 1.200

延長= 1.500 0.082 0.164 0.825 1.650

（0.55×0.214-0.114^2×π/4） ｍ3 ｍ3 0.55×0.05×1.5 ｍ3 ｍ3

×1.5 0.041 0.082

0.161 0.322

No.　４

砂
基
礎

表

層

工

防
護
砂

殻

運

搬

処

理

舗
装
切
断

埋

戻

工

発

生

土

処

理

舗
装
破
砕

路

盤

工

掘
削
工

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

ポンプ制御盤 装柱型　SUS　1.5kW　2台用 面 1.00 0.105

積算電力計内蔵

ポンプ制御盤 装柱型　SUS　2.2kW　2台用 面 1.00 0.105

積算電力計内蔵

無線式監視計 携帯電話通信網 台 2.00 0.010

アンテナ・専用ケーブル 付

水位計 投込式　SUS製　ケーブル20ｍ 組 2.00 0.014

フロート式水位計 ケーブル20ｍ 組 2.00 0.002

輸送質量（ｔ） 0.236

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込用ケーブル CV　3.5mm2×3心 ｍ 11.88

電灯引込用ケーブル CV　3.5mm2×2心 ｍ 10.78

接地用絶縁電線 IV　2.0mm2 ｍ 9.24

接地用絶縁電線 IV　3.5mm2 ｍ 7.04

回転灯ケーブル CVV　2.0mm2×2心 ｍ 9.68

ｹｰﾌﾞﾙ・電線類付属材料費 式 1.00

電線管 G28 本 8.00

＝7.92本

金属製可とう電線管 17㎜ ｍ 1.54

金属製可とう電線管 30㎜ ｍ 6.38

電線管 FEP30 ｍ 33.88

電線管 VE16 ｍ 9.90

電線管類付属材料 接合材料、端末器具、塗装・ボンド材、支持材料 式 1.00

引込柱 鋼管柱　　7.0m 本 2.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 ｍ 13.00

接地棒 リード端子含む 本 4.00

φ14x1500L

接地埋設標 組 4.00

回転灯 個 2.00

備 考

29.0÷3.66m/本
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 0.5
発生土処理

現場～処分地 ｍ3 3.4
路盤工

上層路盤 ｍ2 7.8

モルタル充填工 ｍ3 0.002 発生土処理
現場～仮置場～現場

ｍ3 4.4 表層工 ｍ2 7.8

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.9 舗装切断 ｍ 26.0 殻運搬処理 ｍ3 0.40 足　　　　　場

削孔 箇所 6 舗装破砕 ｍ2 7.8

型枠工 ｍ2 4.0 砂基礎 ｍ3 0.8

掘削工 ｍ3 7.7 防護砂 ｍ3 1.0

埋戻工 ｍ3 3.9
路盤工

下層路盤 ｍ2 7.8

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 W450×H1300×D235 面 2 0.060 0.120

水 位 計 発信器類 組 2 0.007 0.014

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 2 0.001 0.002

計 0.136

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 4 0.81 3.24 186

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 2 0.32 0.64 186

計 3.880

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至 管内
管内

5m以上
管内

管内
5m以上

ﾋﾟｯﾄ　ﾀﾞｸﾄ ﾋﾟｯﾄ　ﾀﾞｸﾄ
GL-2m以上

管内
管内

5m以上
FEP ﾋﾟｯﾄ　ﾀﾞｸﾄ ﾋﾟｯﾄ　ﾀﾞｸﾄ

GL-2m以上
管内

管内
5m以上

FEP 管内
管内

5m以上
管内

管内
5m以上

管内
管内

5m以上

№16

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 4.80 0.60

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.80 0.10

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 4.00 6.00 1.40 10.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 4.00 9.00 1.40 10.40

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力・避雷器） 4.20 3.20

6 ポンプ制御盤 回転灯 4.40

№19

7 引込点（200V） ポンプ制御盤 4.80 0.60

8 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.80 0.10

9 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 4.00 6.00 1.40 20.40

10 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 4.00 9.00 1.40 20.40

11 ポンプ制御盤 D種接地（動力・避雷器） 4.20 3.20

12 ポンプ制御盤 回転灯 4.40

9.60 1.20 9.60 0.20 8.00 12.00 2.80 30.80 8.00 18.00 2.80 30.80 8.40 6.40 8.80

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

10.560 1.320 10.560 0.220 8.800 13.200 3.080 33.880 8.800 19.800 3.080 33.880 9.240 7.040 9.680

2.0

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

（CVV1.25　2心） 3.5

設計数量合計 11.88 10.78 58.96 65.56 7.04 9.68

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ IV

接地用電線
（動力）

IV

2.0

9.24

電灯引込
ケーブル

動力引込
ケーブル

600V　CV　2心

3.5 （CVV1.25　4心）3.5

600V　CV　3心

回転灯
ケーブル

ＣＶＶ　2心

液位検出器ケーブル
水位計ケーブル

接地用電線
（動力）

ポンプ動力
ケーブル
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６．材料集計表（２）

種 別 塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管

仕 様

№ 自 至 露出
露出

GL5m以上
埋設

埋設
GL-2m以上

埋設
埋設

GL-2m以上

№16

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 4.30 0.60 0.50

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.30 0.10 0.50

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 0.70 5.20

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.70 5.20

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力・避雷器） 0.70 4.50

6 ポンプ制御盤 回転灯 3.90 0.50

№19 

引込点（200V） ポンプ制御盤 4.30 0.60 0.50

引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.30 0.10 0.50

ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 0.70 10.20

ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.70 10.20

ポンプ制御盤 D種接地（動力・避雷器） 0.70 4.50

ポンプ制御盤 回転灯 3.90 0.50

25.00 1.40 1.40 5.80 30.80 9.00

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

27.500 1.540 1.540 6.380 33.880 9.900

1.54 6.38

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

厚鋼電線管

設計数量合計

波付硬質合成樹脂管

VE16FEP30

金属製可とう電線管

33.88 9.90

17mm 30mm

29.0

G28
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７．材料集計表（３）

種 別 鋼管柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標 回転灯

仕 様 7.0ｍ
リード端子含む
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚 個

№ 自 至

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 2.00

2 引込点（100V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 13.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力・避雷器） 4.00 4.00

6 ポンプ制御盤 回転灯 2.00

7

8

9

10

2.00 13.00 4.00 4.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 13.00 4.00 4.00 2.00

2.00 13.00 4.00 4.00 2.00

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計
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８．拾い出し根拠表(№16)
～ ～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ
600V　CV 3.5mm2 3心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上 CVV 2mm2　2心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上

管内 4.80 4.30 + 0.50 + + 管内 4.40 3.90 + 0.50 + +
管内 GL5m以上 0.60 0.60 + + + 管内 GL5m以上

FEP FEP
接地線 管内 接地線 管内
電線管 G28 露出 4.30 4.30 + + + 電線管 G28 露出 3.90 3.90 + + +

露出 GL5m以上 0.60 0.60 + + + 露出 GL5m以上

防水プリカ＃30 露出 0.50 0.50 + + + 防水プリカ＃30 露出 0.50 0.50 + + +
FEP30 埋設 FEP30 埋設
VE16 埋設 VE16 埋設

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ ケーブル
600V　CV 3.5mm2 2心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上

管内 4.80 4.30 + 0.50
管内 GL5m以上 0.10 0.10 + + +
FEP

接地線 管内 接地線
電線管 G28 露出 4.30 4.30 + + + 電線管

露出 GL5m以上 0.10 0.10 + + +
防水プリカ＃30 露出 0.50 0.50 + + +
FEP30 埋設
VE16 埋設

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ 4.00 （ 2.00 + + + ） ×2 ケーブル
CVV1.25SQ4心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上 6.00 （ 3.00 + + + ） ×2

管内 1.40 （ 0.70 + + + ） ×2
管内 GL5m以上

FEP 10.40 （ 4.00 + 1.20 + + ） ×2
接地線 管内 接地線
電線管 G28 露出 （ + + + ） 電線管

露出 GL5m以上

防水プリカ＃30 露出 0.70 ( + + + ）
FEP30 埋設 5.20 （ 4.00 + 1.20 + + ）
VE16 埋設

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ 4.00 （ 2.00 + + + ） ×2 ケーブル
CVV1.25SQ ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上 9.00 （ 4.50 + + + ） ×2

管内 1.40 （ 0.70 + + + ） ×2
水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ 管内 GL5m以上

FEP 10.40 （ 4.00 + 1.20 + + ） ×2
接地線 管内 接地線
電線管 G28 露出 （ + + + ） 電線管

防水プリカ＃30 露出 0.70 + + +
FEP30 埋設 5.20 （ 4.00 + 1.20 + + ）
VE16 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ ケーブル

ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上

管内
管内 GL5m以上

接地線　IV 2.0　mm2 管内 4.20 ( 0.70 + 1.50 + 2.00 + )
接地線　IV 3.5　mm2 管内 3.20 ( 0.70 + 1.50 + 1.00 + ) 接地線
電線管 G28 露出 + + + 電線管

防水プリカ＃17 露出 0.70 0.70 + + +
VE16 露出
VE16 埋設 4.50 1.50 + 2.00 + 1.00 +

⑤

配 線 区 間 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

⑩

③

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

⑧

④

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

⑨

 ①

引込点（200V） ポンプ制御盤

⑥

配 線 区 間

配 線 区 間 配 線 区 間

②

配 線 区 間 引込点（100V） ポンプ制御盤

⑦

配 線 区 間

配 線 区 間

配 線 区 間

ポンプ制御盤 回転灯
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８．拾い出し根拠表(№19)
～ ～

ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ
600V　CV 3.5mm2 3心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上 CVV 2mm2　2心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上

管内 4.80 4.30 + 0.50 + + 管内 4.40 3.90 + 0.50 + +
管内 GL5m以上 0.60 0.60 + + + 管内 GL5m以上

FEP FEP
接地線 管内 接地線 管内
電線管 G28 露出 4.30 4.30 + + + 電線管 G28 露出 3.90 3.90 + + +

露出 GL5m以上 0.60 0.60 + + + 露出 GL5m以上

防水プリカ＃30 露出 0.50 0.50 + + + 防水プリカ＃30 露出 0.50 0.50 + + +
FEP30 埋設 FEP30 埋設
VE16 埋設 VE16 埋設

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ ケーブル
600V　CV 3.5mm2 2心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上

管内 4.80 4.30 + 0.50
管内 GL5m以上 0.10 0.10 + + +
FEP

接地線 管内 接地線
電線管 G22 露出 4.30 4.30 + + + 電線管

露出 GL5m以上 0.10 0.10 + + +
防水プリカ＃30 露出 0.50 0.50 + + +
FEP30 埋設
VE16 埋設

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ 4.00 （ 2.00 + + + ） ×2 ケーブル
CVV1.25SQ4心 ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上 6.00 （ 3.00 + + + ） ×2

管内 1.40 （ 0.70 + + + ） ×2
管内 GL5m以上

FEP 20.40 （ 9.00 + 1.20 + + ） ×2
接地線 管内 接地線
電線管 G22 露出 （ + + + ） 電線管

露出 GL5m以上

防水プリカ＃30 露出 0.70 ( + + + ）
FEP30 埋設 10.20 （ 9.00 + 1.20 + + ）
VE16 埋設

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ 4.00 （ 2.00 + + + ） ×2 ケーブル
CVV1.25SQ ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上 9.00 （ 4.50 + + + ） ×2

管内 1.40 （ 0.70 + + + ） ×2
水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ 管内 GL5m以上

FEP 20.40 （ 9.00 + 1.20 + + ） ×2
接地線 管内 接地線
電線管 G28 露出 （ + + + ） 電線管

防水プリカ＃30 露出 0.70 + + +
FEP30 埋設 10.20 （ 9.00 + 1.20 + + ）
VE16 埋設 + + +

～
ケーブル ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ ケーブル

ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ GL-2m以上

管内
管内 GL5m以上

接地線　IV 2.0　mm2 管内 4.20 ( 0.70 + 1.50 + 2.00 + )
接地線　IV 3.5　mm2 管内 3.20 ( 0.70 + 1.50 + 1.00 + ) 接地線
電線管 G28 露出 + + + 電線管

防水プリカ＃17 露出 0.70 + + +
VE16 露出
VE16 埋設 4.50 1.50 + 2.00 + 1.00 +

配 線 区 間

⑤

配 線 区 間 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

⑩

配 線 区 間

④

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

⑨

配 線 区 間

③

配 線 区 間 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

⑧

配 線 区 間 ポンプ制御盤 回転灯

②

配 線 区 間 引込点（100V） ポンプ制御盤

⑦

配 線 区 間

 ①

配 線 区 間 引込点（200V） ポンプ制御盤

⑥
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９．複合工・仮設工集計表

無筋 表層工

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 削孔 型 枠 工 堀削工 埋戻工 現場～処分地 現場～仮置場～現場 舗装切断 舗装破砕 砂基礎 防護砂 下層路盤 上層路盤 密粒度As 殻運搬処理

充填 1：2 φ50 RC-30 M-30

ｍ3 ｍ3 ｍ2 箇所 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3

１．電線管貫通工 0.001 0.003 3

２．電線管埋設部 2.112 1.080 0.913 1.199 8.000 2.400 0.240 0.304 2.400 2.400 2.400 0.120

３．引込柱基礎 0.229 0.429 2.000 0.441 0.216 0.201 0.240

４．電線管貫通工 0.001 0.003 3

５．電線管埋設部 4.752 2.430 2.055 2.697 18.000 5.400 0.540 0.683 5.400 5.400 5.400 0.270

６．引込柱基礎 0.229 0.429 2.000 0.441 0.216 0.201 0.240

0.458 0.002 0.864 6.000 4.000 7.746 3.942 3.370 4.376 26.000 7.800 0.780 0.987 7.800 7.800 7.800 0.390

計 0.5 0.002 0.9 6.0 4.0 7.7 3.9 3.4 4.4 26.0 7.8 0.8 1.0 7.8 7.8 7.8 0.40

モ ル タ ル 仕 上 発生土処理 路盤工
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１０．複合工、仮設工計算書(№16)

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.125

B= 0.050

C= 0.030

D= 1

E= 0.050 ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

F= 0.030 ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

G= 2 ×π/4×0.125 0.001 0.001

H=

I= ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

×π/4 0.003 0.003

箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

3 3

No.　２ 電線管埋設部 4×2 m m 0.6×0.45×4 ｍ
3

ｍ
3

A= 0.050

B= 0.880 8.000 8.000 1.080 1.080

C= 0.930 現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3

D= 0.600 0.6×4 ｍ
2

ｍ
2 2.112-1.080×1.11 0.913 0.913

E= 0.030 現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3

F= 0.220 2.400 2.400 1.080×1.11 1.199 1.199

G= 0.450 下層路盤 ｍ
2

ｍ
2

H= 0.100 0.6×0.88×4 ｍ
3

ｍ
3 0.6×4 2.400 2.400

I= 0.030 上層路盤 ｍ
2

ｍ
2

J= 0.100 2.112 2.112 0.6×4 2.400 2.400

K= 0.6×0.100×4 ｍ
3

ｍ
3 0.6×4 ｍ

2
ｍ

2

L= 　

延長= 4.000 0.240 0.240 2.400 2.400

（0.6×0.13-0.030^2×π/4×3） ｍ
3

ｍ
3 0.6×0.05×4 ｍ

3
ｍ

3

×4 0.120 0.120

0.304 0.304

砂
基
礎

防
護
砂

殻

運

搬

処

理

表

層

工

は
つ
り
工

埋

戻

舗
装
切
断

舗
装
破
砕

掘
削
工

埋

戻

工

路

盤

工

発

生

土

処

理

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ
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１０．複合工、仮設工計算書(№16)

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 引込柱基礎 1基 0.500×0.500×1.000 ｍ
3

ｍ
3 0.500×1.000×4 ｍ

2
ｍ

2

A= 0.165 －0.165^2×π/4×1.000

B= 0.500 0.229 0.229 2.000 2.000

C= 0.500

D= 0.900

E= 0.100 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F= 1.000

G=

H=

I= （0.500＋0.500）×2×0.100 ｍ
2

ｍ
2 0.700×0.700×0.900 ｍ

3
ｍ

3

J= 0.5*0.5－0.165^2×π/4

0.429 0.429 0.441 0.441

現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3 0.441-0.500×0.500×0.900 ｍ

3
ｍ

3

0.441-0.216×1.11 0.201 0.201

現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3 0.216 0.216

0.216×1.11 0.240 0.240

No.　４ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J=

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3発

生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

工

発

生

土

処

理

埋

戻

工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工A

▽GL

B

Ｄ
E

Ｆ

C
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１０．複合工、仮設工計算書(№19)

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　４ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.125

B= 0.050

C= 0.030

D= 1

E= 0.050 ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

F= 0.030 ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

G= 2 ×π/4×0.125 0.001 0.001

H=

I= ｛（0.050^2－0.030^2)×1 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ＋（0.050^2－0.030^2)×2｝

×π/4 0.003 0.003

箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

3 3

No.　５ 電線管埋設部 9×2 m m 0.6×0.45×9 ｍ
3

ｍ
3

A= 0.050

B= 0.880 18.000 18.000 2.430 2.430

C= 0.930 現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3

D= 0.600 0.6×9 ｍ
2

ｍ
2 4.752-2.430×1.11 2.055 2.055

E= 0.030 現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3

F= 0.220 5.400 5.400 2.430×1.11 2.697 2.697

G= 0.450 下層路盤 ｍ
2

ｍ
2

H= 0.100 0.6×0.88×9 ｍ
3

ｍ
3 0.6×9 5.400 5.400

I= 0.030 上層路盤 ｍ
2

ｍ
2

J= 0.100 4.752 4.752 0.6×9 5.400 5.400

K= 0.6×0.100×9 ｍ
3

ｍ
3 0.6×9 ｍ

2
ｍ

2

L=

延長= 9.000 0.540 0.540 5.400 5.400

（0.6×0.13-0.030^2×π/4×3） ｍ
3

ｍ
3 0.6×0.05×9 ｍ

3
ｍ

3

×9 0.270 0.270

0.683 0.683

砂
基
礎

防
護
砂

殻

運

搬

処

理

表

層

工

は
つ
り
工

埋

戻

舗
装
切
断

舗
装
破
砕

掘
削
工

埋

戻

工

路

盤

工

発

生

土

処

理

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ
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項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　６ 引込柱基礎 1基 0.500×0.500×1.000 ｍ
3

ｍ
3 0.500×1.000×4 ｍ

2
ｍ

2

A= 0.165 －0.165^2×π/4×1.000

B= 0.500 0.229 0.229 2.000 2.000

C= 0.500

D= 0.900

E= 0.100 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F= 1.000

G=

H=

I= （0.500＋0.500）×2×0.100 ｍ
2

ｍ
2 0.700×0.700×0.900 ｍ

3
ｍ

3

J= 0.5*0.5－0.165^2×π/4

0.429 0.429 0.441 0.441

現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3 0.441-0.500×0.500×0.900 ｍ

3
ｍ

3

0.441-0.216×1.11 0.201 0.201

現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3 0.216 0.216

0.216×1.11 0.240 0.240

No.　４ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J=

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3発

生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

工

発

生

土

処

理

埋

戻

工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工A

▽GL

B

Ｄ
E

Ｆ

C


