
工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

　　　機械床掘

当初

        1

        1

　　　

23-04-00-0575-0

　　　人力床掘

土砂　小規模(0.13m3)

        1

        1

　　　

　　　
        1

m3

　　　人力掘削

m3

工事区分・工種・種別・細別

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

工事区分

土砂　小規模(0.28m3)

　道路維持修繕工

土砂　小規模(0.28m3)

　　　機械掘削・積込

工事数量総括表

- 1 -

単価契約（土木）
摘要

m3

m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　

長浜市

　　　機械掘削・積込

　　道路維持修繕

　　　

        1

事業区分

前回数量

式

　

m3

道路維持･修繕

数量増減単位
単価契約（土木）

m3

規格



　　　土砂等運搬

今回数量

        1

　　　路肩盛土

- 2 -

当初

        1

        1

　　　

23-04-00-0575-0

盛土用

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

        1

　　　山土（材）

　　　砂（材）

土砂　小規模(0.28m3)

        1

　　　

　　　

施工幅員2.5m未満

m3

        1

　　　機械埋戻

m3

　　　人力埋戻

m3

工事区分・工種・種別・細別

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　法面整形(盛土部)

　　　山土（材）

工事区分

公園植栽用

m2

土砂　締固：有(ﾀﾝﾊﾟ60-80kg)

m3

工事数量総括表

単価契約（土木）
摘要

m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

法面締固め有 現場制約無

        1

　　　

長浜市

　　　

　　　

        1

事業区分

前回数量

m3

道路維持･修繕

数量増減

砕砂（管付近用）

単位

m3

搬距離L=0.2km以下

規格

　　　



　　　土砂等運搬

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

当初

        1

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬
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搬距離L=7.0km以下

m3

工事数量総括表

m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

　　　土砂等運搬

        1

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

　　　

        1

搬距離L=3.0km以下

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

　　　土砂等運搬

        1

        1

搬距離L=3.5km以下

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

m3

搬距離L=5.5km以下

搬距離L=1.0km以下

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

搬距離L=4.5km以下

単価契約（土木）
摘要

m3

搬距離L=1.5km以下

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

事業区分

前回数量

m3

搬距離L=2.0km以下



　　　土砂等運搬
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当初

        1

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

工事数量総括表

m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

　　　土砂等運搬

        1

　　　

搬距離L=2.5km以下

        1

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減単位

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

m3

規格

　　　

今回数量

        1

搬距離L=1.0km以下

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

23-04-00-0575-0

搬距離L=12.0km以下
　　　土砂等運搬

        1

        1

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

m3

搬距離L=0.3km以下

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

搬距離L=1.5km以下

搬距離L=9.0km以下

搬距離L=17.0km以下

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

単価契約（土木）
摘要

m3

搬距離L=27.0km以下

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

　　　

小規模(山積0.28m3)　4t級　土砂　運

事業区分

前回数量

m3



　　　土砂等運搬

当初

搬距離L=11.0km以下

搬距離L=15.0km以下

        1

　　　
小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　

　　　土砂等運搬

        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

工事数量総括表

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運
m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　土砂等運搬

        1

搬距離L=5.0km以下

　　　

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減単位

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

23-04-00-0575-0

　　　土砂等運搬

        1

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

　　　

搬距離L=8.0km以下

搬距離L=6.5km以下

m3

搬距離L=3.0km以下

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

搬距離L=4.5km以下

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

単価契約（土木）
摘要

m3

搬距離L=3.5km以下

　　　土砂等運搬
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長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3



　　　土砂等運搬

当初

人力　2t級　土砂　運搬距離L=0.5km

        1

　　　

以下

以下

　　　

　　　土砂等運搬

        1

以下

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

m3

以下

工事数量総括表

m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

　　　土砂等運搬

        1

以下

　　　

        1

小規模(山積0.13m3)　2t級　土砂　運

道路維持･修繕

数量増減

以下

搬距離L=24.0km以下

単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

以下

        1

23-04-00-0575-0
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　　　土砂等運搬

人力　2t級　土砂　運搬距離L=1.5km

        1

        1

　　　

m3
人力　2t級　土砂　運搬距離L=0.3km

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

人力　2t級　土砂　運搬距離L=2.5km

人力　2t級　土砂　運搬距離L=1.0km

人力　2t級　土砂　運搬距離L=3.5km

単価契約（土木）
摘要

m3

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

人力　2t級　土砂　運搬距離L=2.0km
　　　

事業区分

前回数量

m3



当初

人力　2t級　土砂　運搬距離L=14.5km

        1

　　　

以下

以下

以下

　　　
        1

以下

m3

人力　2t級　土砂　運搬距離L=10.5km

　　　土砂等運搬
m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・有筋)殻運搬　人力積込

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬 人力　2t級　土砂　運搬距離L=4.5km

　　　土砂等運搬

m3

以下

工事数量総括表

m3

　運搬距離L=8.0km以下
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工事名

印刷管理ID：d95b87d8

　　　土砂等運搬

        1

人力　2t級　土砂　運搬距離L=8.0km
　　　

　　　殻運搬

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

以下

        1

23-04-00-0575-0

　　　土砂等運搬

        1

人力　2t級　土砂　運搬距離L=6.0km

        1

人力　2t級　土砂　運搬距離L=23.0km

　　　

m3

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

単価契約（土木）
摘要

m3

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3
　　　整地 作業区分残土受入れ地での処理



　　　殻処分

当初

        1

　　　

　　　
        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m以上200mm未満

工事区分・工種・種別・細別

鉄筋構造物　人力施工　時間制約：無

工事区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)　受入先：㈱山豊
m3

工事数量総括表

m3

工事名

200mm未満

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　

        1

筋構造物

道路維持･修繕

数量増減

無筋構造物　人力施工　時間制約：無

単位規格

　　　

今回数量

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

        1

        1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

23-04-00-0575-0

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　無筋・鉄

        1

孔

        1

　夜間作業：無

　　　

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙΦ30mm以上60mm未満　L=100m

m3

　夜間作業：無

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　受入先：㈱山豊

ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ　Φ110mm以上128mm未満
孔

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙΦ10-30ｍｍ未満　L=30mm以上

孔

単価契約（土木）
摘要

m3

　L=200mm以上400mm以下

　　　殻処分

　　　

長浜市

　　　
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

事業区分

前回数量

- 8 -

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設



筋構造物

早強21-8-25(20)(W/C=60%以下)　無筋

高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

当初

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

        1

　　　

早強24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

　　　
        1

m3

m3

工事区分・工種・種別・細別
　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

工事区分

筋・鉄筋構造物

m3

工事数量総括表

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　小型構造

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設
m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

物

物

        1

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　無筋・鉄

　　　

        1

早強21-8-25(20)(W/C=60%以下)　無筋

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　
高炉18-8-40(W/C=60%以下)　小型構造

今回数量

・鉄筋構造物

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

        1

23-04-00-0575-0

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設

        1

　　　

m3

- 9 -

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　
高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

単価契約（土木）
摘要

m3

筋・鉄筋構造物

　　　

長浜市

　　　

筋・鉄筋構造物

事業区分

前回数量

m3

・鉄筋構造物



m2

当初

        1

　　　

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（材）

　　　
        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

　　　型枠

工事名

300用　6×390×1000

印刷管理ID：d95b87d8

        1

筋・鉄筋構造物

- 10 -

　　　

一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

        1

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

　　　型枠

今回数量

        1

高炉1：3

径2.6×100×100

        1

一般型枠　鉄筋・無筋構造物

　　　埋設型枠

23-04-00-0575-0

　　　ﾓﾙﾀﾙ練

        1

        1

　　　

枚

m3

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

m2

　　　溶接金網（材）

単価契約（土木）
摘要

m2

高炉18-8-40BB(W/C=60%以下)

　　　型枠
　　　

長浜市

　　　

m2

事業区分

前回数量
早強24-12-25(20)(W/C=55%以下)　無

一般型枠　小型構造物



当初

        1

　　　

SD345 D13　差筋及び杭頭処理

　　　埋設型枠

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

設置･撤去

工事数量総括表

t

　　　鉄筋

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

m2

400用　8×490×1000

　　　

t
        1

RC-40　7.5cm超12.5cm以下

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

　　　鉄筋

枚

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

　　　敷鉄板（鋼板）

RC-40　12.5cm超17.5cm以下

        1

t

        1

　　　
　　　鉄筋
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土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

m2

m2

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

SD345 D16-25　一般構造物
　　　

m2

事業区分

前回数量

　　　基礎砕石工

　　　基面整正

SD345 D13　一般構造物

　　　基礎砕石工



ﾀﾝｸ容量1800L　管径Φ400mm以上800mm

当初

        1

　　　敷鉄板（鋼板）整備費

　　　

m

m

基　　　

鋼蓋　W=20-70cm(ﾎﾞﾙﾄ締無)

        1

工事区分・工種・種別・細別

未満　堆積率50ﾊﾟｰｾﾝﾄ未満

工事区分

工事数量総括表

工事名

　　　側溝清掃(人力)

未満　堆積率50ﾊﾟｰｾﾝﾄ未満

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　側溝清掃(人力)

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

        1

ﾀﾝｸ容量1800L　管径Φ200mm以上400mm

        1

　　　集水桝設置（労）

23-04-00-0575-0

        1

m

　　　敷鉄板（鋼板）賃料

        1

　　　

　　　側溝清掃(人力)

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　W=20-70cm

：無
据付80kgを超え200kg以下　基礎砕石

　　　管渠清掃

単価契約（土木）
摘要

枚・日

無蓋　W=20-70cm

22×1524×3048　90日(3ヶ月以内)

　　　

長浜市
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事業区分

前回数量

枚

　　　管渠清掃



基

基礎砕石：無
60kgを超え300kg/個以下　L=600mm　

　　　自由勾配側溝

当初

：無
        1

　　　

：無

60kg/個以下　L=600mm　基礎砕石：無

m

1000kg/個以下　L=2000mm　基礎砕石
　　　

        1

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 13 -

工事数量総括表

基

m

　　　集水桝設置（労）

工事名

1000kg/個以下　L=1000mm　基礎砕石

印刷管理ID：d95b87d8

        1

撤去80kgを超え200kg以下

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

据付200kgを超え400kg以下　基礎砕石
今回数量

        1

：無
        1

23-04-00-0575-0

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        1

m
        1

　　　

1000kg/個以下　L=2000mm　基礎砕石

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

：無

撤去200kgを超え400kg以下

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

単価契約（土木）
摘要

　　　集水桝撤去（労）

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
　　　

長浜市

　　　集水桝撤去（労）

　　　

事業区分

前回数量

基



当初

        1

　　　

　　　蓋設置

m

　　　蓋設置

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工（労＋材）

枚

Φ250mm　L=2.0m

工事数量総括表

m

工事名

Φ300mm

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　

40kgを超え170kg/枚以下

        1

- 14 -

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

枚

今回数量

        1

40kgを超え170kg/枚以下

　　　蓋撤去

        1

23-04-00-0575-0

        1

40kg/枚以下

        1

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工（労＋材）

　　　
　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工（労＋材）

Φ200mm　L=1.0m

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去工

枚

Φ300mm　L=2.0m

単価契約（土木）
摘要

40kg/枚以下

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

枚

　　　蓋撤去



　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

400B　400×500×2000

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

当初

個

        1

　　　

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

個

個

品）

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

工事数量総括表

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

品）
        1

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

個

　　　

400A　400×400×2000

        1

道路維持･修繕

数量増減単位
300A　300×300×2000

規格

　　　

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

        1

個
        1

　　　

300A　300×300×2000（ﾘｻｲｸﾙ認定製

- 15 -

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　1種（材）

　　　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　3種（材）

300B　300×400×2000（ﾘｻｲｸﾙ認定製

単価契約（土木）
摘要

400A　400×400×2000

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

300B　300×400×2000

個

400B 400×500×2000

個



　　　U型側溝　 PU1（材）

　　　道路用側溝蓋　１種（材）

当初

300×500×2000　蓋2枚掛

　　　自由勾配側溝（材）

        1

　　　自由勾配側溝（材）

　　　

300 412×95×500（PU2用)

個

個

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

工事数量総括表

400×400×2000　蓋2枚掛

300×300×2000　蓋2枚掛

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

300　40×6×60（PU1用）

個

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

300B　300×300×600（リサイクル認

        1

個
        1

　　　

枚

400×500×2000　蓋2枚掛

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　自由勾配側溝（材）

枚

- 16 -

単価契約（土木）
摘要

300×400×2000　蓋2枚掛　　　自由勾配側溝（材）

定製品）

　　　

長浜市

　　　

　　　Ｕ型用蓋　１種（材）

事業区分

　　　自由勾配側溝（材）

前回数量

個



- 17 -

当初

        1

　　　

L=500mm W=300mm ｺﾞﾑ付 T-25　すべり

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

400 512×110×500（PU3用)

　　　自由勾配側溝用蓋（材）

　すべり止めﾀｲﾌﾟ

工事区分

枚

枚

　　　道路用側溝蓋　３種（材）

工事数量総括表

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

止めﾀｲﾌﾟ

        1

　　　自由勾配側溝用蓋（材）

　　　道路用側溝蓋　１種（材）

　　　

        1

300用　蓋2枚掛　車道用

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　　U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

300 412×95×500（PU3用)

        1

400用　蓋2枚掛　車道用

23-04-00-0575-0

        1

        1

　　　

枚

枚

　　　道路用側溝蓋　３種（材）

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

枚

枚

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

　　　

L=500mm W=400mm ｺﾞﾑ付 T-25　すべり

事業区分

前回数量

止めﾀｲﾌﾟ

枚

　　　U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-25

400 512×110×500（PU2用)



L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-2細

仕拵・積立・撤去

当初

        1

　　　

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

目　すべり止めﾀｲﾌﾟ

個

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

工事区分

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材） 自由勾配横断側溝　300×300×2000

- 18 -

工事数量総括表

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　

        1

自由勾配横断側溝　300×400×2000

目　すべり止めﾀｲﾌﾟ

道路維持･修繕

数量増減単位

袋

規格

　　　 枚

今回数量

        1

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

        1

23-04-00-0575-0

　　　横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付（材）

　すべり止めﾀｲﾌﾟ

        1

個

L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-2細

        1

　　　
自由勾配横断側溝　400×500×2000

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）
枚

L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付　蓋2枚掛 T-25

単価契約（土木）
摘要

自由勾配横断側溝　400×400×2000

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

枚

　　　土のう工

　　　自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材）

個

個



丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ　Φ580

当初

　　　大型土のう工

        1

　　　

　　　土のう工

　　　
        1

袋

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　大型土のう工

工事数量総括表

製作・設置

製作・設置　耐候性大型土のう

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　

        1

撤去

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　
　　　土のう工

　　　大型土のう工

- 19 -

今回数量

        1

袋

袋

        1

23-04-00-0575-0

袋

        1

撤去　6m以下

        1

　　　

日

袋

袋

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　大型土のう工

単価契約（土木）
摘要

製作・設置製作（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）

　　　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

　　　ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ（材）

　　　

長浜市

仕拵・積立

　　　

作業時排水

事業区分

前回数量

個



当初

常時排水

        1

　　　

　　　舗装版切断
m

　　　
        1

満　瀝青散布：無

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下

m3

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下

　　　表層（車道・路肩部）

        1

　　　基層（車道・路肩部）

　　　

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm W=1.4m未

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

        1

　運搬距離L=8.0km以下

        1

　　　

m

　　　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

満　瀝青散布：無

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　殻運搬

日

　　　舗装版切断

0km以下

- 20 -

単価契約（土木）
摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　受入先：(株)山豊

m2

　　　殻処分

　　　

長浜市

　　　

m2

事業区分

　　　殻運搬

前回数量

舗装版破砕　人力積込　運搬距離L=8.

舗装版破砕　機械積込（小規模土工）

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm W=1.4m未



m2

当初

　　　ﾀｯｸｺｰﾄ（材）

        1

　　　

開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm W=1.4m未満

満　瀝青散布：無

　　　
        1

m3

　　　表層（歩道部）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

M-30

工事数量総括表

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　PK-3（ﾛｽ率含む）

　　　粒度調整砕石

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm W=1.4m未
m2

　　　

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm W=1.4m未

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　PK-4（ﾛｽ率含む）

今回数量

        1

        1

- 21 -

　　　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

23-04-00-0575-0

RC-30

        1

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

        1

満　瀝青散布：無

　　　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
　　　

m3

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

m2

　　　表層（車道・路肩部）

単価契約（土木）
摘要

m2

　　　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（材）
　　　

長浜市

　　　

砕砂　40mm以上60mm未満
m2

m2

事業区分

前回数量



m2

実線　白色　W=15cm　t=1.5mm

当初

        1

　　　

労務のみ　t=150mm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　10cmを超え

舗装厚　5cm以内

　　　

　　　不陸整正

        1

　　　舗装版破砕

工事区分・工種・種別・細別

15cm以下　障害物有

工事区分

　　　上層路盤（歩道部）

　　　下層路盤（歩道部）

障害物有

工事数量総括表

m

　　　舗装版破砕

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

m2

- 22 -

m2

　　　舗装版破砕（小規模）

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　4cm以下　

        1

        1

　　　溶融式区画線

23-04-00-0575-0

　　　舗装版破砕

        1

        1

　　　
労務のみ　補足材無

労務のみ　t=200mm以下

0cm以下　障害物有

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　4cmを超え1

m2

単価契約（土木）
摘要

m2

　　　

長浜市

　　　

m2

事業区分

前回数量



路側用　A・B・C種

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

当初

        1

　　　

土中建込　Gr-C-4E

- 23 -

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　C種　21m未満

m

　　　ﾚｰﾙ撤去

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

土中建込　C種　21m未満

工事数量総括表

m

　　　溶融式区画線

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　溶融式区画線

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位
破線　白色　W=15cm　t=1.5mm

規格

　　　

m

今回数量

矢印・記号・文字　W=15cm換算　t=1.

        1

路側用　A・B・C種

        1

23-04-00-0575-0

ｾﾞﾌﾞﾗ　白色　W=45cm　t=1.5mm　　　溶融式区画線

        1

m
        1

　　　

m

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

5mm

単価契約（土木）
摘要

　　　ﾚｰﾙ設置（労）

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置（労＋材）
　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置（労＋材）



当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　C種　20m未満

土中建込　1.5m間隔　50m未満

        1

　　　

　　　横断・転落防止柵設置（労）

m

m

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置（労＋材）

工事区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Gr-C-2B

工事数量総括表

m

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置（労＋材）

　　　横断・転落防止柵設置（労）

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

        1

土中建込　C種　20m未満

　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　C種

単位規格

　　　

m

今回数量
　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去

        1

        1

23-04-00-0575-0

土中建込　3.0m間隔　50m未満

        1

m
        1

　　　

m

土中建込　C種

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

単価契約（土木）
摘要

　　　横断・転落防止柵設置（労）

土中建込　2.0m間隔　50m未満

　　　

長浜市

m

　　　

- 24 -

事業区分

前回数量



土中建込　転落防止柵

当初

        1

　　　

m

m

　　　横断・転落防止柵設置（労）

　　　
        1

　　　横断・転落防止柵設置（材）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

m

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

設置　600mm以下　50kg未満

        1

　　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　2.0m間隔　100m未満

        1

　　　横断・転落防止柵設置（労）

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

        1

　　　横断・転落防止柵設置（材）

　　　横断・転落防止柵設置（労）

        1

23-04-00-0575-0

　　　横断・転落防止柵設置（労）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　転落防止柵

        1

m
        1

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　1.5m間隔　100m未満

- 25 -

m
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.0m間隔　100m未満

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

単価契約（土木）
摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　1.0m間隔　100m未満

土中建込　1.0m間隔　50m未満

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

　　　横断・転落防止柵設置（労）



kg以上150kg未満

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

当初

再利用設置　600mm以下　50kg未満

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

        1

　　　

m

m

　　　
        1

150kg以上550kg未満

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

工事区分・工種・種別・細別

再利用設置　600mm超1,000mm以下　50

工事区分

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

工事数量総括表

m

設置　1,000mm超2,000mm以下　150kg

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労） 設置　600mm以下　50kg以上100kg未満

- 26 -

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）
　　　

        1

再利用設置　1,000mm超2,000mm以下　

m

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

        1

再利用設置　600mm以下　50kg以上100

        1

23-04-00-0575-0

        1

m
        1

　　　

m

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　 150kg未満

単価契約（土木）
摘要

撤去工　処分

設置　600mm超1,000mm以下　50kg以上

　　　

長浜市

m

　　　

kg未満

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

以上550kg未満



製品

当初

個

        1

　　　

両面R　一般部用　H=25cm　ﾘｻｲｸﾙ認定

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

個

- 27 -

両面R　段差部用　H=25cmから7cm
　　　

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

工事区分・工種・種別・細別

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

工事区分

工事数量総括表

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

片面R　切下部用　H=7cm

片面R　一般部用　H=25cm　反射材付

　　　

        1

両面R　切下部用　H=7cm

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

製品

片面R　一般部用　H=25cm　ﾘｻｲｸﾙ認定

両面R　一般部用　H=25cm　反射材付

        1

個
        1

　　　

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

単価契約（土木）
摘要

撤去工　再利用

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

個



定製品

当初

個

        1

　　　

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-4　切下　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

　L=1000　B500-H200-T150　ﾘｻｲｸﾙ認

個

個

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-5　斜型

　　　
        1

ﾌﾟ）　PL-5　L=2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品
　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-4　標準

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-13　斜

工事区分・工種・種別・細別

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

工事区分

型　L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品

工事数量総括表

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-5　標準

型　L=1000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

品

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

　　　

片面R　段差部用　H=25cmから7cm

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

ﾌﾟ）　PL-4　L=2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

規格

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

今回数量

        1

        1

23-04-00-0575-0

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（反射材付ﾀｲ

        1

個
        1

　　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

型　L=1000　B500-T150　ﾘｻｲｸﾙ認定製

単価契約（土木）
摘要

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（反射材付ﾀｲ
　　　

長浜市

型　L=2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品

　　　

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

個

個

- 28 -



入口　L=1000　B500-T150　ﾘｻｲｸﾙ認定

　　　視線誘導標（労＋材）

型　L=1000　B500-T150　ﾘｻｲｸﾙ認定製

当初

ｻｲｸﾙ認定製品

        1

　　　

土中建込用　片面反射Φ100以下　支

個

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）
個

工事区分

工事数量総括表

本

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-13　乗

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-11　横

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

口　L=1000　B500-T200-T150　ﾘｻｲｸﾙ

本

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

柱Φ34　10本未満

個

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-5　乗入

土中建込用　両面反射Φ100以下　支

        1

柱Φ34　10本未満

23-04-00-0575-0

本

        1

個

　　　視線誘導標（労＋材）

柱Φ60.5　10本未満

        1

　　　

本

認定製品

　　　視線誘導標（労＋材）

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材） ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　PL-11　斜

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

- 29 -

品

土中建込用　片面反射Φ100以下　支

単価契約（土木）
摘要

土中建込用　両面反射Φ100以下　支

柱Φ60.5　10本未満

　　　

長浜市

製品

　　　

事業区分

前回数量

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）

断歩道箇所型　L=1000　B500-T150　ﾘ



本未満

　　　視線誘導標（労＋材）

土中建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）　両面

　　　視線誘導標（労＋材）

当初

土中建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）　片面

        1

　　　

0本未満

Φ100以下　支柱Φ34　10本未満

Φ100以下　支柱Φ34　10本未満

面反射（反射体数１個）Φ100以下　1

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）片面

本

　　　視線誘導標（労＋材）

工事数量総括表

本

　　　視線誘導標（労＋材）

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

本

        1

Φ100以下　支柱Φ60.5　10本未満

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　 本

今回数量

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

本未満

        1

　　　視線誘導標（労＋材）

本

23-04-00-0575-0

本

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　片面反射

　　　視線誘導標（労＋材）

        1

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　両面反射

本

反射（反射体数１個）Φ100以下　10
　　　視線誘導標（労＋材）

Φ100以下　支柱Φ60.5　10本未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　両面反射

反射（穿孔含む）（反射体数２個）Φ

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む）　片面反射

- 30 -

本

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）　両

単価契約（土木）
摘要

　　　

長浜市

反射（反射体数２個）Φ100以下　10　　　

事業区分

前回数量

100以下　10本未満



土中建込用　10本未満

当初

        1

　　　

個

転落防止柵用　300×300×400

基　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

本

　　　視線誘導標撤去

　　　ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ（労＋材）

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ（材）

　　　ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ（労＋材）

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

- 31 -

　　　道路標識設置（労＋材）

規格

　　　 本

今回数量

        1

        1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用　500×500×600

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　10本未満
本

23-04-00-0575-0

　　　視線誘導標撤去

本
固定式（貼付式）Φ80 H650 10本未満

        1

個
        1

　　　
標識柱・基礎設置（路側式）Φ60.5　

標識柱・基礎撤去　Φ60.5　2基以下

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

基

固定式（貼付式）Φ80 H800 10本未満

単価契約（土木）
摘要

2基以下

　　　

長浜市

　　　

事業区分

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ（材）

前回数量

　　　道路標識撤去



×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

m×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

- 32 -

）　2基以下

当初

        1

　　　

m

ｽﾛｰﾌﾟ式　線径Φ4.0mm　網目13cm 50c

　　　
        1

　　　ふとんかご設置（労＋材）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　目地材加工据付（労＋材）

基

m
Φ4.0×網目13×径45　詰石（割栗石

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

　　　ふとんかご設置（労＋材）

　　　道路標識撤去

        1

瀝青系　t=10mm

m2　　　

        1

m

道路維持･修繕

数量増減単位

）150-200mm

規格

　　　

m

今回数量

        1

×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

        1

　　　ふとんかご設置（労＋材）

23-04-00-0575-0

        1

m×120cm　詰石（割栗石）150-200mm

m
        1

　　　
　　　ふとんかご設置（労＋材）

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　 m2

単価契約（土木）
摘要

標識板撤去（警戒・規制・指示・路線

　　　じゃかご設置（労＋材）

全面設置　t=10mm

　　　

長浜市

　　　吸出防止材設置（労＋材）

ｽﾛｰﾌﾟ式　線径Φ4.0mm　網目13cm 40c
　　　

階段式　線径Φ4.0mm　網目13cm 40cm

事業区分

前回数量

階段式　線径Φ4.0mm　網目13cm 50cm



高炉18-8-40(W/C=60%以下)　基礎砕石

当初

        1

　　　

間知150kg未満　練積　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　間知ﾌﾞﾛｯ

有　一般養生・特殊養生（練炭）

　　　
        1

）150-200mm

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　木杭（材）

工事区分

工事数量総括表

　　　じゃかご設置（労＋材） Φ4.0×網目13×径60　詰石（割栗石

m3

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工）

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

m2　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　

　　　胴込・裏込材（砕石）

今回数量

        1

　　　ﾌﾞﾛｯｸ積工（手間）

9cm角

        1

23-04-00-0575-0

間知150kg未満　練積　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有

高炉18-8-40(W/C=60%以下)　一般養生

        1

        1

　　　

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　
　　　ﾌﾞﾛｯｸ積工（手間）

- 33 -

m2

単価契約（土木）
摘要

m3

間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生砕
石RC-40　　　

長浜市

m

　　　

ｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

事業区分

前回数量

　　　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ



当初

　　　板杭（材）

        1

　　　

m

　　　
        1

業無　集積積込：機械施工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

伐木（粗）（10本/100m2未満）除根作

工

m3

工事数量総括表

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

m

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

m2

撤去　直管　50-150mm

伐木（密）（50本/100m2以上）除根作

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位

施工

規格

　　　

m

今回数量

　　　伐木・伐竹（複合）

        1

- 34 -

        1

23-04-00-0575-0

        1

伐竹　除根作業無　集積積込：機械施

        1

　　　

横矢板　松板

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

m2未満）除根作業無　集積積込：機械

m2

　　　伐木・伐竹（複合）

据付　直管　50-150mm

m2

単価契約（土木）
摘要

据付　直管　200-400mm　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

業無　集積積込：機械施工
　　　伐木・伐竹（複合）

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

　　　

長浜市

　　　伐木・伐竹（複合）

　　　

m2

事業区分

前回数量

伐木（中）（10本/100m2以上50本/100



　　　現場発生品運搬
距離3.0km以下

当初

        1

　　　

m

　　　
        1

VP Φ150

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

撤去　直管　200-400mm

鋼矢板

工事数量総括表

- 35 -

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級 吊能力2.9t　運搬

距離1.5km以下

        1

　　　

t
        1

VP Φ100

m

道路維持･修繕

数量増減

t

単位規格

　　　

今回数量

箇所

        1

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（労）

        1

23-04-00-0575-0

　　　現場発生品運搬

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

        1

m
        1

　　　

　　　ｶﾞｽ切断

m

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　
VP Φ75

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

VP Φ200

単価契約（土木）
摘要

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ（材）

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量



当初

　　　現場発生品運搬

        1

　　　

距離9.0km以下

普通作業員　昼間

- 36 -

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬
t

　　　
        1

距離17.0km以下

　　　現場発生品運搬

距離7.0km以下

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

距離11.5km以下

工事数量総括表

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

距離14.0km以下 t

t

工事名

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

印刷管理ID：d95b87d8

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

        1

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　現場発生品運搬

　　　労務単価

        1

時間

23-04-00-0575-0

        1

t

　　　現場発生品運搬

t

        1

　　　

　　　現場発生品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

　　　労務単価

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　現場発生品運搬

単価契約（土木）
摘要

距離5.0km以下

時間

　　　

長浜市

t

ｸﾚｰﾝ装置付2.0t級　吊能力2.9t　運搬

　　　

事業区分

前回数量

特殊作業員　昼間



高所作業車賃料　作業床高9.7m

当初

        1

　　　機械運転

　　　

　　　機械運転
　　　

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

日

土木一般世話役　昼間

特殊運転手　昼間

時間

工事数量総括表

　　　機械単価

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(0.10m3)

　　　 時間

        1

　　　労務単価

　　　機械単価
日

日

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(0.20m3)

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　4.9t吊

23-04-00-0575-0

高所作業車賃料　作業床高12.0m

        1

        1

　　　

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　

　　　機械単価

日

単価契約（土木）
摘要
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配管工　昼間

時間

　　　労務単価

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

　　　労務単価

時間



直接工事費

時間

　　　機械運転

当初

        1

人日

　　　

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　機械運転

　　　機械運転

時間

工事数量総括表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t

昼間勤務（時間）

　　　交通誘導員B

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

　　　 時間

        1

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　交通誘導員B

        1

23-04-00-0575-0

- 38 -

　　　機械運転

        1

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(0.35m3)

時間

        1

　　　
昼間勤務（時間）

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　　　
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t

単価契約（土木）
摘要

時間

　　　交通誘導員B

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

式

夜間勤務（時間）

時間



式

当初

        1

　　　
L=20.0km以内　片道

　　　仮設材運搬費

t

　　　仮設材運搬費

　　　

　共通仮設費

        1
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基地から現場

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

共通仮設費

工事数量総括表

t

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

t
        1

式

　

　　運搬費

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

t

単位

L=30.0km以内　片道

規格 今回数量

　　

        1

        1

23-04-00-0575-0

　　　仮設材積込み・取卸し費

        1

t

L=40.0km以内　片道

        1

　　　

　　　仮設材運搬費

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

摘要

L=10.0km以内　片道
　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

　　　仮設材運搬費



式

　　　仮設材積込み・取卸し費

当初

式

純工事費

        1

工事原価

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

工事数量総括表

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

        1

        1

　

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格

　　　

今回数量
現場から基地

        1

　一般管理費等

        1

23-04-00-0575-0

        1
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消費税相当額

        1

　共通仮設費（率計上）

式

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

　現場管理費

式

摘要

　

長浜市

t

事業区分

前回数量

式

　



当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

印刷管理ID：d95b87d8

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

23-04-00-0575-0

土木維持補修単価契約工事（第１工区）

摘要
工事費計

長浜市
- 41 -

事業区分

前回数量



　


	工事数量総括表

