
Ｎｏ．１

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 単位 備　　考

1.0 1
管路 式

1.0 1
　管きょ工(開削) 式

1.0 1
　　管路土工 式

440 440
　　　管路掘削 m3

285 285
　　　管路埋戻 m3

現地～仮置～現場 212 212
　　　発生土処理 m3

現地～仮置～現場 86 86
　　　発生土処理 m3

現地～仮置～処分 113 113
　　　発生土処理 m3

現地～仮置～処分 30 30
　　　発生土処理 m3

1.0 1
　　管布設工 式

規格VP；管径75；支給の有無無 332.48 332
　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ m

規格ﾘﾌﾞ管；管径200；支給の有無無 135.00 135
　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 m

ｱﾗﾐﾄﾞがい装PE管 26.14 26
　　　高密度PE管 m

1.0 1
　　管基礎工 式

HIVP　高密度PE管 332.48+13.03 345.51 346
　　　砂基礎 m

ﾘﾌﾞ管 135.00 135
　　　砕石基礎 m

1.0 1
　　管路土留工 式

1.0 1
　　　ｱﾙﾐ矢板土留 式

1.0 1
　　開削水替工 式

排水量口径50㎜ 21 21
　　　開削水替 日

算　　　　　　　　　　　　式

　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表



Ｎｏ．２

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 単位 備　　考

1.0 1
　ﾏﾝﾎｰﾙ工 式

1.0 1
　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 式

2 2
　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所

1 1
　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所

外副管規格本管ﾘﾌﾞ管φ200･支管塩ビ1 1
　　　外副管 φ150；外副管径φ150；段差60～125㎝ 箇所

材質：塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ規格φ300 1 1
　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 平均ﾏﾝﾎｰﾙ深H=1.266 式

2 2
　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所

1.0 1
　立坑工 式

1.0 1
　　管路土工 式

ｸﾞﾗｳﾄ 0.675 0.7
　　　管路埋戻 m3

流用土 0.52 0.5
　　　管路埋戻 m3

現場～仮置～現場 0.52 0.5
　　　発生土処理 m3

現場～仮置～処分 9.529 9.5
　　　発生土処理 m3

1.0 1
　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 式

1.0 1
　　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 式

1.0 1
　　　底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ 箇所

1 1
　　　圧入掘削設備 箇所

呼び径φ1500 4.8 4.8
　　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置 m

算　　　　　　　　　　　　式

　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表



Ｎｏ．３

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 単位 備　　考

呼び径φ1500 1.0 1
　　　仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 式

1 1
　　　立坑排水 箇所
　　　 1 1
　　　排水運搬処理 箇所

1 1
　　　現場発生品運搬 回

1 1
　　　円形覆工板 箇所

1 1
　付帯工 式

1 1
　　舗装版破砕工 式

殻種別舗装版破砕 14 14
　　　殻運搬 m3

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 14 14
　　　殻処分 m3

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 977 977
　　　舗装版切断 舗装厚40㎜ m

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 345 345
　　　舗装版破砕 舗装厚4㎝ m2

1.0 1
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 式

路盤材種類粒度調整砕石M-30 344 344
　　　上層路盤(歩道部) 仕上り厚130㎜ m2

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)；舗装厚344 344
30㎜；平均幅員1.4m未満(1層当り平均

　　　表層(車道・路肩部) 仕上り厚50㎜以下) m2
1.0 1

　仮設工 式
1.0 1

　　交通管理工 式
1.0 1

　　　交通誘導警備員 式

　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



Ｎｏ．４

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 単位 備　　考

1.0 1
直接工事費 式

1.0 1
共通仮設 式

1.0 1
　共通仮設費 式

1.0 1
　　運搬費 式

1.0 1
　　　仮設材運搬費 式

1.0 1
　　　仮設材運搬費 式

1.0 1
　　事業損失防止施設費 式

1.0 1
　　　事業損失防止施設費 式

1.0 1
　　技術管理費 式

1.0 1
　　　土質等試験費 式

1.0 1
　共通仮設費(率計上) 式

1.0 1
純工事費 式

1.0 1
　現場管理費 式

1.0 1
工事原価 式

1.0 1
　一般管理費等 式

1.0 1
工事価格 式

1.0 1
消費税相当額 式

1.0 1
工事費計 式

　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



単位

１．労務数量

管据付工

HIVP(RR)φ75 mm 片受直管
RR 5.000 × 58 本 ＝ 290.000

甲切管
① 4.246 ＋ ＋ ＋ ＝ 4.246 残 (0.754)

甲切管
② 4.196 ＋ ＋ ＋ ＝ 4.196 残 (0.804)

甲切管 乙切管-3

③ 2.536 ＋ 1.630 ＋ ＋ ＝ 4.166 残 (0.834)

甲切管 乙切管-4

④ 1.952 ＋ 2.548 ＋ ＋ ＝ 4.500 残 (0.500)

甲切管 乙切管-5

⑤ 3.723 ＋ 0.895 ＋ ＋ ＝ 4.618 残 (0.382)

甲切管 乙切管-6

⑥ 2.695 ＋ 1.615 ＋ ＋ ＝ 4.310 残 (0.690)

甲切管
⑦ 4.695 ＋ ＋ ＋ ＝ 4.695 残 (0.305)

甲切管
⑧ 2.695 ＋ ＋ ＋ ＝ 2.695 残 (2.305)

甲切管
⑨ 2.695 ＋ ＋ ＋ ＝ 2.695 残 (2.305)

＋ ＋ ＋ ＝

45°曲管
0.464 × 8 個 ＝ 3.712

11°1/4曲管
0.305 × 6 個 ＝ 1.830

5°5/8曲管
0.277 × 2 個 ＝ 0.554

フランジ継手（VP-SUS）
0.025 × 1 個 ＝ 0.025

ソケット継手（両受口）
0.080 × 3 個 ＝ 0.240

合　計 ＝ 332.482 ｍ 332.48

切管部① 切管部② 切管部③ 切管部④ 切管部⑤

管切断工 1 ＋ 1 ＋ 2 ＋ 2 ＋ 2

切管部⑥ 切管部⑦ 切管部⑧ 切管部⑨ 切管部⑩

2 ＋ 1 ＋ 1 ＋ 1 ＋ 箇所 13

フランジ継手工 φ75 箇所 1

埋設表示シート工 ｍ 332.48

管明示テープ工 332.48 ＋ 332.48 / 5.0 ✕ 0.089 ✕ 3.14

✕ 1.5 ✕ 4.0 ｍ 443.98

圧送管（HIVPφ75）布設工

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　量



単位

圧送管（HIVPφ75）布設工

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　量

２．材料数量

HIVP(RR)φ75 mm 直管 甲切管

片受直管 58 ＋ 9 本 67

HIVP(RR)φ75 mm
45°ベンド管 個 8

HIVP(RR)φ75 mm
11°1/4ベンド管 個 6

HIVP(RR)φ75 mm
5°5/8ベンド管 個 2

HIVP(RR)φ75 mm
フランジ継手 SUS-VP 個 1

HIVP(RR)φ75 mm
ソケット継手 両受口 個 3

HIVP(RR)φ75 mm 45° 11°1/4 5°5/8 甲切管 直管

8 ＋ 6 ＋ 2 ＋ 9 ＋ 9 個 34

HIVP(RR)φ75 mm 両受ｿｹｯﾄ

3 個 3

埋設表示シート ｍ 332.48

明示テープ 332.48 ＋ 332.48 / 5.0 ✕ 0.089 ✕ 3.14

✕ 1.5 ✕ 4.0 ｍ 443.98

離脱防止金具(RR継手)

離脱防止金具(両受ｿｹｯﾄRR継手)



単位

１．労務数量

管布設工

ﾊﾟｲﾌﾟWEETDA-13.6 WEETDA-13.6 φ75 ｍ 26.14

EF/SUS/10kﾌﾗﾝｼﾞ

端末継手工（EF） WEETDA-13.6 φ75 箇所 2

45°ｴﾙﾎﾞ継手工（EF） WEETDA-13.6 φ75 箇所 6

支持金具設置工 SUS304 箇所 8

埋設標識シート工 8.450 ＋ 2.580 ＋ 2.000 ｍ 13.03

管明示テープ工 8.450 ＋ 2.580 ＋ 2.000 ｍ 13.03

気密試験工 回 1

２．材料数量

管材料

ﾊﾟｲﾌﾟWEETA-13.6 WEETDA-13.6 φ75 ｍ 26.14

WEETDA-13.6 φ75

端末継手（EF） EF/SUS/10kﾌﾗﾝｼﾞ 組 2

45°ｴﾙﾎﾞ継手（EF） WEETDA-13.6 φ75 組 6

SUS304 水平　L50×50×6　L=300mm　1本/箇所

支持金具 SUS304 垂直　L50×50×6　L=300mm　1本/箇所

承　板 SUS304

Uﾊﾞﾝﾄﾞ：φ75用
Ｕバンド Uﾎﾞﾙﾄ：M10×75L

M10×120L

ケミカルアンカー 2N、W（焼付ナット使用）　2本/箇所

埋設標識シート工 ｍ 13.03

管明示テープ工 ｍ 13.03

組 8

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種 高密度ポリエチレン管布設工 WEETDA-13.6 φ75

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　　量



P.

単位

2号組立マンホール ※防食仕様とする。

マンホールポンプ

　マンホール深 地盤～底版天端まで ｍ 4.399

親子蓋　φ900-600　T-14

蓋および受枠 H= 120 mm 個 1

調整高 mm 29

φ900
調整金具 45mm用 個 1

φ900
調整リング H= 100 mm 個 2

Ⅰ種 φ900-1200
斜壁ブロック H= 450 mm 個 1

Ⅰ種 φ1200
直壁ブロック H= 1500 mm 個 1

Ⅰ種 φ1200
躯体ブロック H= 2100 mm 個 1

Ⅰ種 φ1200
底版ブロック H= 150 mm 個 1

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　　量

２号組立マンホール数量（抗菌仕様）



農道 農道 農道 農道 農道 自然 立坑

断面① 断面② 断面③ 断面④ 断面⑤ 流下

舗装撤去工 舗装切断工 As t=15cm以下 ｍ 636.00 8.00 19.00 18.80 11.00 279.06 5.60 977.46 977

舗装取壊工 As t=10cm以下 ｍ2 190.80 3.60 8.55 5.64 4.95 129.00 2.40 344.94 345

残塊処分工 Asｶﾞﾗ ｍ3 7.63 0.14 0.34 0.23 0.20 5.16 0.10 13.80 14

土　工 掘削工（土木） 機械掘削 ｍ3 219.10 6.51 99.31 324.92 325

掘削工（下水） 機械掘削 ｍ3 5.40 13.67 8.69 87.60 115.36 115

埋戻工 砂巻立（砂） ｍ3 34.03 0.66 1.56 1.03 0.92 38.20 38

砕石巻立（RC-30） ｍ3 34.82 34.82 35

砂基礎（砂） ｍ3 19.08 0.36 0.86 0.56 0.50 21.36 21

砕石基礎（RC-30） ｍ3 12.90 12.90 13

流用土　Ａ区分 ｍ3 38.16 0.72 1.71 1.13 0.99 25.80 68.51 69

流用土　Ｂ区分 ｍ3 103.03 3.20 8.46 3.05 5.64 92.67 216.05 216

発生土処理 流用土　(土木) ｍ3 141.19 4.18 66.45 211.82 212

発生土処理 流用土　(下水) ｍ3 3.92 10.17 6.63 65.05 85.77 86

発生土処理 (土木） ｍ3 77.91 2.34 32.86 113.11 113

発生土処理 (下水） ｍ3 1.47 3.50 2.06 22.55 29.580 30

基面整正 ｍ２ 190.80 5.64 74.40 270.84 271

土留工および支保工

アルミ矢板

土留工 H=2.0m ｍ 4.000 9.500 5.500 48.950 67.95 68

アルミ矢板

H=2.5m ｍ

アルミ矢板

H=3.5m ｍ 3.050 3.05 3.1

軽量金属

支保工 1段 ｍ 4.000 9.500 5.500 48.950 67.95 68

軽量金属

2段 ｍ 3.050 3.05 3.1

舗装復旧工 表層工 再生密粒As t=3cm ｍ2 190.80 3.60 8.55 5.64 4.95 129.00 1.37 343.91 344

粒調砕石　M-30

路盤工 t=13cm ｍ2 190.80 3.60 8.55 5.64 4.95 129.00 1.37 343.91 344

440

285

土工および舗装数量集計表

工　種 名　　　称 品質・寸法 単位 設計 摘要合　計



【　土工断面一覧表　】

断面① 断面② 断面③ 断面④ 断面⑤ --- --- --- ---

（---） （---） （ｍ） （ｍ） 1.00m 1.35m 1.45m 1.00m 1.60m

縦断面図より 土工（1） 9.50 1.45 9.50

土工（2） 108.00 1.00 108.00

土工（3） 4.00 1.35 4.00

土工（4） 210.00 1.00 210.00

土工（5） 5.50 1.60 5.50

土工（6） 9.40 1.00 9.40

318.00 4.00 9.50 9.40 5.50

WEETDA断面タイプ区分表

346.40m

土被り延長土工番号図面名称

346.40m合　　計

HIVP断面タイプ区分表



布設管路 HIVPφ 75 mm 外径φ 89 mm 適用延長 Ｌ＝ 318.00 ｍ
適用土被り ｄ＝ 1.00 ｍ

As

舗装 0.030

0.040 舗装

0.130 0.160

平均

d=

H= 1.000

1.189 掘　削 埋　戻

流用土

Ｂ区分

Ａ区分 0.200

流用土

0.100

0.189

0.100

HIVPφ 75 mm

ｍ当り 全体

数量 数量

舗装版破砕工

As

t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000   636.00 

As

t=4cm 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   190.80  

　舗装殻処分工 As 殻 0.600 × 0.040 ｍ3 0.024   7.63    

土　工

土木

　掘削工 0.600 × 1.149 ｍ3 0.689   219.10  

　埋戻工 砂巻立 0.600 × 0.189 - π/4× 0.089 ^2 ｍ3 0.107   34.03   

　埋戻工 砂基礎 0.600 × 0.100 ｍ3 0.060   19.08   

Ａ区分

　埋戻工 流用土 0.600 × 0.200 ｍ3 0.120   38.16   

Ｂ区分

　埋戻工 流用土 0.600 × 0.540 ｍ3 0.324   103.03  

土木

　残土処分工 0.689 - 0.120 - 0.324 ｍ3 0.245   77.91   

   

   基面整正 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   190.80  

土留および支保工

アルミ矢板

　土留設置撤去工 H= ｍ -     

軽量金属

　支保設置撤去工 N= ｍ -     

舗装復旧工

再生密粒度As

　表層工 t=3cm 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   190.80  

-     

　基層工 × ｍ2 -     -     

粒調砕石

　路盤工 上層 t=13cm 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   190.80  

土工数量計算書 断面①

掘削幅 B= 0.600

再生密粒度As

1.149

粒調砕石

0.740

砂基礎

0.2890.089

工  種 形状寸法 計　　算　　式 単位

　舗装版切断工

　舗装版取壊工



布設管路 HIVPφ 75 mm 外径φ 89 mm 適用延長 Ｌ＝ 4.00 ｍ
適用土被り ｄ＝ 1.35 ｍ

As

舗装 0.030

0.040 舗装

0.130 0.160

平均

d=

H= 1.350

1.539 掘　削 埋　戻

流用土

Ｂ区分

Ａ区分 0.200

流用土

0.100

0.189

0.100

HIVPφ 75 mm

ｍ当り 全体

数量 数量

舗装版破砕工

As

t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000   8.00 

As

t=4cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   3.60    

　舗装殻処分工 As 殻 0.900 × 0.040 ｍ3 0.036   0.14    

土　工

下水

　掘削工 0.900 × 1.499 ｍ3 1.349   5.40    

　埋戻工 砂巻立 0.900 × 0.189 - π/4× 0.089 ^2 ｍ3 0.164   0.66    

　埋戻工 砂基礎 0.900 × 0.100 ｍ3 0.090   0.36    

Ａ区分

　埋戻工 流用土 0.900 × 0.200 ｍ3 0.180   0.72    

Ｂ区分

　埋戻工 流用土 0.900 × 0.890 ｍ3 0.801   3.20    

下水

　残土処分工 1.349 - 0.180 - 0.801 ｍ3 0.368   1.47    

土留および支保工

アルミ矢板

　土留設置撤去工 H= 2.0 m ｍ 1.000   4.00    

軽量金属

　支保設置撤去工 N= 1 段 ｍ 1.000   4.00    

舗装復旧工

再生密粒度As

　表層工 t=3cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   3.60    

-     

　基層工 × ｍ2 -     -     

粒調砕石

　路盤工 上層 t=13cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   3.60    

工  種 形状寸法 計　　算　　式 単位

　舗装版切断工

　舗装版取壊工

1.499

粒調砕石

1.090

砂基礎

0.2890.089

土工数量計算書 断面②

掘削幅 B= 0.900

再生密粒度As



布設管路 HIVPφ 75 mm 外径φ 89 mm 適用延長 Ｌ＝ 9.50 ｍ
適用土被り ｄ＝ 1.45 ｍ

As

舗装 0.030

0.040 舗装

0.130 0.160

平均

d=

H= 1.450

1.639 掘　削 埋　戻

流用土

Ｂ区分

Ａ区分 0.200

流用土

0.100

0.189

0.100

HIVPφ 75 mm

ｍ当り 全体

数量 数量

舗装版破砕工

As

t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000   19.00 

As

t=4cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   8.55    

　舗装殻処分工 As 殻 0.900 × 0.040 ｍ3 0.036   0.34    

土　工

下水

　掘削工 0.900 × 1.599 ｍ3 1.439   13.67   

　埋戻工 砂巻立 0.900 × 0.189 - π/4× 0.089 ^2 ｍ3 0.164   1.56    

　埋戻工 砂基礎 0.900 × 0.100 ｍ3 0.090   0.86    

Ａ区分

　埋戻工 流用土 0.900 × 0.200 ｍ3 0.180   1.71    

Ｂ区分

　埋戻工 流用土 0.900 × 0.990 ｍ3 0.891   8.46    

下水

　残土処分工 1.439 - 0.180 - 0.891 ｍ3 0.368   3.50    

土留および支保工

アルミ矢板

　土留設置撤去工 H= 2.0 m ｍ 1.000   9.50    

軽量金属

　支保設置撤去工 N= 1 段 ｍ 1.000   9.50    

舗装復旧工

再生密粒度As

　表層工 t=3cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   8.55    

-     

　基層工 × ｍ2 -     -     

粒調砕石

　路盤工 上層 t=13cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   8.55    

工  種 形状寸法 計　　算　　式 単位

　舗装版切断工

　舗装版取壊工

1.599

粒調砕石

1.190

砂基礎

0.2890.089

土工数量計算書 断面③

掘削幅 B= 0.900

再生密粒度As



布設管路 WEETDAφ 75 mm 外径φ 95 mm 適用延長 Ｌ＝ 9.40 ｍ
平均土被り ｄ＝ 1.00 ｍ

As

舗装 0.030

0.040 舗装

0.130 0.160

平均

d=

H= 1.000

1.195 掘　削 埋　戻

流用土

Ｂ区分

Ａ区分 0.200

流用土

0.100

0.195

0.100

WEETDAφ 75 mm

ｍ当り 全体

数量 数量

舗装版破砕工

As

t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000   18.80 

As

t=4cm 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   5.64    

　舗装殻処分工 As 殻 0.600 × 0.040 ｍ3 0.024   0.23    

土　工

土木

　掘削工 0.600 × 1.155 ｍ3 0.693   6.51    

　埋戻工 砂巻立 0.600 × 0.195 - π/4× 0.095 ^2 ｍ3 0.110   1.03    

　埋戻工 砂基礎 0.600 × 0.100 ｍ3 0.060   0.56    

Ａ区分

　埋戻工 流用土 0.600 × 0.200 ｍ3 0.120   1.13    

Ｂ区分

　埋戻工 流用土 0.600 × 0.540 ｍ3 0.324   3.05    

土木

　残土処分工 0.693 - 0.120 - 0.324 ｍ3 0.249   2.34    

   

   基面整正 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   5.64    

土留および支保工

アルミ矢板

　土留設置撤去工 H= ｍ -     

軽量金属

　支保設置撤去工 N= ｍ -     

舗装復旧工

再生密粒度As

　表層工 t=3cm 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   5.64    

-     

　基層工 × ｍ2 -     -     

粒調砕石

　路盤工 上層 t=13cm 1.000 × 0.600 ｍ2 0.600   5.64    

工  種 形状寸法 計　　算　　式 単位

　舗装版切断工

　舗装版取壊工

1.155

粒調砕石

0.740

砂基礎

0.2950.095

土工数量計算書 断面④

掘削幅 B= 0.600

再生密粒度As



布設管路 WEETDAφ 75 mm 外径φ 95 mm 適用延長 Ｌ＝ 5.50 ｍ
適用土被り ｄ＝ 1.60 ｍ

As

舗装 0.030

0.040 舗装

0.130 0.160

平均

d=

H= 1.600

1.795 掘　削 埋　戻

流用土

Ｂ区分

Ａ区分 0.200

流用土

0.100

0.195

0.100

WEETDAφ 75 mm

ｍ当り 全体

数量 数量

舗装版破砕工

As

t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000   11.00 

As

t=4cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   4.95    

　舗装殻処分工 As 殻 0.900 × 0.040 ｍ3 0.036   0.20    

土　工

下水

　掘削工 0.900 × 1.755 ｍ3 1.580   8.69    

　埋戻工 砂巻立 0.900 × 0.195 - π/4× 0.095 ^2 ｍ3 0.168   0.92    

　埋戻工 砂基礎 0.900 × 0.100 ｍ3 0.090   0.50    

Ａ区分

　埋戻工 流用土 0.900 × 0.200 ｍ3 0.180   0.99    

Ｂ区分

　埋戻工 流用土 0.900 × 1.140 ｍ3 1.026   5.64    

下水

　残土処分工 1.580 - 0.180 - 1.026 ｍ3 0.374   2.06    

土留および支保工

アルミ矢板

　土留設置撤去工 H= 2.0 m ｍ 1.000   5.50    

軽量金属

　支保設置撤去工 N= 1 段 ｍ 1.000   5.50    

舗装復旧工

再生密粒度As

　表層工 t=3cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   4.95    

-     

　基層工 × ｍ2 -     -     

粒調砕石

　路盤工 上層 t=13cm 1.000 × 0.900 ｍ2 0.900   4.95    

工  種 形状寸法 計　　算　　式 単位

　舗装版切断工

　舗装版取壊工

1.755

粒調砕石

1.340

砂基礎

0.2950.095

土工数量計算書 断面⑤

掘削幅 B= 0.900

再生密粒度As



本管掘肖け土量 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

基面整正
[m2]

74399

74‐399

掘削土量計
[n3]

186.912

186.912

掘削下水
[m翻

87.602

87.602

掘削土木
[m3]

99B10

99i310

掘削機械

0.23m3(0.20)

合計

処理種別  当初 /ヽ1ペユジ



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

118.467土量合計

費用区分 補助

掘削機械 028m3(020)

流用B区分流用A区分

「_負

埋戻B2

92669

92.669

埋戻Bl埋戻A2

25.798

25,798

埋戻Al
埋戻種別

流用上

合計

処理種別  当初 1/1ページ



本管発生土処理 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

合計

下水道

22553

22553

一般土木

32.859

32.859

BHO.80h3(060)[m3]

下水道一般土木

BHO.45m3(0.35)[∴ 3]

下水道一般土木

BHO.28m3(0.20)[m3]

下水道

22553

22.553

一般土木

32859

32859

BHO.13(0.10)[m3]

下水道一般土木

人力[m3]

下水道一般土木

運搬機械

DT4t

合計

55.412合計

処理種別  当初 1/1ページ



本管布設 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

管種  リブ管

区間延長
[m]

139.53

マンホール
削孔[箇所]

1

管布設エ
[m]

135.000

管 材料費

副管継手(内)[本]副管継手(外)[本]

1

調整管[本 ]

3

片受直管 [本 ]

31

管径
[mm]

200

処理種別  当初 1/1ページ



本管 基礎工 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分

基礎高[m]

補助

0,406

合計

47.721

47721

管防護工 [m3]

BHO.80m3(060)BHO.45m3(0351BHO.23m3(020)

34823

34.823

BHO.13m3(0.10)人力

基礎工 [m3]

BH0 80m3(0.60)BHO.45m3(0.35)BHO.23m3(0.20)

12.898

12898

BHO.13m3(0,10)人 力

種別

RC-30

合計

135.600管渠延長合計

処理種別  当初 1/1ページ



マンホァル設置工 集計表ぢ(1)

費用区分 補助

蓋受枠 T-14(φ 600)

工事名 ′ヽ条地直公共下水道接続工事

平均
マンホール深
[m]

1446

蓋受枠
[箇所]

2

2

調整金具[個]

45mm

1

1

25m市

1

15mm

調整リング[個 ]

15cm10cm

1

5cm

3

3

直壁[個 ]

0,30.60,9121518

斜壁[伯 ]

0304506

2

2

躯体フねック[個 ]

06

1

091215i8

底版
[個 ]

2

2

インハ`―ト
[個]

2

2

設置
箇所数
[箇所]

2

2

マンホール形式

1号

合計 1,446

蓋受枠 T-14(φ 900・ 600)

平均

マンホール深
[m]

蓋受枠
[箇所]

1

調整金具[個 ]

45mm

1

25mm15mm

調整リンク
・
[個 ]

15cm10cm

1

1

5cm

直壁[個]

030609i215

1

18

斜壁[個 ]

03045

1

06

躯体ダロック[個 ]

■2151821214

底版
[個]

1

1

インハ
・
●ト

[個 ]

設置
箇所数

[箇所]

1

マンホール形式

2号

合計

処理種別  当初



マシホ∵ル設置工 集計表 (2) 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

蓋受枠  T-14(φ 600)

イン 所 ]

HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125 1 VU200 VU250

4

4

管削孔[箇所]

予備予備予備予備

|

予備予備φ300φ250φ200

3

3

φ150

1

1

φ125φ75

1

1

マンホール形式

1号

合計

蓋受枠  T-14(φ 900・ 600)

イン

VU300VU250VU200VU150VU125VU100PRP300PRP250PRP200

1

1

PRP150HP300HP250
管削孔[箇所]

予備予備予備予備予備予備φ300φ250φ200

1

φ150φ125φ75

マンホール形式

2号

合計

処理種別  当初



マンホール設置工(2)計算書 工事番号 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 捕助

マンホール形式  1号

管口止水[箇所]

2

1

所 ]

VU300VU250VU200VU150VU125VU100PRP300PRP250PRP200

1

1

4

PRP150HP300HP250
管削孔[箇所]

予備予備予備予備予備φ300の250φ200

1

1

1

3

φ150

1

1

φ125φ75

1

1

人孔深

[m]

1968

2681

1281

i611

人孔番号

0-1

0-2

2

4

合計

マンホール形式 2号

管口止水[箇所]
ゴム製ジョイント[箇所]

VU300VU2001VU250VU150VU125VU100PRP300PRP250PRP200

1

PRP150HP300HP250φ75 φ125 50 200 250 300
|

人孔深

[m]

人孔番号

5

合計

処理種別  当初



管口止水 集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用盛分 補助

蓋受枠  T-14(φ600)

マンホール形式 1号

卜と回朋

φ300単一卿
φ200

1

φ159φ125φ100φ75

1

管種

塩ビ管

リブ管

合計

処理種別  当初



マンホールブロック据付工 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分    補助

蓋受枠     卜 14(φ 600)

マンホール形式  可号

合計

2

2

工[箇所]

～3.00[m] ～ 5.00[m]

合計

蓋受枠     T-14(φ 900'600)

マシホール形式  2号   ど

合計

1

1

′ホール据付工 E箇

～ 999.00[m]～600[m]-500[m]
1

1

～4.00[m]～3.00[m]

合計

処理種別  当初



小型マンホァル設置工 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

マンホール形式 塩ビマンホール(φ 300)

2

部 材 [個 ]

(リフ
‐
用 )250

KT,ST,L

15,30,45,75,90

(リフ
‐
用 )150
90Y

(リフ
'用 )150

45Y‐

(リフ
・
用 )150

KT,ST,L

15,30,45,75,90

(リフ
‐
用)200
90Y

(リフ
‐
用 )200
45Y

(リフ
‐
用 )200

KT,ST,L

15,30,45,75,90

2

2

蓋受枠[個 ]

内蓋
(φ 300)

2

防護蓋T―
25(φ 300)

防護蓋T―
14(φ 300)

2

2

防護霊T―
8(φ 300)

継手

[本]

管高
[本]

04

0.4

平均マン

ホール深
[m]

1.266

合計

材
計
部
合

2



小型マンホール設置工 計算書 ェ事番与
'1

工事名  八条地区公共下水道接続工事

費用区分  補助

蓋受枠

防護蓋T¬ 4(φ 300)

防護蓋T-14(φ 300)

継手[本 ]部材

(リフ
・
用)200 kT,ST,L15,30,45,75,90

(リフ=用 )200 KT,ST,L15,30,45,75,90

管高[m]

0753

0.878

管径

200

200

管種

リブ管

リブ管

人孔深[m]

1.203

1.328

マンホール形式

塩ビマンホール(φ 300)

塩ビマンホール(ゆ 300)

上流側人孔番号

1

3

ゝ
ヽ

処理種別  当初 1/1ページ



底部エ ー集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

蓋受枠  T-14(φ 600)

蓋 Fと本牛  T-14(φ 900・ 600)

底部工なし砕石 (RC-40)栗石

2

2

管径

[mm]

200

合計

マンホーザレ

形式

1号

底部工なし

2

2

砕石 (RC-40)栗石

管径

[mm]

200

合計

マンホール

形式

1号

′

|

底部工なし

1

砕石 (RC-40)栗 石

管径

[mm]

200

合計

マンホーザ♭

形 式

2号

処理種別  当初



マンホール設置工 (1)|!計算書 工事名 ′ヽ条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

マンホール形式 刊号

蓋受枠

T-14(φ 600)

T-14(φ 600)

調整金具[個 ]
45mm25mm

1

1

15mm
調整リング[個 ]

1、5cm10cm

1

1

5cm

2

3

直壁[個 ]
030609121518

斜壁[個 ]
0304506

1

J

2

躯体フ
・ロック[個 ]

06

1

1

0.9

1

1

1215■8

底版

[個 ]

1

1

2

インA・―ト

[個 ]

1

人孔深

[m]

1968

2681

1281

1611

人孔番号

0-1

0-2

2

4

合計

マンホール形式 2号

蓋受枠

T-14(φ 900・ 600)

調整金具[個 ]
45mm

1

25mm15mm15cm10cm

2

2

5cm■8 15 i2 019 06 03

1

斜壁 [個 ]

031045

1

1

06
躯体フ
・ロック[個 ]

09■2151821

1

1

底 版

[個 ]

1

1

インハ
・―ト

Ll回」

人孔深

Lm」
人孔番号

5

合計

処理種別  当初



マンホール副管設置 計算書 工事番号 工事名 人条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

副管  ―内副管

外副管

なし

段  差 [箇所]
3176-326-276-2.26～1_76-126-06～

1

生コン[m]

0129

0129

型枠Em]

1.274

1274

直管[本]

0072

0072

局さLm」

0632

0632

昌嘔冒
管径[mm]

150

150

本冒
管径[mm]

200

200

リブ管

リブ管

人乱深
[m]

1968

マン本一ル形式

1号

人孔番号

0-1

合計

処理種別  、当初



舗装版切断 内訳集計表 工事名 .八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

～015
|

切口TLm」

コンクリート(有
筋)、

コンクリート(無
筋)

アスフアルト

279,060

279.060

舗装厚
[m]

合計

処理種別  当初 1/1ページ



舗装版破砕 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

舗装種別 アスファルト

破砕機械 0.28m3(0.20)

舗装厚[m]

～999.00-0.15～ 0.10

128.998

128998

区分

本管部

合計

処理種別  当初 1/1ページ



殻運搬処理 内訳集計表 手事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

舗装種別 アスフアルト

合計

5.157

5157

BHO.80(0.60)[m3]

取付管部本管部

080合計

BHo.45(0.35)[m3]

取付管部本管部

0,45合計

BHO.28(0.20)[m3]

取付管部

5157

本管部

5.157

5.157

0。28合計

BH013(0.10)[m3]

取付管部本管部

0.13合計

人力 [m3]

取付管部本管部

入力合計

運搬機械

DT4

合計

5。 157総合計

処理種別  当初 1/1ページ



路盤二 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

施工区分 車道

路盤工2[m2]

山土(盛土
用)

埋戻上
別途計上

M-40M-30

128.998

128998

C-40C-30RC望0RC-30流用上

路盤工1[m2]

山土(盛土
用)

埋戻土
別途計上

M」0M-30C-40C-30RCJ0RC-30流用土

仕上がり
厚
[m]

0.13

合計

処理種別  当初 1/1ペエジ



路面復旧工 内訳集計表 工事名 八条地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

施工区分 車道

33

128998

128.998

舗装厚
[m]

003

合計

処理種別  当初 1/ヽ ページ



工　種 種　別 細　別 単位 摘　要

立坑種別

5 φ1500mm 　掘削深 H= 5.509 m 箇所 1

土質区分

圧入掘削積込み工 ｍ 5.5 別途参照

ケーシング溶接工 ｍ 4.7

ケーシング引上げ工 ｍ 0.9

ケーシング撤去工 ｍ 1.5

ケーシング切断工 ｍ 10.5

ケーシングスクラップ ｔ 0.7

ケーシング鏡切工 ｍ 1.0

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 30-18-20(25) ｍ3 1.8

機械設置・撤去工 φ1500mm 回 1.0

ケーシング残置工 ｍ 4.8

仮設ケーシング損料 φ1500mm 式 1.0

スライム処理工 泥水処理運搬工 　比重 1.3t/m3 ｍ3 0.7

残土処分工 ｍ3 9.5

埋戻工 流用土 ｍ3 0.5

モルタル ｍ3 0.7

ｔ 0.73

円形覆工板 φ1500mm 式 1.0

舗装版切断工 アスファルト舗装 ≦15cm ｍ 5.6

舗装版破砕工 アスファルト舗装 ≦15cm ｍ2 2.4

舗装殻処分工 表層工 ｍ3 0.1

表層工 再生密粒度As t= 3cm ｍ2 1.373

上層路盤工 粒調砕石 t= 13cm ｍ2 1.373

数量総括表（立坑仮設土留）
【鋼製ケーシング立坑工】

数　量



鋼製ケーシング立坑数量集計表（１）
路面覆工

径 厚み

No.(M.) （ｍ） （ｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｍ) (ｍ) (個) (ｔ) (ｍ) （ｍ） （回） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） （ｔ） （ｍ） （ｍ3） （ｍ2） （ｔ）

5 5.509 5.709 φ1500 12mm 4.800 1 2.285 0.9 4.7 1 9.528 0.520 0.675 1.8 0.7 1.451 10.516 0.684 0.993 0.730

φ1500計 5.509 5.709 φ1500 1箇所 4.800 1 2.285 0.9 4.7 1 9.528 0.520 0.675 1.8 0.7 1.451 10.516 0.684 0.993 0.730

φ1800計 φ1800

φ2000計 φ2000

φ2500計 φ2500

φ3000計 φ3000

鋼製ケーシング立坑数量集計表（２）

粗石混り土 巨石混り土 軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 中硬岩 粗石混り土 巨石混り土 軟岩Ⅰ 軟岩Ⅱ 中硬岩

N≦5 5＜N≦30 N≦30 30＜N≦50 50＜N N≦30 30＜N≦50 50＜N D≦300mm 300mm＜D qu≦5MN/m2 qu≦20MN/m2 qu≦60MN/m2 N≦5 5＜N≦30 N≦30 30＜N≦50 50＜N N≦30 30＜N≦50 50＜N D≦300mm 300mm＜D qu≦5MN/m2 qu≦20MN/m2 qu≦60MN/m2

No.(M.) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)

5 0.500 2.000 3.009

φ1500計 0.500 2.000 3.009

φ1800計

φ2000計

φ2500計

φ3000計

圧入掘削積込工

土質別掘削深（ｍ）　：　9.0　＜　Ｈ　ｍ

底部
調整
ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設工

ｹｰｼﾝｸﾞ
撤去工

ｹｰｼﾝｸﾞ
鏡切工

底盤
ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設工

機　械
設　置
撤去工

機械設備

ｹｰｼﾝｸﾞ
溶接工

土　　工埋設全長

ｹｰｼﾝｸﾞ
引上工

埋設
重量

刃先
2000-16mm

ｽﾗｲﾑ
処理量
泥水処理
運搬量

埋戻し
円形
専用
覆工流用土 モルタル

底部
調整
ｺﾝｸﾘｰﾄ
型枠

礫質土

土留材料

圧入掘削積込工

土質別掘削深（ｍ）　：　Ｈ　≦　9.0　ｍ
立坑

備　考

ｹｰｼﾝｸﾞ
ｽｸﾗｯﾌﾟ

ｹｰｼﾝｸﾞ
切断工

立坑 掘削深 圧入深
1500-12mm
1800-12mm
2000-12mm
2500-19mm
3000-22mm

粘性土

残土
処分

砂質土 礫質土 粘性土 砂質土 備　考



鋼製ケーシング立坑数量集計表（３）

≦15cm ≦30cm ≦40cm ≦15cm ≦30cm ≦15cm ≦40cm ≦15cm ≦35cm

No.(M.) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3）

5 5.633 2.394 0.096

鋼製ケーシング立坑数量集計表（４）

3cm 10cm 15cm -- -- 13cm

No.(M.) （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2）

5 1.373 1.373

0.096合計 5.633 2.394

コンクリート舗装 アスファルト舗装 コンクリート舗装

粒調砕石

1.373

表層工

コンクリート

基層工

舗装版破砕工

アスファルト舗装

路盤工（下層）路盤工（上層）

立坑

1.373合計

再生密粒
度As

As殻 Co殻 備　考

舗装殻処分工

立坑

舗装版切断工

備　考

瀝青安定
処理

鉄鋼溶融
スラグ

処理材



【基本単位数量および土留材料諸元】 【立坑平面図】 【管渠条件】

×

▽ ×

▽ ×

▽ ×

▽ ×

▽ ×

▽ ×

▽ ×

【埋戻区分】 【圧入掘削積込深さ土質区分】

【立坑断面図】 【立坑断面図】

▽ (m)

▽

▽

mm 本

mm 本

mm 本

mm 本

mm 本

▽ ▽

（ ）

▽

▽ ▽ 【コメント】

▽

中間

中間

中間

200 216

外径 さや管外径 管底高

埋戻A 管路φ1500

鋼管径(mm) 1500 1800 2000

番 号⇒ 1 1 2 3

土留材厚 mm 12 12 12

【　立坑数量計算モデル図　】 5 マンホールポンプ φ

125.6 149.2 172.7

97.651 埋戻B 管路

1500No.

2000 2500

4 埋戻位置 埋戻控除5 6 (mm) 管渠種別 施工 管径

(mm) (m) (--) (--) 幅 高3000 φ1524 (--) (--) (mm) (mm)

土留材重量
kg/m 466 555 615 818

流出管 開削 75 99.31516 19 22 12 12

kg/m2 94.2 94.2 94.2

1206 1665 流入管① 開削

流入管②

刃先重量 kg/個 48 57 63 63 78

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ kg 1350 1600 2100 2100

93 流入管③

ｽﾗｲﾑ処理量 m3 0.7 1.0 1.2

3500 5100 流入管④

7.9 9.4 50 Ⅰ種 φ1400 50溶接延長 m 4.7 5.7 6.3 6.3

1.2 1.9 2.8 流入管⑤

引上げ長 m 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2

流入管⑥

区分 種別 詳細 高さ根入れ長 m 0.3 0.3 0.3 0.3

1.2 25 Ⅱ種 φ1450 25

(mm) (m)底盤Co厚 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5

深さ 土質名 種別 掘削長0.5 0.5

底盤Co量 m3 1.8 2.5 3.1 3.1 7.4 10.6

(--) (--) (mm)1.5 (--) (--) (--)

5＜N≦30 500

路　盤
上　層 粒調砕石 130 砂質土 N≦30 2000

N≦5

円形覆工板 kg 730 1060 1160 1160 1970 2800
舗　装

表　層 再生密粒度As 30

掘
削
深
 
H
　
≦
　
9
.
0
m

粘性土

基　層

(mm)

下　層 30＜N≦50

(mm)

埋　戻

埋戻Ａ 流用土 1340 50＜N

1
0
5
1

仮
設
ケ
ー
シ
ン
グ

φ1140 埋戻Ｂ モルタル 3049 礫質土 N≦30 3009

2
0
0
0

100.400 (mm) 50＜N

埋戻Ｃ 30＜N≦50

4
0

舗
装 A
s

ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ
撤
去
深 蓋 120

ボルト接合 斜壁部 450 軟岩Ⅱ qu≦20MN/m2

(m)

1
5
0
0

調整部 229

ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ
撤
去 斜壁部

1
5
0
0

100.240 巨石混り土

粗礫混り土 D≦300mm49 調整部 160

舗
装

1
4
5
1 調整部 189

購
入
土

1
3
4
0

軟岩Ⅰ qu≦5MN/m2

300mm＜D1
6
0

上
部
埋
戻

斜壁部 450 撤去位置

最
終
ケ
ー
シ
ン
グ

躯体部 701 98.900 中硬岩 qu≦60MN/m2

2
4
0
0

斜壁部 小　計 5509

4
5
4
9

Ⅰ種 直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1500

9
.
0
m
　
＜
　
掘
削
深
 
H

粘性土

モ
ル
タ
ル

5＜N≦30

6
8
0
0

5
5
4
9

ケ
ー
シ
ン
グ
長 躯体部

N≦5

Ⅰ種 (2899)

2899 砂質土 N≦30

3
0
4
9

下
部
埋
戻

30＜N≦50

50＜N

qu≦20MN/m2

D≦300mm

qu≦5MN/m2
4
8
0
0

5509

礫質土 N≦30

30＜N≦50

5
7
4
9

ケ
ー
シ
ン
グ
深

掘
削
深

5
7
0
9

中
間
ケ
ー
シ
ン
グ

ケ
ー
シ
ン
グ
残
置

Ⅱ種

3
0
4
95
5
0
9

溶接接合

3
3
4
9

立
坑
深

圧
入
深

Ⅰ種 躯体ﾌﾞﾛｯｸ

先
頭
ケ
ー
シ
ン
グ

95.851 調整コンクリート

粗礫混り土

軟岩Ⅰ

2
0
0

7
0
0 30-18-20(25)

引
抜
長

合　計

中間

中間

立坑全面

50＜N

溶接接合 × 巨石混り土 300mm＜D

2100

(--) 底盤ﾌﾞﾛｯｸ 150 底盤部 150

95.551 底盤コンクリート

1
0
0
0 小　計

中硬岩 qu≦60MN/m2

3
0
0

94.851 94.851

9
0
0

2
4
0
0

底盤外径

なし 軟岩Ⅱ調整部 95.851

94.651 φ1450

φ刃先径

埋戻Ａ

埋戻Ｂ



－

(

( / 2 × 8

本

本

本

規　格 算　　　　　　　　式 単位 数　量
立坑深さ φ 1.500 m t=

名　　称 規　格 算　　　　　　　　式 単位 数　量 名　　称

数量計算書（１） 5 マンホールポンプ φ 1500No.

1.824 × 5.509 ｍ3 9.528π/4 ｍ2 1.824 残土処分工
12 mm ｍ 4.549

立坑築造工 φ1500 外径面積 φ 1.524 ^2× 0.520

舗装版破砕工 t= 4cm 1.500 ＋0.2)×tan22.5× 0.850

ｍ2 1.767
As

舗装版切断工 t= 4cm ｍ 5.633

内径面積 φ 1.500 ^2× π/4

1.500 ＋0.2)×tan22.5× 8角形

4.7 m/箇所 ｍ 4.700
（底辺×高さ/2×8角形）

As

ｍ2 2.394 φ1500 1 ×

ケーシング溶接工 φ1500 箇所 1

As

ｍ 0.900

粘性土
N≦5 ｍ

1 箇所 ｍ 1.451

圧入掘削積込工 φ1500 ｍ 5.509 ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工 φ1500

0.096 (ボルト接合箇所) φ1500 箇所 1舗装殻処分工 t= 4cm 2.394 × 0.040 ｍ3

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工 φ1500 π

（H≦9.0m） N≦30 ｍ 2.000
砂質土 30＜N≦50 ｍ

（土質別内訳） 5＜N≦30 ｍ 0.500 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 φ1500

× 0.466 t/m ｔ 0.676
粗石混り土 D≦300mm ｍ

50＜N ｍ （参考重量） 1.451

ｍ 10.516
N≦30 ｍ 3.009

礫質土 30＜N≦50 ｍ

× 1.5 ＋ 1.451 × 450＜N ｍ

中硬岩 qu≦60MN/m2 ｍ

粘性土
N≦5 ｍ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 φ1500 ｍ3 1.8
軟岩Ⅱ qu≦20MN/m2 ｍ

巨石混り土 300mm＜D ｍ
軟岩Ⅰ qu≦5MN/m2 ｍ

鋼製ケーシング存置 φ1500 最終ケーシング 1 ｍ 2.400
（H＞9.0m） N≦30 ｍ

砂質土 30＜N≦50 ｍ

スライム処理量 φ1500 ｍ3 0.7
（土質別内訳） 5＜N≦30 ｍ （泥水処理運搬量）

中間ケーシング ｍ
50＜N ｍ

礫質土 30＜N≦50 ｍ φ1500

50＜N ｍ
N≦30 ｍ

軟岩Ⅰ qu≦5MN/m2 ｍ
軟岩Ⅱ qu≦20MN/m2 ｍ

φ1500 先頭ケーシング 1 ｍ 2.400

粗石混り土 D≦300mm ｍ
巨石混り土 300mm＜D ｍ

ｍ 5.709
(参考)

計ｍ 4.800
合計 ｍ 5.509

圧　入　深 φ1500 5.509 ＋ 0.2

中硬岩 qu≦60MN/m2 ｍ



個

＋

式

＝ ｔ

＋ ＝ ｔ

① ＋ ＝ ｔ

② ＋ ＝ ｔ

③ ＋ ＝ ｔ

④ ＋ ＝ ｔ

⑤ ＋ ＝ ｔ

⑥ ＋ ＝ ｔ

Σ ＝ ｔ

＋ ＝ ｍ

① ＋ ＝ ｍ

② ＋ ＝ ｍ

③ ＋ ＝ ｍ

④ ＋ ＝ ｍ

⑤ ＋ ＝ ｍ

⑥ ＋ ＝ ｍ

Σ ＝ ｍ

撤去部

撤去部

数量計算書（２） 5 マンホールポンプNo.

単位 数　量

φ1500 刃　　　先 1 個 1

φ 1500

名　　称 規　格 算　　　　　　　　式 単位 数　量 名　　称 規　格 算　　　　　　　　式

ｔ 2.285（参考重量） 4.8 × 0.466 t/m 0.048 t/個

（参考重量） ｔ 1.35

仮設ケーシング損料 φ1500 仮設ケーシング 1 ｍ 2.000

ケーシングスクラップ 撤去部 撤去高 t/m
1.451 × 0.466 0.6762

π/4×(

π/4×( )^2×

管路部 外径 余裕 t/m2

0.0074
π/4×( )^2×

π/4×( 0.216 0.100 )^2× 0.0942

π/4×( )^2×

)^2×

π/4×( )^2×

π/4×( )^2×

※ケーシング撤去部は計上なし 0.6836 ｔ 0.684

鏡　切　工 管路部

π×（ ）
外径 余裕

π×（ ）
π×（ 0.216 0.100 ） 0.993

π×（ ）
π×（ ）

π×（ ）
π×（ ）

0.9930 ｍ 0.993

機械設置撤去工 φ1500 回 1



（ ） （ ）

－

－

－ －

－

－ －

－ －

② － ① －

③ － ② －

④ － ③ －

⑤ － ④ －

⑥ － ⑤ －

A － ⑥ －

B － A －

C － B －

C －

（ ）

－

－

－

－

－

－

① －

② －

③ －

④ － mmケーシング用
⑤ －

⑥ －

mmケーシング用
A －

B －

C －

数量計算書（３） 5 マンホールポンプ φ 1500

名　　称 規　格 算　　　　　　　　式 単位 数　量

No.

埋戻高 ｍ
＜全体＞ 内径面積 高さ ＜全体＞ 内径面積 高さ

名　　称 規　格 算　　　　　　　　式 単位 数　量

埋　戻　Ａ 埋戻高 ｍ 1.340 埋　戻　Ｃ

＜控除＞ 調整外径 高さ ＜控除＞
蓋・調整 π/4 × 1.140^2 × 0.189

1.767 × ｍ3流用土 1.767 × 1.340 ｍ3 2.368

ｍ3
斜壁 π/4 ×（ 1.140^2 ＋ 1.400^2 )/2× 0.450

高さ
上端外径 下端外径 高さ Ⅰ種 π/4 × 1.400^2 ×

ｍ3 0.193 直壁,躯体 外径

1.450^2 × ｍ3
直壁・躯体 π/4 × 1.400^2 ×

× ｍ3
外径 高さ 底盤 π/4 ×

ｍ3 0.576 Ⅱ種 π/4 × 1.450^2

吐出管 × ×

1.500^2 × ｍ3
管渠 管渠 延長

0.701 ｍ3 1.079 調整Co π/4 ×

× ｍ3
流入管 × ×

ｍ3 流入管 ×
× ｍ3

流入管 × ×
ｍ3 流出管 ×

× ｍ3
流入管 × ×

ｍ3 流入管 ×
× ｍ3

流入管 × ×
ｍ3 流入管 ×

× ｍ3
副管 × ×

ｍ3 流入管 ×
× ｍ3

流入管 × ×
ｍ3 流入管 ×

× ｍ3
× × ｍ3

ｍ3 流入管 ×

× × ｍ3
ｍ3

× × ｍ3
副管 × ×

モルタル 1.767 × 3.049 ｍ3 5.388
＜全体＞ 内径面積 高さ 合　計 ｍ3

埋　戻　Ｂ 埋戻高 ｍ 3.049

合　計 ｍ3 0.520 × × ｍ3

1.400^2 )/2× ｍ3
直壁,躯体 外径 高さ

＜控除＞ 上端外径 下端外径 高さ マンホール嵩上げ工

斜壁 π/4 ×（ 1.140^2 ＋

× ｍ3
底盤 π/4 × 1.450^2 × 0.150

× ｍ3
Ⅱ種 π/4 × 1.450^2

ｍ3 4.463 調整コンクリート 18-8-40BB ×Ⅰ種 π/4 × 1.400^2 × 2.899

ｍ2
管渠 延長

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 円形合板 ×
ｍ3 0.248

調整Co π/4 × 1.500^2 × ｍ3

ｍ3
流入管 π/4 × 0.216 ^2× 0.05 ｍ3 0.002
流出管 × ×

×

ｍ3
流入管 × × ｍ3

路　面　覆　工
流入管 × ×

1
流入管 × × ｍ3

ｍ3 円形専用覆工 φ1500 φ1500 枚流入管 × ×

× × ｍ3

0.730
副管 × × ｍ3

ｍ3
覆工板重量 φ1500 φ1500 ｔ

流入管 × ×

合　計 ｍ3 0.675
× × ｍ3



再生密粒度As

粒調砕石

単位 数　量

舗装復旧工

2.394 － π/4 × 1.140^2

φ 1500

名　　称 規　格 算　　　　　　　　式 単位 数　量 名　　称 規　格 算　　　　　　　　式

数量計算書（４） 5 マンホールポンプNo.

上層路盤工 t= 13cm ｍ2 1.373

ｍ2 1.373

表　層　工 t= 3cm ｍ2 1.373



試掘番号 試掘番号

面積（㎡） 面積（㎡）

①No.5 1.00 0.65 0.65

②No.4付近 1.00 0.65 0.65

(舗装除く)

6.0 1.30 1.5m3

試験堀数量

備　　考
昼間施工(H=1.2)

備　　考
夜間施工(H＜1.5)

合　計

延長（Ｌ）＊０．65 延長（Ｌ）＊１．００



単位

試掘

舗装版切断
t=15㎝以下 (1.0*2+0.65*2)*2 ｍ 6.6

舗装版破砕
t=10㎝以下 1.3 m2 1.3

殻運搬
4t 1.3*0.04 m3 0.05

掘削
BH0.28 1.50 m3 1.5

ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ
1.50 m3 1.5

表層
t=40 1.30 m2 1.3

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種 試掘

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　　量



費用区分 補助

路線名 No,0-2～ No.5

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

下流側 5

上流側 0-2

3.05      1.05

土量計算書 工事番号 1 工事名 八条地区公共下水道接続工事

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[2001 掘削機械 023m3(020)[20倒
0.04復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   o10 流用可能層厚[m] 6 ooo □下流マンホール肖1孔接続
本管勾配[960]   3.278管 渠継手無し[m] 2.000調 整管[本 ] 0500 矢板設置率ビ%l 100.000 流用余り[m3] 0000

運搬機種 DT4t

日 上流マンホー,哨1子と接続

ステップ  ー1664

至緊薪片岳s管 調畜ξl、 騨昂]誰糾人子L番号
区
罵干
長 管
ξ汗
景 管
ξ干
長
 幣 戸 再戸 警爺 ]弊 翫擦課]掘削幅岡 蔀 暫

甲 土量h筑
2000 100.40

100.34

97651

97.661

97.548

97.558

99315 なし2852

2782    2817      1,05     2.957 9018      0000 0      2.000

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC 30

埋戻管防護 RC-30

路線名 No,0-1～ No,4

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

下流側 0-1

上流側 1

004

9.018 -   0.128

9.018 -   0.123-   0,000--   7998+

3.05 x     105 x   O.10‐ ■   0000

305X  105× (  0206+  010)一
305 X   0206 ^2X0785

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

車道 再生密粒度AS

流用上

流用上

路盤工1区分 車道
0000 路盤工2区分 車道 M-30

流用A区分

流用B区分

6.100[m]

3.202[m2]

0.128[m3]

0.000[m3]

0000[m2]

8890[m3]

0892[m3]

0.320[m3]

0.878[m3]

3.05 X

305 X
305 x

2

105

1.05  x

3202

0.000

0640

0.000

6.565

0.000

、 3.202

0,000

0.000

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m2]

[m3]

[m3]

3.05 X

305 X

3.05 ×

3.05 X

305 X

000 ×

305 ×

105

1.05  X

105 X

105  X

105  X

000

105

復 旧舗装厚

000

020 -

0.00

2.05 -

路盤厚 1

路盤厚 2

003[m]

0.000+    olooo

0000

o.oo[m]

013[m]

97712

副管継手

外副管

流用土

流用土

スパン番号 01-00 管種 リブ管― 管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[200]掘 削機械 023m3(020)[200]
004復旧舗装厚[m]   o o3管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   010 流用可能層厚[m] o o00 □ 下流マンホーザレ肖u孔接続
本管勾配[960]  _3020管渠継手無し[m]29000調 整管[本 ] 0.250 矢板設置率l%1  100.000 流用余り[m3] 0.000

人子と番号
区
罵話
長 管
掃汗
長 管
掃干
長

運搬機種 DT4t

□ _L流マンホール肖叫子L接続

ステップ   0632

地盤高
[m]

99.68

99164

98,344

98.437

98241

98334

肩師 醤爺]弊 誘擦撮]掘削幅阿護認衛面上皇h制 至量風者片岳尋官調書『さ警普昂]
3079 0179 30000 1,439    ´

1,306    1372     085     1.166 35.901 0000 7      1.000

舗装切断

舗装取壊

舗装取禁

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC 30

-埋戻管防護 RC-30

61.580[m]

26.17可 [m2]

1.046[m3]

34,855[m3]

26.171[m2]

0000[m3]

11616[m3]

2.617[m3]

6.982[m3]

2

0,85

0.35 x   O.04
1046

0.85

復旧舗装厚

000

0.20 -

000

0.60 -

路盤厚 1

路盤厚 2

003[m]

0.000+    o.ooo

0,000

o oo[m]

0,13[m]

3079 X

3079 ×

3079 x

35901 -

3079 x

26.171[m2]

0000[m3]

5,234[m3]

0000[m3]

15。 702[誌 3]

0.000[m2]

26.171[m2]

01000[m3]

0.000[m3]

30,79 X

3079 X

30.79 X

3079 X

30.79 X

O,00 X

30.79 x

0,85

0.85  ×

0,85 X

O.35  X

085  X

000

08535.901 --   1.046-‐    0.000-  23.239 →‐   0.000

30.79 x    085 x   O.10‐ ■   0000

3079X  085X(  0206+  010)一
3079 X   0206 ^2X0785

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

車道 再生密粒度AS

流用上

流用上

路盤工 1区分、車道

路盤工2区分 車道 M-30

流用A区分

流用B区分

流用上

流用土

処理種別  当初 1/3ページ



費用区分 補助

路線名 No,0-1～ No,4

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

土量計算書 工事番号 1 工事名 八条地区公共下水道接続工事

スパン番号 02-00 管種 リブ管  管径[甲h]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[200]掘肖1機械 028m3(020)[200]
0,04復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o o00 □下流マンホーザレ肖1孔接続
本管勾配[96o]   3.037管 渠継手無し[m] 3.300調 整管[本]    0825 矢板設置率[%1  100.000 流用余り[m3] 0000

運搬機種 DT4t

□ 上流マンホール削子と接続

ステップ   o o00

人孔番号  昭干F ttξ部
長 管

下流側 1      395   065
上流側 2

藷 弊 需 醤晉語] 場裂F 翫擦諷]掘削幅[m]藩品暫
面

1306

li384    1 345      0 85     1 143

土量 [m3]
流用可能  片受直管
土量[m3]  [本 ]

流出管
底高[m]副管継手
98437

調整長さ
[m]

3.300 99.64

99.73

98437

98449

98.334

98.346

なし

4.514      0.000 0      3.300

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘肖1[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC 30

埋戻管防護 RC 30

路線名 No,0-1～ No,4

現況舗装厚 [m]

日進三[m/日 ]

人孔番号

下流側 2

上流側 3

4514 -   0.134-   0000‐ -   2.868+

395 x    085 x   010+   0.000
395X  085× (  0206+  010)一
395 X   0206 ^2X0785

路面復旧  車道 再生密粒度AS
埋戻Al区分

埋戻A2区分   流用上
埋戻Bl区分

埋戻B?区分   流用上
路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道 M-30

流用A区分    流用上
流用B区分    流用上

7900[m]

3357[m2]

0134[m3]

4.380[m3]

3357[m2]

0.000[m3]

1.511[m3]

0335[m3]

0895[m3]

2

0.85

085  x

O.134

0,85

3.95 X

3.95 x

395 ×

4.514-

3.95 x

004

98505

98822

3.357

0.000

0671

0.000

1.913

0.000

3357

0000

0.000

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m2]

[m3]

[m3]

3.95 X

395 X

395 X

395 X

395 X

O.00 x

395 x

噛
晒
０・８５
０・８５
０・８５
０・００
０・８５

X

復旧舗装厚

X     O.00

020 -

x     000

x    057 -

路盤厚 1

路盤厚2

003[m]

0.000+    o oo0

0000

o.oo[m]

0.13[m]

副管継手

なし

0.000

スパン番号 03-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[200]掘 削機械 023m3(020)p00]
0.04復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o10 管基礎厚[m]   010 流用可能層厚[m] o6oo □ 下流マンホーザレ肖1孔接続
本管勾配[96o]   6004管渠継手無し[m]52000調 整管[本 ] l ooo 矢板設置率l%1  100.000 流用余り[m3] 0000

区罵汗長
管ξ汗長管需長 幣厚 秤 響爺]弊 誘擦吊] 掘削幅lm] 護認暫面上量[m3]至堅記者 片岳尋管

52.79 0.79 52.000

運搬機種 DT4t

□ 上流マンホール肖1孔接続

ステップ   o.o56

99.73

100.15

98:402

98,719

1328

1.431    1.379     085     1.172 61.869      0000

調雷ξ
さ
 灌普昂]
98.449

400012

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

105.580[m]

44871[m2]

1794[m3]

60.075[m3]

441871[m2]

0.000[m3]

19.732[m3]

4.487[m3]

11.972[m3]

2

085

0 85  x    O.04

1794

0.85

復旧舗装厚

X     000

0.20 -

x     O.00

x   O.61 -

路盤厚 1

路盤厚 2

0,03[m]

0000 +    o ooo

0000

o oo[m]

013[m]

52.79 ×

52.79 x

52.79 x

61869 -

5279 x

61869 -   1794-   0.000‐ -  40.343+   0,000

5279 x     085 x   0101-   0.000

5279X  085X(  0206+  010)一
52179 X   0206 ^2)(0785

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

車道 再生密粒度AS

流用上

流用上

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道 M-30

流用A区分

流用B区分

流用上

44.871

0000

3974

0000

27371

0.000

44.871

0000

0000

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m2]

[m3]

[m3]

5279 X

52.79 X

5279 X

52.79 X

52.79 X

O.00 X

52,79 x

晒
鶴
０・８５唖
０，８５・硼
晒

X

処理種別  当初

流用上

2/3ページ



費用区分 補助

路線名 No,0-1～ No,4

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

人孔番号

下流側 9

上流側 4

土量計算書 工事番号 1 工事名 八条地区公共下水道接続工事

スパン番号 0牛00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o23m3(020)[200]掘 削機械 023m3(020)[20d
004復旧舗装厚[m]   o o3管 防護厚[m]   o.10 管基礎厚lm]   0.10 流用可能層厚[m] o o00 □ 下流マンホール肖1孔接続

本管勾配[96o]   3.003管 渠継手無し[m]48.300調整管[本]    0.075 矢板設置率[%] 100000 流用余り[m3] 0.000

運搬機種 DT4

□ 上流マンホーザ哨J孔接続

ステップ   o.oo0

区間延長 管
[m]
4895
訂長管計長 幣戸 再蘇

48300 98.822

98969

98822

副管継手

なし
′
100.15

10058

施工基
面高 [m]

98719

98866

場翌F 覇擦課]掘削幅[m]護錦町
面上豊lm31 至畳厨雷 片岳尋

管 調需ξ
さ
 憲讐昂]

065 1.431

1.714    1.572      105     1.650 80.767      0000 12      0300

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC 30

97900[m]

51397[∴ 2]

2.055[市3]

0.000[m3]

0.000[m2]

78.712[m3]

21661[m3]

5。 139[m3]

14.096[m3]

2

105

1.05  x    O.04

51397[m2]

0000[m3]

10279[m3]

0000[m3]

41118[m3]

0000[m2]

51.397[m2]

0.000[m3]

0.000〔m3]

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

000

080 エ

路盤厚 1

路盤厚2

003[m]

0000+    o.ooo

0000

o oo[m]

013[m]

48.95 X

48.95 X

4895 x

80,767 --   2.055

80767 --   2.055-   0.000‐ -  57051 +

48.95 x     105 x   O.10-+   0,000

4895X  105X(  0206+  010)‐
4895 X   0206 ・ 2X0785

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

車道 再生密粒度AS

流用上

流用上

路盤工1区分 車道
0000 路盤工2区分 車道 M-30

流用A区分

流用B区分

4895 X

4895 X

4895 X

48.95 X

4895 X

000 ×

48.95 x

105

1.05  X

105 X

l.05  ×

1.05 X

O.00

105

流用上

流用上

処理種別  当初 3/3ページ


