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合材

長浜市八条町他

工事名

石材

長浜土木事務所管内

施工箇所

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

24-04-00-0122-0

八条地区公共下水道接続工事

単価適用年月

工事番号

生コン

歩掛適用年月

2024年 3月26日

【参考資料】積算条件等明示書

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

長下施第２号                                                

港湾石材

印刷管理ID：e663b99b



施工地域補正

なし

一般交通影響有り（２）－２

無償貸与機械等評価額

市街地補正

３１：下水道工事（２）

緊急工事補正

財団法人等の補正

なし

対象支給品費

施工地域補正

計上の有無

一般交通影響有り（２）－２

24-04-00-0122-0

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

契約保証に係る補正

週休２日制の補正

補正無

しない

なし

しない

４週８休以上

発注者が金銭的保証を必要とする場合

共通仮設費 主たる工種

３５％を超えるもの

一般管理費等

【参考資料】積算条件等明示書

経費等の費用に係る補正)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

なし

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

長浜市

現場管理費

しない

対象支給品費

しない

市街地以外

印刷管理ID：e663b99b

しない現場環境改善費
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 その他積算条件等

　１．見積単価

1
フランジ継手 SUS-VP　φ75 個 26,800
離脱防止金具　 φ75　RR継手用 個 12,830
離脱防止金具　 φ75　両受ｿｹｯﾄRR継手用 個 24,980
管明示ﾃｰﾌﾟ 下水道用　W=50　20ｍ/巻 巻 2,800
WEETDA-13.6 ﾊﾟｲﾌﾟ　φ75 m 7,900
WEETDA-13.6 端末継手　EF/SUS/10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ75 個 35,000
WEETDA-13.6 継手　45°　ｴﾙﾎﾞ　φ75 個 25,900
支持金具 SUS304 組 39,000
管布設(WEETDA) φ75 m 2,070
継手工 端末継手　EF/SUS/10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ75 箇所 21,470
継手工 WEETDA　45°ｴﾙﾎﾞ　φ75 箇所 21,340
支持金具取付工 SUS304 箇所 10,160
気密試験 空気圧0.3Mpa*1Hr保持 回 55,800
グランドマンホール φ600　防食塗装　T-14　除雪型　長浜市ﾀｲﾌﾟ 組 134,800
グランドマンホール φ900/600　防食塗装　T-14　除雪型　長浜市ﾀｲﾌﾟ 組 595,300
防護蓋　φ300 T-14　除雪対応　市章入り 基 71,020
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版) 防菌　 個 45,900
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(躯体) 防菌　H=900 個 83,300
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(躯体) 防菌　H=600 個 58,900
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(斜壁) 防菌　H=600 個 72,200
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(調整ﾘﾝｸﾞ) 防菌　H=50 個 10,200
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(調整ﾘﾝｸﾞ) 防菌　H=100 個 16,200
2号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版) 防菌 個 92,600
2号ﾏﾝﾎｰﾙ(躯体) 防菌　H=2100 個 332,000
2号ﾏﾝﾎｰﾙ(斜壁) 防菌　H=450　900-1200 個 122,000
2号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁) 防菌　H=1500 個 228,800
2号ﾏﾝﾎｰﾙ(調整ﾘﾝｸﾞ) 防菌　H=100　 個 35,700
削孔 1種:1号ﾏﾝﾎｰﾙ　塩ビφ75 箇所 11,200 備考：φ100適用

削孔 1種:1号ﾏﾝﾎｰﾙ　塩ビφ150 箇所 11,200
ﾋﾞｯｸﾘｰﾄ材 4㎏*5袋 箱 140,000
円形覆工板賃料 T-25　φ1500 枚/月 27,900
円形覆工板整備料 T-25　φ1500 枚 7,830
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 φ1500 回 27,900
建設発生土処分費 礫質土 m3 1,890

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

22,410 20,270
11,070 9,650
57,300 51,100

40,550 37,440
2,170 1,970
22,580 20,400

2 3
名称 仕様・規格 単位(個)

見積番号

10,840 13,450
23,450 26,720

23,520
2,800
8,300 7,510
36,750 33,250
27,200 24,610

37,500 31,880

8,200 7,090

68,100 58,220
48,100 41,120
59,000 50,590

13,200 11,320
80,700 69,390
289,700 249,070
91,580
199,600 171,850
29,100 26,730
7,800 7,840
7,800 7,840

140,000
27,900
7,830



　

 その他積算条件等

　２．物価資料等から採用する単価

HIVP(RRﾍﾞﾝﾄﾞ45°) φ75
HIVP(RRﾍﾞﾝﾄﾞ11　1/4°) φ75
HIVP(RRﾍﾞﾝﾄﾞ5　5/8°) φ75
HIVP(RR両受ｿｹｯﾄ) φ75
管表示ｼｰﾄ 下水道用 W=150 50m/巻
可とう継手 ﾘﾌﾞ管φ200
混和剤 ﾌﾗｲｱｯｼｭ
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500　t=12㎜
刃先取付費 φ1500
ｽｸﾗｯﾌﾟ H1
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333㎜　長さ2000㎜
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333㎜　長さ3500㎜
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333㎜　長さ2000㎜
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333㎜　長さ3500㎜
ｱﾙﾐ腹起し賃料 100～120×120～130×3000
ｱﾙﾐ腹起し賃料 100～120×120～130×4000
ｱﾙﾐ腹起し基本料 100～120*120～130*3000
ｱﾙﾐ腹起し基本料 100～120*120～130*4000
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 590～900
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 590～900
手動式水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L
手動式水圧手動ポンプ基本料 ﾀﾝｸ水量15～19L
締固めた土のコーン指数試験 1試料1供試体
ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 普通　30-18-25(20)
円形覆工板賃料 呼び径1500　T-25
円形覆工板整備料 呼び径1500　T-25
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂　細目(洗い)

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

規格 摘要

積算資料2024年3月P.914全国
積算資料2024年3月P.114長浜②

積算資料2023年(推進)P248
積算資料2023年(推進)P248
積算資料2024年3月P.187彦根①②a

積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①

-
-
-

積算資料2024年3月P.752全国②

-
積算資料2024年3月P.201全国①②

積算資料2024年3月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2024年3月P.457近畿Ⅰ①②

建設物価2024年3月P.819全国①

建設物価2024年3月P.132彦根①②(ア)

建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①

建設物価2024年3月P.819全国①
-

建設物価2024年3月P.100長浜②
建設物価2023年(推進)P282
建設物価2023年(推進)P282

建設物価web2024年3月大津①②
建設物価web2024年3月大津①②
建設物価2024年3月P.794大津①②

建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①

建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.629全国②

建設物価2024年3月P.302
-

建設物価2024年3月P.819全国①

名称 物価資料

建設物価2024年3月P.298全国② -
建設物価2024年3月P.298全国②

積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①

-
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①

建設物価2024年3月P.819全国①



　

 その他積算条件等

　３．推進工法における採用日進量管明示テープ、単-130・単-132の歩掛について下記のとおり採用しています。
単位 数量
人 0.1
式 1

　４．立坑工について
圧入機損料・圧入機の燃料消費量・仮設ケーシング損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、ケコム工法(ケコム協会)を採用しています。

　５．本工事は、積算基準に基づき積算しています。
・令和5年度　下水道用積算指針(案)
・下水道用設計標準歩掛表　令和5年度
・国土交通省　土木工事標準歩掛表　令和5年度
・令和5年度　水道事業実務必携
・2023年度版[建設物価]推進工事用機械器具等基礎価格表
・2023年度版[積算資料]推進工事用機械器具等基礎価格表
・2023年度推進工事用機械器具損料率参考資料(損料率参考資料)

　６．.単-9号高密度PE管について
・管布設(WEETDA)〔φ75〕、継手工〔端末継手 EF/SUS/10Kﾌﾗﾝｼﾞ　φ75〕、継手工〔WEETDA　45°ｴﾙﾎﾞ　φ75〕、支持金具取付工については、
週休二日の補正は行っておりません。

　

名称・規格
普通作業員

諸雑費(まるめ)


