
管きょ工（開削）-管路土工 P. 1

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1356.002 1356

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留なし 634.681 634.681 634
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

基面整正 464.424 464.424 464

m2

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） 107.159 614.162 721.321 721
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3
（土留あり） m3

940.304 940

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 103.001 51.089 154.090 154
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め） 378.117 408.097 786.214 786
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

1043.737 1043

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 441.826 441.826 441
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 92.215 509.696 601.911 601
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 534.041 509.696 1043.737 1043
小規模（標準）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 534.041 509.696 1043.737 1043
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)数量

管路掘削

管路埋戻

 発生土処理(現場～仮置き場～現場)

算　　　　　　　　　　　　　　　式



管きょ工（開削）-管路土工 P. 2

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

312.261 312

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 192.856 192.856 192
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 14.943 104.462 119.405 119
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 207.799 104.462 312.261 312
土量50,000m3未満

m3

発生土運搬工（10t積級） 207.799 104.462 312.261 312
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

建設発生土処分費 207.799 104.462 312.261 312
礫質土

m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

発生土処理
(現場～仮置き場～処分地)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 3

名        称 単位 単位長 圧送 圧送 圧送 圧送 圧送 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

835.638 835 835.638 835.638

ｍ

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｺﾞﾑ輪受口 143 143 143 715.000 715.000

　φ100×5000 本 5.000

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｺﾞﾑ輪受口 31 31 31 95.722 95.722 切管調書
（甲切管）
　φ100×5000 本 5.000

HIVP 44 44 44 22.616 22.616
RRﾍﾞﾝﾄﾞ45°
　φ100 個 0.514

HIVP 2 2 2 0.590 0.590
RRﾍﾞﾝﾄﾞ5 1/2°
　φ100 個 0.295

HIVP 10 10 10 0.800 0.800
RR両受ｿｹｯﾄ
　φ100 個 0.080

ﾒｶ型 2 2 2 0.580 0.580
ﾌﾗﾝｼﾞ付きﾁｰｽﾞ
　φ100×φ75 個 0.290

ﾒｶ型 2 2 2 0.330 0.330
ﾌﾗﾝｼﾞ短管
　φ100　7.5K-RF 個 0.165

離脱防止金具 86 86 86
（RR形）
　φ100 個

離脱防止金具 4 4 4
（RR形両受ｿｹｯﾄ用）
　φ100 個

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 835.638 835.638 835

　φ100 m

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 45 45 45 切管調書

　φ100 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 143 31 44 2 20 240 240

　φ100 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手 4 2 6 6

　φ100 口

離脱防止金具設置 86 4 90 90

　φ100 口

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

硬質塩化ビニル管

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式



管きょ工（開削）-管布設工 P. 4

名        称 単位 単位長 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

236.000 236

ｍ

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 236.000 236.000 236

呼び径　200mm ｍ

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 5

名        称 単位 単位長 圧送 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

2 2

フランジ継手材 6 6 6

　φ75  7.5K-RF

フランジ短管 2 2 2

　φ75×150H

下水用空気弁 2 2 2
2種　粉体
　φ75

下水用補修弁ｷｬｯﾌﾟ式 2 2 2
2種　粉体
　φ75
空気弁用鉄蓋
（蓋枠付) 2 2 2
角形2号
（取替枠・ｶﾗｰ標示）
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (K5)) 4 4 4
調整ブロック
角形2号　Ｈ＝50
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (A)) 2 2 2
上部壁
角形2号　Ｈ＝200
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (B) ) 4 4 4
中部壁
角形2号　Ｈ＝200
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (C) ) 2 2 2
下部壁
角形2号　Ｈ＝200
空気弁用底版ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（ 6050 (P) ) 2 2 2
 H=40
角形底版2号

フランジ継手設置 4 4 4

　JWWA7.5K　φ75

空気弁設置 2 2 2 ﾌﾗﾝｼﾞ接合含む

　φ75
無収縮モルタル

鉄蓋設置 2 2 2 17kg/箇所÷25kg/袋
＝0.68

角形2号

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 4 4 4
調整ブロック
角形2号　600×500　H=50

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 2 2 2
上部壁
角形2号　600×500　H=200

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 4 4 4
中部壁
角形2号　600×500　H=200

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 2 2 2
下部壁
角形2号　600×500　H=200

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 2 2 2
底版
角形2号　600×500　H=40 個

個

個

口

基

個

個

個

個

個

箇所

組

個

個

個

組

個

個

個

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量 延 長 計 算 (m)

弁類

算　　　　　　　　　　　　　　　式



管きょ工（開削）-管布設工 P. 6

名        称 単位 単位長 圧送 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

810.722 810

ｍ

管明示ﾃｰﾌﾟ（下水道用） 57.957 57
天端明示あり

　50mm×20m 巻 4箇所/本　1回半巻

管明示ﾃｰﾌﾟ 715.000 95.722 810.722 810
天端明示あり 天端明示あり
　φ100 m 4箇所/本　１回半巻

835.638 835

ｍ

埋設標識ｼｰﾄ（下水道用） 16.712 16

φ150mm×50m　2倍 巻

管明示ｼｰﾄ 835.638 835.638 835

m

835.638/50=16.712

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量

管明示ｼｰﾄ

管明示ﾃｰﾌﾟ

（810.722+810.722/5.00×4×0.114×π×1.5）/20=57.957

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管基礎工 P. 7

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

835.638 835

ｍ

砂基礎工 51.505 51.505 51
砕砂　機械施工（投入）

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 101.736 101.736 101
砕砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

236.000 236.0

砕石基礎工 25.543 25.543 25
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30)　機械施工（投入）

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 70.061 70.061 70
RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30) 84.073 84.073 84

m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)数量

砕石基礎

算　　　　　　　　　　　　　　　式

砂基礎



管きょ工（開削）-管路土留工 P. 8

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

299.490 299

ｍ

ｱﾙﾐ矢板建込工（両側分） 25.900 94.940 120.840 120
掘削深2.0m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板建込工（両側分） 15.100 17.050 32.150 32
掘削深2.5m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板建込工（両側分） 15.200 61.200 76.400 76
掘削深3.0m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板建込工（両側分） 70.100 70.100 70
掘削深3.5m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板引抜工（両側分） 25.900 94.940 120.840 120
掘削深2.0m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板引抜工（両側分） 15.100 17.050 32.150 32
掘削深2.5m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板引抜工（両側分） 15.200 61.200 76.400 76
掘削深3.0m以下

ｍ

ｱﾙﾐ矢板引抜工（両側分） 70.100 70.100 70
掘削深3.5m以下

ｍ

土留支保工（軽量金属支保工） 25.900 94.940 120.840 120
掘削深2.0m以下

ｍ

土留支保工（軽量金属支保工） 30.300 148.350 178.650 178
掘削深3.5m以下

ｍ

1 1

式 共通

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30 最低保証期間1カ月
幅333mm　長さ2500mm
60枚 日

ｱﾙﾐ矢板賃料 42 42 42
幅333mm　長さ3500mm
60枚 日

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

ｱﾙﾐ矢板土留

ｱﾙﾐ矢板賃料

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管路土留工 P. 9

名        称 単位 単位長 共通 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333mm　長さ2500mm

枚

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333mm　長さ3500mm

枚

1 1

式

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 61 61 61
110～120×120～130×3000
4本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 45 45 45
110～120×120～130×3000
4本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 61 61 61
110～120×120～130×4000
2本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 45 45 45
110～120×120～130×4000
2本 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 61 61 61
590～900
6本 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 45 45 45
590～900
6本 日

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 61 61 61
ﾀﾝｸ容量15～19L
1台 日

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 8 8 8
110～120×120～130×3000

本

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 4 4 4
110～120×120～130×4000

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 12 12 12
590～900

本

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 1 1 1
ﾀﾝｸ容量15～19L

台

延 長 計 算 (m)数量算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

軽量金属支保材賃料



管きょ工（開削）-開削水替工 P. 10

名        称 単位 単位長 共通 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

52 52

日

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（開削水替） 52 52 52
作業時排水　ﾎﾟﾝﾌﾟ台数1台

日

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工（開削水替工） 1 1 1

現場

数量算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

開削水替

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 11

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

2 2

底部工（栗石基礎） 2 2 2
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ200　ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.328 0.328 0.328 @0.164

m3

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 2 2 2
1号　φ900　穴無し

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ900mm　H=1,800mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ900mm　H=900mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁 2 2 2
1号　φ600×900×450mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁 1 1 1
1号　φ900mm　H=300mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 2 2 2
各号共通　φ600mm　H=50mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 1 1 1
各号共通　φ600mm　H=100mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 1 1 1
各号共通　φ600mm　H=150mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 2 2 2
各号共通　H=45mmまで

個

長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 2 2 2
φ600　ｔ-14　除雪型

組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 4 4 4
Ⅰ種　1号　ﾘﾌﾞ管用　φ200

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 2 2 2
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管φ200

個

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量 延 長 計 算 (m)

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

算　　　　　　　　　　　　　　　式



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 12

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

管口止水工 4 4 4
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VU･PRPφ200

箇所

型枠 1.628 1.628 1.628 @0.407

m2

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2 2 2
1号(内径900mm)
MH=3.0m以下 箇所

4 4

底部工（栗石基礎） 4 4 4
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ200　ｲﾝﾊﾞｰﾄあり

箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.656 0.656 0.656 @0.164

m3

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 4 4 4
Ⅰ種　1号　φ900　穴無し
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 2 2 2
Ⅰ種　φ900mm　H=1,800mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ900mm　H=1500mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　1号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ900mm　H=900mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁 1 1 1
1号　φ600×900×600mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁 3 3 3
1号　φ600×900×450mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁 1 1 1
Ⅰ種　1号　φ900mm　H=600mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁 1 1 1
Ⅰ種　1号　φ900mm　H=300mm
防菌仕様 個

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
（防菌仕様）



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 13

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 7 7 7
Ⅰ種　１号　φ600mm　H=50mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 2 2 2
Ⅰ種　1号　φ600mm　H=150mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 2 2 2
各号共通　H=15mmまで

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
各号共通　H=25mmまで

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
各号共通　H=45mmまで

個

長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 4 4 4
φ600　ｔ-14　除雪型　防食

組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2 2 2
Ⅰ種　1号　ﾘﾌﾞ管用φ200

箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2 2 2
Ⅰ種　1号　塩ビ管用φ100

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 6 6 6
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管φ200

個

管口止水工 2 2 2
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VU･PRPφ100

箇所

型枠 0.616 0.616 0.616 @0.308

m2

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2 2 2
1号(内径900mm)
MH=3.0m以下 箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2 2 2
1号(内径900mm)
MH=3.0m超え～4.0m以下 箇所

ﾋﾞｯｸﾘｰﾄ剤 1 1 1
4kg×5袋

箱

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 14

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

底部工（インバートのみ） 1 1 1
組立2号ﾏﾝﾎｰﾙφ200

箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.106 0.106 0.106 @0.106

m3

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1 1 1
Ⅰ種　2号　ﾘﾌﾞ管用φ200

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 1 1 1
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管φ200

個

2 2

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 1 1 1
Ⅰ種　3号　φ1500　穴無し
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 1 1 1
Ⅱ種　3号　φ1500　穴無し
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　3号　管取付け壁 1 1 1
Ⅰ種　φ1500mm　H=1,500mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　3号　管取付け壁 1 1 1
Ⅱ種　φ1500mm　H=1,200mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁 2 2 2
Ⅰ種　3号　φ900×1500×300mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　3号　直壁 1 1 1
Ⅰ種　3号　φ1500mm　H=1,800mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　3号　直壁 1 1 1
Ⅰ種　3号　φ1500mm　H=1,500mm
防菌仕様 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　3号　直壁 2 2 2
Ⅰ種　3号　φ1500mm　H=1,200mm
防菌仕様 個

組立２号ﾏﾝﾎｰﾙ

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ
（防菌仕様）

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 15

名        称 単位 単位長 圧送 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 5 5 5
Ⅰ種　3号　φ900mm　H=100mm
防菌仕様 個

ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
調整高15mmまで

個

ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
調整高25mmまで

個

長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 2 2 2
φ900･600　ｔ-14　防食

組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3 3 3
Ⅰ種　3号　ﾘﾌﾞ管用φ200

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 3 3 3
拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　本管:塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管φ200

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1 1 1
3号(内径1500mm)
MH=4.0m超え～5.0m以下 箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1 1 1
3号(内径1500mm)
MH=5.0m超え～6.0m以下 箇所

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 16

名        称 単位 単位長 圧送 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 1 1 1
塩化ﾋﾞﾆﾙ製　径300mm　深2.0m以下

箇所

防護蓋 1 1 1
T-14　300用　除雪型　長浜市型

基

小型ﾏﾝﾎｰﾙ

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



立坑工-管路土工 P. 17

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

7.63 7.6

m3

ｸﾞﾗｳﾄ注入工 4.99 4.99 4.9

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め） 2.64 2.64 2.6
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

2.93 2.9

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 1.53 1.53 1.5
No.4

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 1.40 1.40 1.4
No.7

m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 2.93 2.93 2.9
小規模（標準）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 2.93 2.93 2.9
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

35.57 35

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 16.89 16.89 16
No.4

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 18.68 18.68 18
No.5

m3

建設発生土処分費 35.57 35.57 35
礫質土

m3

管路埋戻

 発生土処理(現場～仮置き場～現場)

 発生土処理(現場～処分地)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量



P. 18

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

11.964 11.964

m

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 1.800 1.800 1.800
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：粘性土　N≦5 ｍ

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 4.460 4.460 4.460
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：砂質土　N≦30 ｍ

圧入掘削積込み工（揺動圧入φ2500以下） 5.704 5.704 5.704
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm立坑深8m以下
土質：礫質土　30＜N≦50 ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 4 4 4
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm

箇所

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工（揺動圧入機） 1.8 1.8 1.8
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm

ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 1 1 1 切断長=12.0m
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm
No.4 箇所

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 1 1 1 切断長=11.9m
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000mm
No.7 箇所

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 1.758 1.758 1.7
ﾍﾋﾞｰ　H1

ｔ

2 2

箇所

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 6.2 6.2 6.2
φ2000

m3

2 2

箇所

機械設置撤去工 2 2 2
（鋼管式立坑工、揺動圧入機）
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径φ2000 回

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

圧入機掘削設備

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後立坑工-鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工
数量



P. 19

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

10.5 10.5

刃先制作取付費 2 2 2
φ2000

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 10.5 10.5 10.5
φ2000　t=12mm

1 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 2 2 2
φ2000　転用15回

2 2

うわ水排水工 2 2 2

2 2

ｽﾗｲﾑ処理工 2 2 2

泥水処分工 2.4 2.4 2.4

汚泥処分費 2.4 2.4 2.4
泥水

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

立坑水替

排水運搬処理

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)
立坑工-鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

m

数量

個

ｍ

式

回

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

m3



P. 20

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

2 2

箇所

円形覆工板設置工 2 2 2
円形覆工板（φ2000以下）

箇所

円形覆工板撤去工 2 2 2
円形覆工板（φ2000以下）

箇所

円形覆工板賃料 1.0 1.0 1.0 最低保証期間1カ月
路面設置型φ2000

月

円形覆工板整備料 1 1 1
路面設置型φ2000

枚

2 1.7

現場発生品・支給品運搬 1.758 1.758 1.7 ＠0.879t

立坑工-鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

現場発生品運搬

ｔ

ｔ

円形覆工板

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量



付帯工-舗装版破砕工 P. 21

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 立坑 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

37.477 37

ｍ3

殻運搬工（4t・2積級） 24.306 12.771 0.400 37.477 37
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
DID区間無し m3

37.477 37

ｍ3

建設副産物処分費 24.306 12.771 0.400 37.477 37
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）

m3

2161.640 2,161

ｍ

舗装版切断 1660.480 486.580 14.580 2161.640 2161
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

ｍ

778.477 778

ｍ2

舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込） 515.004 255.453 8.020 778.477 778
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、10cm以下

ｍ2

舗装版破砕

殻処分

殻運搬

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

舗装版切断

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式



付帯工-アスファルト舗装復旧工 P. 22

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 立坑 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

631.909 631

ｍ2

下層路盤（歩道部） 332.616 255.453 5.980 594.049 594
RC-30　t=100mm

ｍ2

下層路盤（歩道部） 37.860 37.860 37
RC-30　t=300mm

ｍ2

776.437 776

ｍ2

上層路盤（歩道部） 370.476 255.453 5.980 631.909 631
M-30　t=120mm

ｍ2

上層路盤（歩道部） 144.528 144.528 144
M-30　t=130mm

ｍ2

776.437 776

ｍ2

表層（車道・路肩部） 515.004 255.453 5.980 776.437 776
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30mm

ｍ2

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

下層路盤（車道・路肩部）

表層（車道・路肩部）

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式

上層路盤（車道・路肩部）

数量



仮設工-交通管理工 P. 23

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 立坑 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

122.000 122

人日

122.000 122.000 122
交通誘導警備員B

人日

交通誘導警備員

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



HIVPφ100 土工舗装工　数量計算書 P.1

延長 土被り 平均 既設 復旧 掘削幅 掘削高 埋戻高 基礎高

掘削深 舗装種別 舗装種別 基面整正 掘削深 掘削深 掘削深 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ 舗装切断 舗装版破砕 舗装がら 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧

舗装厚 舗装全厚 1.5m超え 2.0m超え 2.5m超え H=2.0m H=2.5m H=2.5m H=3.0m H=3.5m As As 処分工 密As 粒調砕石 RC-30 密As 粒調砕石 密As 粒調砕石 RC-30

L d H t1 H1 W A区分 B区分 A区分 B区分 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 1段 1段 2段 2段 2段 t=15cm以下 t=10cm以下 t=3cm t=12cm t=10cm t=3cm t=13cm t=3cm t=12cm t=30cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

No.3 1.20 1 As

No.3+107.6 1.20 0.050 0.250

No.3+107.6 2.50 1 As

No.3+113.6 2.50 0.050 0.250

No.3+113.6 1.20 1 As

No.3+117.46 1.20 0.050 0.250

No.6 2.73 1 As

No6+4.5 2.73 0.050 0.250

No6+4.5 1.20 1 As

No.6+105 1.20 0.050 0.250

No.6+105 2.06 1 As

No.6+109 2.06 0.050 0.250

No.6+109 1.20 1 As

No.6+137.4 1.20 0.050 0.250

No.6+137.4 1.71 1 As

No.6+141.4 1.71 0.050 0.250

No.6+141.4 1.20 1 As

No.6+192.1 1.20 0.050 0.250

No.6+192.1 2.03 1 As

No.6+196.1 2.03 0.050 0.250

No.6+196.1 1.20 1 As

IP.4 1.20 0.050 0.250

IP.4 1.20 3 As

IP.7 1.20 0.050 0.450

IP.7 1.20 1 As

No.6+378.6 1.20 0.050 0.250

No.6+378.6 2.09 1 As

No.6+385.7 2.09 0.050 0.250

No.6+385.7 1.20 1 As

IP.11 1.20 0.050 0.250

IP.11 1.20 2 As

No.6+660 1.20 0.040 0.160

0.600 1.364

207.200 62.160 62.160 62.160 62.160

1:市道 3:県道２号
掘削

土留なし

40.404

1.505

3.108

2.316

6.0001.094 6.000

補単 路線名
測点名
上流
下流

土工 舗装工

0.850 0.314 84.786 12.432 6.216補助 39-1 103.600 1.414 0.600 1.364

砂基礎

12.245

土留あり

26.138

土留工

62.160

土留なし 土留あり

補助 39-1 3.860 1.414 0.850 0.314 3.159 0.463 0.232 7.720 2.316 0.116 2.316 2.316 2.3160.456

0.821

0.975

4.050 4.050 4.0502.380 0.314 0.405 1.022補助 39-1-1 4.500

0.850 0.314 82.249 12.060 6.030

2.944 0.900 2.894

補助 39-1-1 100.500 1.414 0.600 1.364 60.300

0.360 1.173

39.195 201.000 60.300 3.015 60.300 60.300 60.300

8.000 3.600 0.180 3.600 3.600 3.6004.0000.730

11.878 25.356

補助 39-1-1 50.700 1.414 0.600 1.364 19.77330.420

補助 39-1-1 28.400 1.414 0.600 1.364

補助 39-1-1 4.000 2.274 0.900 2.224

0.850 0.314 23.243 3.408 11.07617.040

1.710 0.314

補助 39-1-1 4.000 2.244 0.900 2.194

0.850 0.314 11.376 1.668 0.834補助 39-1-1 13.900 1.414

1.360 0.314 0.360 1.311補助 39-1-1 4.000 1.924 0.900 1.874 6.746

0.850 0.314

0.600

8.000 3.600 0.180 3.600 3.600 3.600

1.364 27.800 8.340 0.417 8.340 8.340 8.3408.340 5.421

4.0001.680 0.314

補助 39-1-1 63.100 1.414 0.600 1.364

0.850 0.314 86.341 12.660 6.330補助 39-1-1 105.500 1.414 0.600 1.364 63.300

37.860 17.037

41.145

6.3901.740 0.314

40.36562.100

0.650 0.314 51.641 7.572 3.786

1.278 9.841補助 39-1-1 7.100 2.304 0.900 2.254

補助 39-1-1 103.500 1.414 0.600 1.364 0.850 0.314 84.704 12.420

補助 39-1-1 170.800 1.414 0.600 1.374

609.800

12.233

20.187

89.263 47.296 4.000

75.8350.940 0.314 140.808 20.496 10.248

6.210

37.860 37.860 37.860126.200 37.860

8.251 1546.920 472.956 22.624

211.000 63.300 3.165 63.300 63.300 63.300

1.893

332.616 37.860

2.061

341.600 102.480 4.099

101.400 30.420 1.521 30.420 30.420 30.420

8.000 3.600 0.180 3.600 3.600 3.600

62.100 62.100 62.100

14.200 6.390 0.320 6.390 6.390

0.360 1.185

41.493 6.084 3.042

7.100

0.720 5.328

102.480

56.800 17.040 17.040 17.04017.040 0.852

4.500 9.000 4.050 0.203

7.100

14.386

11.721

8.006

7.898

14.403

1.704

37.860 37.860332.616 332.616小計 773.460

補助 39-1 6.000 2.714 0.900 2.664 2.150 0.314 0.540 1.499 12.000 5.400 0.270 5.400 5.400 5.400

4.000

4.000

0.639

基礎砂 防護砂

3.357

0.730

5.992

0.730

1.643

7.458

12.469

1.295

446.316 93.31863.160 291.756

4.500

4.000

残土処分

土留なし 土留あり

2:農道

102.480

102.480 102.480

7.166

12.792

3.507

24.325

26.617

26.113

33.881

186.870 4.000 15.100 10.500 8.000 13.100 4.500

4.000

102.480

207.000 62.100 3.105

1.080 10.530

0.810 8.829

0.720 5.436

0.720 4.176

（流用土）

埋戻し

5.328 44.140



HIVPφ100 土工舗装工　数量計算書 P.2

延長 土被り 平均 既設 復旧 掘削幅 掘削高 埋戻高 基礎高

掘削深 舗装種別 舗装種別 基面整正 掘削深 掘削深 掘削深 軽量 軽量 軽量 軽量 軽量 舗装切断 舗装版破砕 舗装がら 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧

舗装厚 舗装全厚 1.5m超え 2.0m超え 2.5m超え H=2.0m H=2.5m H=2.5m H=3.0m H=3.5m As As 処分工 密As 粒調砕石 RC-30 密As 粒調砕石 密As 粒調砕石 RC-30

L d H t1 H1 W A区分 B区分 A区分 B区分 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 1段 1段 2段 2段 2段 t=15cm以下 t=10cm以下 t=3cm t=12cm t=10cm t=3cm t=13cm t=3cm t=12cm t=30cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

No.6+660 1.20 2 As

IP.14 1.61 0.040 0.160

IP.14 1.61 2 As

No.6+675.9 1.61 0.040 0.160

No.6+675.9 2.43 2 As

No.6+680.6 2.43 0.040 0.160

No.6+680.6 1.20 2 As

No.6+708.9 1.20 0.040 0.160

No.6+708.9 1.62 2 As

No.6+714.9 1.62 0.040 0.160

No.6+714.9 1.20 2 As

No.6+716.78 1.20 0.040 0.160

測点名
上流
下流

土工 舗装工

1:市道 3:県道２号

土留工

10.890 0.436補助 39-1-1 12.100 1.619 0.900 1.579 1.145 0.314 2.207

補単 路線名

補助 39-1-1 3.800 1.824 0.900 1.784 1.350 0.314 0.342 0.976 3.800 7.600

12.10017.195

6.101

24.200

0.684 3.933 3.420 0.137

補助 39-1-1 4.700 2.644 0.900 2.604 2.170 0.314 0.423 0.826 9.400 4.230 0.169

3.800

補助 39-1-1 6.000 1.834 0.900 1.794 1.360 0.314 0.540 1.536 6.000 12.000 5.400 0.2169.688

補助 39-1-1 28.300 1.414 0.600 1.374 0.940 0.314 23.331 3.396 1.698 56.600 16.980 0.67912.565

0.835 0.3721.128

6.000

補助 39-1-1 1.880 1.414 0.600 1.374 0.940 0.314 1.550 0.226 0.113 3.760 1.128 0.045

24.881 3.622 4.205 6.692

改計 830.2 634 92 51 14 1660 51512 13101107 464 25 15 15305 24 332 332 332

12.100

37 37 37

634.681 92.885 51.501 14.943

12.100 9.800

合計 830.240 1660.480 515.004

8.418

101.736

43.999

107.159 464.424

13.400

305.156 25.900 15.100 15.200

18.108小計 56.780 21.9005.986

192.856 332.616 37.860 37.860 37.86024.306 332.616 332.616

113.560 42.048 1.6824.700

13.800

12.100

8.000 17.800 4.500

8.0 17 4.5

4.700

4.70011.015

掘削

土留なし 土留あり

砂基礎

基礎砂 防護砂

16.980

0.222

1.089

（流用土）

土留なし

3.354

0.693

0.857

3.345

1.094

5.614

4.700

1.080 6.264

192

残土処分

土留なし 土留あり

2:農道

144.528 144.528

42.048 42.048

144 144

10.890

3.420

4.230

16.980

5.400

1.128

10.890

3.420

4.230

16.980

5.400

1.128

8.333

埋戻し

土留あり

10 72

4.788 28.821

10.116 72.961

2.178 10.291

0.846



39-1系統

図番 図番 図番 図番

（１） （２） （３） （４）

直管 L=5000 本 18 24 62 39 143

直管（甲切管） L=5000 本 5 31

管切断 箇所 9 45

ソケット L=80 個 3 10

曲管 5°5/8 個 2 2

曲管 45° 個 4 8 18 14 44

離脱防止 RR形 組 12 15 34 25 86

RR両受ｿｹｯﾄ用 組 2 1 1 4

フランジ接手 HIVP-SUS 組 1 1 2

切管延長 ｍ 21.379 95.722

合計

39-1-1系統

74.343

7

26

36

HIVP(RR)φ100　材料集計表

管　　　　材 単位 備　考



39-1系統

図番 図番 図番 図番

（１） （２） （３） （４）

空気弁 箇所 1 1 2

角型弁室 空気弁鉄蓋 個 1 1 2

調整ブロック 5cm 個 2 2 4

上部壁 20cm 個 1 1 2

中部壁 20cm 個 2 2 4

下部壁 20cm 個 1 1 2

底版 4cm 個 1 1 2

空気弁 下水道用空気弁φ75 個 1 1 2

下水道用補修弁φ75 ｷｬｯﾌﾟ式 個 1 1 2

ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75x150H 個 1 1 2

ﾒｶ型ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞφ100xφ75 個 1 1 2

HIVP(RR)φ100　空気弁　材料集計表

管　　　　材 単位

39-1-1系統

合計 備　考



φ100 RRHIVP 形 定尺L= 5.000 ｍ/本

受口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口

切管調書

番号
甲切管 乙切管① 乙切管② 乙切管③ 乙切管④ 乙切管⑤ 残管

計
切断
のみ

ｿｹｯﾄ
両受

1 3.650 1.350
5.000 1

2 4.705 0.295
5.000 1

3 1.535 2.151 1.314
5.000 2 1

4 2.588 1.815 0.597
5.000 2 1

5 1.535 1.600 1.800 0.065
5.000 3 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3.621 9計 5本 21.379 mL= 3



φ100 RRHIVP 形 定尺L= 5.000 ｍ/本

受口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口 挿口

L= 74.343 m

1.000 5.000 1

1.000 5.000 1

19 4.000

4.000

5.000 11.938 3.062

3.206 5.000 1

5.000 11.315 3.685

3.800 5.000 123

24

25

26

1

12

13

20

22

14

21

乙切管③ 乙切管④

11

17

18

番号

2.191

甲切管

3.586

3.386

切管調書

2.809 5.000

切断
のみ

乙切管① 乙切管② ｿｹｯﾄ
両受

乙切管⑤ 残管 計

2

2 1.650 2.047 1.171 0.132 5.000 3 1

3 1.200 2.756 1.044 5.000 2 1

4 1.062 3.492 0.446 5.000 2 1

5 1.200 1.406 1.715 0.679 5.000 3 1

6 2.760 1.406 0.834 5.000 2 1

7 0.660 4.007 0.333 5.000 2 1

8 1.826 1.406 1.768 5.000 2 1

9 0.660 4.340 5.000 1

10 2.486 2.514 5.000 1

1.414 15.000

14.262

1.087

0.738

12.314 5.000

5.000 1

5.000

3.913

15 2.686

116 0.738

1.614 1

4.262

5.000

5.000

10.614 5.0004.386

2.214 1

2.837

4.370

5.0002.786

1.794

1.200

36 7

5.000 1

5.000 10.630

55.657

2.163

26本計



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（1） 2 箇所
1 1

種目 単位 No.4 No.7 合計

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 5.725 6.239 11.964

圧入深 〃 5.925 6.439 12.364

立坑深 〃 4.775 5.289 10.064

引抜長 〃 0.900 0.900 1.800

粘性土 Ｎ≦5 ｍ 0.900 0.900 1.800

5＜Ｎ≦30 〃 - -

砂質土 Ｎ≦30 〃 1.950 2.510 4.460

30＜Ｎ≦50 〃 - -

礫質土 Ｎ≦30 〃 - -

30＜Ｎ≦50 〃 2.875 2.829 5.704

合計 ｍ 5.725 6.239 11.964

舗装取壊し

舗装切断工 As　t=5cm 市道 ｍ 7.29 7.29 14.58

舗装取壊工 As　t=5cm 市道 ｍ2 4.01 4.01 8.02

残塊処分 As ｍ3 0.20 0.20 0.40

発生土処分 ｍ3 16.89 18.68 35.57

種  別

土質層厚



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（2）

種目 単位 No.4 No.7 合計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-20N ｍ
3

3.1 3.1 6.2

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 〃 1.2 1.2 2.4

埋戻工 グラウトコンクリート ｍ
3

2.39 2.60 4.99

流用土 〃 1.38 1.26 2.64

(ｹｰｼﾝｸﾞ長:計)

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.4 m 本 1 1 4.8 2

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 1.6 m 〃 1 1.6 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.1 m 〃 1 2.1 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 1.0 m 〃 1 1 2.0 2

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.0 m 〃 1 1 2

合計 本 4 4 10.5

種  別



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（3）

種目 単位 No.4 No.7 合計

ボルト接合 箇所 1 1 2

溶接接合 〃 2 2 4

1箇所当り溶接長 ｍ 6.3 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.425 1.411 2.836

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 〃 12.00 11.90 23.90

ｽｸﾗｯﾌﾟ重量 ｔ 0.883 0.875 1.758

路面覆工 円形覆工板 φ2000ｍｍ用 個 1 1 2

舗装復旧工 仮復旧

【市道】

表層工 ｍ2 2.99 2.99 5.98

上層路盤工 〃 2.99 2.99 5.98

下層路盤工 〃 2.99 2.99 5.98

種  別

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=12cm

再生砕石(RC-30)　t=10cm



№

名　　　称 単位 数　　　量

立坑築造工  （ No. 4 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 5.725

圧入深 〃 5.925

立坑深 〃 4.775

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 0.900 ｍ 0.900

〃 （5<Ｎ≦30） 〃 -

砂質土 （Ｎ≦30） 1.950 〃 1.950

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 2.875 〃 2.875

合計 ｍ 5.725

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 7.29

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ2 4.01

　残塊処分 As 4.01 × 0.05 ｍ3 0.20

発生土処分 2.024 2 　× 　π/4 × 5.725 - 1.38 × 1.11 (変化率) ｍ3 16.89

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ3 3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ3 1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 1.6 m 〃 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 1.0 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 4

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 2

１箇所当り溶接延長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.425

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.425 ×4 ｍ 12.0

スクラップ重量

　（撤去部） 1.425 × 0.615 t/m t 0.876

　（管渠） 　　　（ 0.206 ＋ 0.10 ）2　×π/4 × 0.0942 t/m2× 1 箇所 〃 0.007

　（管渠） 　　　（ ＋ ）2　×π/4 × 0.0942 t/m2× 箇所 〃 0.000

ｔ 0.883

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ2 2.99

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ2 2.99

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ2 2.99

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



数　　量　　計　　算　　書 No

1
5
0

1
5
0

単位 数　量

埋戻工（１） 間詰めコンクリート

対象量 V1 = 2 × π/4 × =

控除量 調整Co 2 × π/4 × =

底版 2 × π/4 × =

躯体・直壁 2 × π/4 × =

躯体・直壁 2 × π/4 × =

管渠 2 × π/4 × × 1 =

計 =

コンクリート量 V = － m3 2.39

埋戻工（２） 流用土

対象量 V2 = 2 × π/4 × =

控除量 直壁 2 × π/4 × =

斜壁 ( 2 + 2 )  /  2×π/4 × =

調整部 2 × π/4 × =

計 =

埋戻量 V = － m3 1.38

1
7
5 4
2
5

ｹ
ｰ

ｼ
ﾝ

ｸ
ﾞ撤

去
長

1
5
0
0

流
用

土
埋

戻

3
0
0

1
2
5
0

7
7
5

4
7
7
5

3
9
0
0

概　　略　　図

1140
仮

復
旧

2
5
0

125 1750 125

3
2
7
5

3
1
2
5

3
0
0

10.29

1.80 0.000 0.00

0

2000

算　　　　　　　　　　式

10.29 7.90

1.75 3.125 7.52

0.206 0.125 0.00

2.00 1.250 3.93

1.75 0.775 1.86

3.93 2.55

1.14 1.75 0.300 0.51

1.14 0.175 0.18

0.150 0.38

2.55

0.00

7.90

3.275

Ⅰ種

4No. 立坑

Ⅱ種

1.80

1.80

2.00

名　　　　称

間
詰

め
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ



№

名　　　称 単位 数　　　量

立坑築造工  （ No. 7 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 6.239

圧入深 〃 6.439

立坑深 〃 5.289

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 0.900 ｍ 0.900

〃 （5<Ｎ≦30） 〃 -

砂質土 （Ｎ≦30） 2.510 〃 2.510

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 2.829 〃 2.829

合計 ｍ 6.239

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 7.29

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ2 4.01

　残塊処分 As 4.01 × 0.05 ｍ3 0.20

発生土処分 2.024 2 　× 　π/4 × 6.239 - 1.26 × 1.11 (変化率) ｍ3 18.68

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ3 3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ3 1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.1 m 〃 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 1.0 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 4

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 2

１箇所当り溶接延長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.411

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.411 ×4 ｍ 11.9

スクラップ重量

　（撤去部） 1.411 × 0.615 t/m t 0.868

　（管渠） 　　　（ 0.206 ＋ 0.10 ）2　×π/4 × 0.0942 t/m2× 1 箇所 〃 0.007

　（管渠） 　　　（ ＋ ）2　×π/4 × 0.0942 t/m2× 箇所 〃 0.000

ｔ 0.875

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ2 2.99

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ2 2.99

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ2 2.99

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



数　　量　　計　　算　　書 No

1
5
0

1
5
0

単位 数　量

埋戻工（１） 間詰めコンクリート

対象量 V1 = 2 × π/4 × =

控除量 調整Co 2 × π/4 × =

底版 2 × π/4 × =

躯体・直壁 2 × π/4 × =

躯体・直壁 2 × π/4 × =

管渠 2 × π/4 × × 1 =

計 =

コンクリート量 V = － m3 2.60

埋戻工（２） 流用土

対象量 V2 = 2 × π/4 × =

控除量 直壁 2 × π/4 × =

斜壁 ( 2 + 2 )  /  2×π/4 × =

調整部 2 × π/4 × =

計 =

埋戻量 V = － m3 1.26

概　　略　　図

1140
仮

復
旧

2
5
0

8
9 3
3
9

ｹ
ｰ

ｼ
ﾝ

ｸ
ﾞ撤

去
長

1
5
0
0

流
用

土
埋

戻

3
0
0

3
0
0

1
2
5
0

8
6
1

5
2
8
9

4
5
0
0

間
詰

め
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ 125 1750 125

3
7
8
9

3
6
3
9 100 1800 100

0.00

0

2000

名　　　　称 算　　　　　　　　　　式

0.150 0.38

1.75 2.439 5.87

2.00 3.789 11.90

1.80 0.000

0.206 0.125 0.00

1.80 1.200 3.05

9.30

11.90 9.30

2.00 1.250 3.93

1.75 0.861 2.07

1.14 1.75 0.300 0.51

1.14 0.089 0.09

2.67

3.93 2.67

Ⅱ種

Ⅰ種

No. 7 立坑

1
2
0
0

3
3
0
0

Ⅰ
種

Ⅱ
種

1.80



＝ ｍ

外周長＝2ｎｒ・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

2 × 8 × ( / 2 )× / 8 ) ＝ ｍ

（呼び径+0.200）

面積＝ｎ・ｒ2・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

8 × ( / 2 )
2
× / 8 ) ＝

（呼び径+0.200）

２×π/4 ＝

舗装切断・取壊し工（共通）

工　　種 算　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

舗装切断 呼び径 2.000

L＝ 2.200 tan(180° 7.290 7.29

舗装取壊

Ａ＝ 2.200 tan(180° 4.010 4.01 ｍ
2

ｍ2
舗装仮復旧 Ａ＝ 4.010 － 2.989 2.991.140



費用区分 補助

処理種別 当初

2 4.882

2.255

T-14(φ900・600) ２箇所

4.8825 1 1 2

21 15

合計 2 2

1３号(防菌仕様)Ⅰ種 1

1 1

３号(防菌仕様)Ⅱ種 1 1

1

蓋受枠
[箇所]

2.4 2.1 1.8

2 1 2

2 1 1

蓋受枠
[箇所]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]

2

6 2.255

2

調整金具[個]

2

1

調整金具[個]

2

45mm

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.45 0.3

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個]

0.9 0.6 5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整ﾘﾝｸﾞ[個]

3 1 5

1.21.5

直壁[個]
マンホール形式

設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

合計 6 6 6

蓋受枠

蓋受枠 T-14(φ600) １箇所

マンホール形式
設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個]

15mm 25mm 45mm

2 1

0.61.2

2 1 1

15cm

1 31 2 9 1 3

マンホール設置工　集計表（１）

蓋受枠 T-14(φ600) ６箇所

工事名

1.21.8 1.5

1

泉国友郷地区公共下水道接続工事

直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個]躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

2１号 2 2 2 1

0.9 0.6

マンホール形式

0.9

設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5 0.30.6

斜壁[個]

直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個] 調整金具[個] 蓋受枠
[箇所]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 5cm 10cm 15cm 15mm 25mm 45mm

２号 1

2.616

2.616

合計 1

１号　(防菌仕様) 4 4 4 2 1 1 41 1 7 2 2 1 11 3



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ900・600）

処理種別 当初

合計 6 2

2

8

マンホール設置工　集計表（２） 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

マンホール形式 ゴム製ジョイント[箇所]管削孔[箇所]

１号 4

PRP150 PRP200 PRP250 HP300PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 HP250 VU250 VU300VU150 VU200予備 PRP250 PRP300 VU100 VU125PRP150 PRP200

マンホール形式 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 予備 PRP300 VU100 VU125 VU150HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250

３号　（防菌仕様） 3 3

VU250 VU300VU200

合計 3

2

3

マンホール形式 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所]

6１号　(防菌仕様) 2

PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300

２号 1 1

合計 1 1



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

マンホール形式　１号

マンホール形式　１号　（防菌仕様）

処理種別 当初

合計 2

塩ビ管 2

管種 管口止水[箇所]

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300

管口止水　集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

φ300

管種 管口止水[箇所]

φ100

4

4

塩ビ管

合計

φ125 φ150 φ200 φ250



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

マンホール形式 １号

蓋受枠 T-14（φ900・600）

マンホール形式 ３号

処理種別 当初

マンホール据付工[箇所]

6

6

工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

合計
～999.00[ｍ]

マンホールブロック据付工　内訳集計表

～3.00[ｍ] ～5.00[ｍ] ～6.00[ｍ]～4.00[ｍ]

4 2

合計 4 2

マンホール据付工[箇所]
合計

～3.00[ｍ] ～4.00[ｍ] ～5.00[ｍ] ～6.00[ｍ] ～999.00[ｍ]

1 1

2

2

合計 1 1



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ900・600）

処理種別 当初

底部工　集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

形式 [mm]

底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）ﾏﾝﾎｰﾙ 管径

栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

200 61号

合計 6

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径 底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）

形式 [mm] 栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

合計

2号 250 1

3号 100

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径 底部工　[箇所]　　　　　（インバート無）

形式 [mm] 栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

1

合計 2

2



費用区分 補助

処理種別 当初

1 1 T-14(φ600)111

1

調整ﾘﾝｸﾞ[個]
蓋受枠

[個] [個] 15mm 25mm 45mm
人孔番号

ｲﾝﾊﾞｰﾄ 底版 躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個] 直壁[個]

1

1.5 1.2 0.9 0.6

1

1

3

T-14(φ600)

T-14(φ600)

1

1

1 T-14(φ600)

人孔番号

1 1

1 1

No.1　(防菌仕様) 2.093 1 1

[個]

底版

[個] 45mm5cm 10cm 15cm 15mm 25mm0.6 0.45 0.9 0.6 0.31.5 1.2

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

合計 1

0.6[ｍ] 1.8

マンホール形式 ２号

人孔深

合計

15cm

既設No.0 2.616

0.9 0.6 0.3 5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5 1.2

調整金具[個]

6 6 2 9 1 3 2 112 1 53 1

2No.6　(防菌仕様) 2.938 1

211No.3　(防菌仕様) 1.407

マンホール設置工（１）　計算書 工事番号 1 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

マンホール形式 １号

0.3 1.81.8 1.5 1.2 0.9 0.6

人孔深

[ｍ]
蓋受枠

調整金具[個]調整ﾘﾝｸﾞ[個]直壁[個]斜壁[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ

マンホール形式 ３号

人孔番号
人孔深 ｲﾝﾊﾞｰﾄ 底版 躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個] 直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個] 調整金具[個]

蓋受枠
[ｍ] [個] [個] 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.45 0.3 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 5cm 10cm 15cm 15mm 25mm 45mm

No.4　(防菌仕様) 4.625 1 1 1 2 3 1 T-14(φ900・600)

合計 2 1 1 2 1 1 2 5 1 1

No.5　(防菌仕様) 2.891 1 1 1 1 1 2 1 1 T-14(φ600)

No.9 2.681 1 1 1 1 1 1 1 T-14(φ600)

No.8 1.523 1 1 1 1 1 1

No.7　(防菌仕様) 5.139 1Ⅱ Ⅱ 1 1 1 1 T-14(φ900・600)2 1



費用区分 補助

処理種別 当初

合計 3 3

No.7　(防菌仕様) 5.139 2 2

φ200

No.4　(防菌仕様) 4.625 1 1

PRP250 PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300 φ100

マンホール形式 ３号

人孔番号 人孔深 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所] 管口止水[箇所]

[ｍ] PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200

1合計 1

1既設No.0 2.616 1

PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300 φ100 φ200塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250[ｍ] PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150

マンホール形式 ２号

人孔番号 人孔深 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所] 管口止水[箇所]

1

1

No.5　(防菌仕様) 2.891 1 2

1

1

2

8

[ｍ]

1.523

No.1　(防菌仕様) 2.093 1

No.6　(防菌仕様) 2.938 1

No.3　(防菌仕様) 1.407 1

合計 6 2

1

No.9 2.681 2 1

VU125 φ200

管削孔[箇所]

VU250 VU300

管口止水[箇所]
PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200

人孔番号

φ100

人孔深

VU150 VU200HP250 HP300 PRP250 PRP300 VU100

泉国友郷地区公共下水道接続工事

１号

2

ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200予備塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300

工事名工事番号マンホール設置工（２）　計算書 1

マンホール形式

No.8

2

2

4

2



本管掘削土量 内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

614.1620.28m3（0.20） 614.162

614.162合計 614.162

1/1 ページ処理種別 当初



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

51.089流用土 408.097

51.089合計 408.097

土量合計 459.186

1/1 ページ処理種別 当初



本管発生土処理　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 104.462 104.462

合計

合計 104.462 104.462

104.462

1/1 ページ処理種別 当初



本管布設　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

管種 リブ管

片受直管 [本]
   管布設工    

[m］調整管[本]

管径
[mm] 副管継手(外)[本]

ﾏﾝﾎｰﾙ
削孔[箇所]

区間延長
[ｍ]副管継手(内)[本]

管 材料費

53 236.3007200 243.29236.000

1/1 ページ処理種別 当初



本管　基礎工　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.406

合計

RC-30 25.543 70.061 95.604

合計 25.543 70.061

236.300管渠延長合計

95.604

1/1 ページ処理種別 当初



土留工集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分補助

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

243.290
94.940 17.050 61.200 70.100 243.2900.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

243.290
94.940 17.050 61.200 70.100 243.290

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 94.940 17.050 61.200 70.100 243.290

243.290総合計

1/1 ページ処理種別 当初



費用区分 補助

処理種別 当初

2 4.882

2.255

T-14(φ900・600) ２箇所

4.8825 1 1 2

21 15

合計 2 2

1３号(防菌仕様)Ⅰ種 1

1 1

３号(防菌仕様)Ⅱ種 1 1

1

蓋受枠
[箇所]

2.4 2.1 1.8

2 1 2

2 1 1

蓋受枠
[箇所]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]

2

6 2.255

2

調整金具[個]

2

1

調整金具[個]

2

45mm

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.45 0.3

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個]

0.9 0.6 5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整ﾘﾝｸﾞ[個]

3 1 5

1.21.5

直壁[個]
マンホール形式

設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

合計 6 6 6

蓋受枠

蓋受枠 T-14(φ600) １箇所

マンホール形式
設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個]

15mm 25mm 45mm

2 1

0.61.2

2 1 1

15cm

1 31 2 9 1 3

マンホール設置工　集計表（１）

蓋受枠 T-14(φ600) ６箇所

工事名

1.21.8 1.5

1

泉国友郷地区公共下水道接続工事

直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個]躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

2１号 2 2 2 1

0.9 0.6

マンホール形式

0.9

設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5 0.30.6

斜壁[個]

直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個] 調整金具[個] 蓋受枠
[箇所]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 5cm 10cm 15cm 15mm 25mm 45mm

２号 1

2.616

2.616

合計 1

１号　(防菌仕様) 4 4 4 2 1 1 41 1 7 2 2 1 11 3



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ900・600）

処理種別 当初

合計 6 2

2

8

マンホール設置工　集計表（２） 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

マンホール形式 ゴム製ジョイント[箇所]管削孔[箇所]

１号 4

PRP150 PRP200 PRP250 HP300PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 HP250 VU250 VU300VU150 VU200予備 PRP250 PRP300 VU100 VU125PRP150 PRP200

マンホール形式 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 予備 PRP300 VU100 VU125 VU150HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250

３号　（防菌仕様） 3 3

VU250 VU300VU200

合計 3

2

3

マンホール形式 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所]

6１号　(防菌仕様) 2

PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300

２号 1 1

合計 1 1



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

マンホール形式　１号

マンホール形式　１号　（防菌仕様）

処理種別 当初

合計 2

塩ビ管 2

管種 管口止水[箇所]

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300

管口止水　集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

φ300

管種 管口止水[箇所]

φ100

4

4

塩ビ管

合計

φ125 φ150 φ200 φ250



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

マンホール形式 １号

蓋受枠 T-14（φ900・600）

マンホール形式 ３号

処理種別 当初

マンホール据付工[箇所]

6

6

工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

合計
～999.00[ｍ]

マンホールブロック据付工　内訳集計表

～3.00[ｍ] ～5.00[ｍ] ～6.00[ｍ]～4.00[ｍ]

4 2

合計 4 2

マンホール据付工[箇所]
合計

～3.00[ｍ] ～4.00[ｍ] ～5.00[ｍ] ～6.00[ｍ] ～999.00[ｍ]

1 1

2

2

合計 1 1



小型マンホール設置工　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

塩ビマンホール(φ300）マンホール形式

部  材　[個]
継手
[本]

管高
[本]

(ﾘﾌﾞ用)200 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)200 45
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)200 90
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)150 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)150 
45Y

(ﾘﾌﾞ用)150 
90Y

(ﾘﾌﾞ用)250 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

管径　φ 200

部材
合計

平均マン
ホール深

[m]

　蓋受枠　[個]

防護蓋T-
8(φ300)

防護蓋T-
14(φ300)

防護蓋T-
25(φ300)

0.3 1 11.682 1

0.3 1合計 11

1/1 ページ処理種別 当初



費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

蓋受枠 T-14（φ900・600）

処理種別 当初

底部工　集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

形式 [mm]

底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）ﾏﾝﾎｰﾙ 管径

栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

200 61号

合計 6

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径 底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）

形式 [mm] 栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

合計

2号 250 1

3号 100

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径 底部工　[箇所]　　　　　（インバート無）

形式 [mm] 栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

1

合計 2

2



マンホール副管設置　集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

本管
管種

本管
管径[mm]

副管
管径[mm] 0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～

なし副管

段　　差 　[箇所]

3.76～ 4.26～3.26～

リブ管 200

合計

1/1 ページ処理種別 当初



舗装版切断　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

アスファルト コンクリート(無
筋）

コンクリート(有
筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

486.580～0.15

486.580合計

1/1 ページ処理種別 当初



舗装版破砕　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 255.453

合計 255.453

1/1 ページ処理種別 当初



殻運搬処理　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 12.771 12.771

合計 12.771

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.80合計0.28合計 12.771 12.771

総合計 12.771

1/1 ページ処理種別 当初



路盤工　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 255.453

0.12 255.453

合計 255.453 255.453

処理種別 当初 1/1 ページ



路面復旧工　内訳集計表 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

255.4530.03

255.453合計

1/1 ページ処理種別 当初



費用区分 補助

路線名 39-2

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

人孔番号

下流側 既設No0

上流側 No.1

舗装切断

舗装取壊

舗装取壌

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

路線名 39-2

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

人孔番号

下流側 Nol

上流側 No.2

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

管
'渠
減長 管渠延長
[m]    [m]
1.05 16.000

運搬機種 DT4

□ 上流マンホール削子L接続

ステップ   0.471

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

1.36 -

路盤厚 1

路盤厚 2

0.03[m]

なし

0000+    o.ooo

0.000

0.12[m]

o lo[m]

なし

0.03[m]

0.000+    o.oOo

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

土量計算書 ェ事番号 1 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

矢板 アルミ矢板 破砕機械 o.28m3(020)[200]掘削機械 0.28m3(020)[200]
管基礎厚[m]   o,10 流用可能層厚[m] o.06o□ 下流マンホー,哨1孔接続
調整管[本]    l ooo 矢板設置率[%] 100.000流 用余り[m3] o.ooo

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200
0.05復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o.10
本管勾配[%o] 3.049管渠継手無し[m]16000

区間延長
[m]

17.05

区間延長
[m]

44.79

34.100[m]

17902[m2]

0.895[m3]

0.000[m3]

0.000[m2]

38.882[m3]

7.883[m3]

1790[m3]

4.910[m3]

17.05 X

17.05 x

1705 x

管渠延長
[m]
44.000

94.342

94.394

94540

94.675

17_902[m2]

0.000[m3]

3580[m3]

9000[m3]

24.347[m3]

17902[m2]

17902[m2]

0.000[m3]

0.000[m3]

47.029[m2]

0.000[m3]

9.405[m3]

0.900[m3]

49.851[m3]

47.029[m2]

47.029[m2]

0.000[m3]

o ooo[m3]

17.05 X

1705 X

17.05 X

1705 x

1705 X

17.05 X

17.05 x

1.05

1.05  X

l.05 X

l.05  X

l.05  X

l.05

105

1.05

1.05  X

「105 ×

105 X

l.05 X

I.05

1.05

地盤高
[m]

96.59

96.59

地盤高
[m]

96.59

96.46

管底高
[m]

94.445

94.497

管底高
[m]

94.643

94.778

施工基
面高[m] 輯斜F 断擦課]掘削幅[m]藩況哲

面
2.248

2.196    2.222      1.05     2.333

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

警醤語]獨烈汗 翫擦撮]

上量[m3]埜堅]薪
調整長さ 流出管
[m] 底高[m]

片受直管
[本 ]

39777      0000 3      4.000

手管継
冒
調

2

1.05

1.05  x     005

掘削幅[m]

2.050

1.785    1.917      1.05     2.012

1区分

車道 再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上ヽ埋戻B2区分

路盤工1区分 車道 M-30

路盤工2区分 車道 RC-30

流用A区分    流用土
流用B区分    流用上

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

路面復旧

埋戻Al区分

埋戻A2区分

39777 --   0895

39777 --   0895-   0.000‐ -  30999+

17.05 x     l.05 x   O.10‐ 1   0.000

1705X  105X(  0206+  010)一
1705 X   0206 ^2X0785

44.79 X

44.79 x

44.79 x

0.000

44.79 X

44.79 X

44.79 X

44.79 X

44.79 X

44.79 x

44.79 x

スパン番号 02-00 管種 リブ管  管径[mm]209  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[200]掘 削機械 023m3(o20)E200]
0.05復旧舗装厚[m]   o o3管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o10 流用可能層厚[m] o.000 □ 下流マンホー)哨1乳接続
本管勾配[%o]   3.014管渠継手無し[m]44.000調整管[本]    1,ooO 矢板設置率[%] 100.000流 用余り[m3] o.ooo

運搬機種 DT4

□ 上流マンホー,哨 1子L接続

ステップ   o.146

94497

管渠減長
[m]
_079

藩呂暫
面
上量[m3]埜量己蓄  

片
岳
直管 調整長さ 流出管
本]  [m] 底高[m]副管継手

90.117      0.000 10 4.000

89.580[m]

47.029[m2]

2.351[m3]

0000[m3]

0.000[m2]

87.766[m3]

21.991[m3]

4702[m3]

12.898[m3]

2

1.05

1.05  x     005

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

1.06 -

路盤厚 1

路盤厚 2

90.117 --   2.351

90,117 -   2.351 -‐    0.000-  65_774+

44.79 x     105 x   O.101中   0.000

4479 X  l.05X(  0206+  010)一
44.79 X   O.206 ^2X0785

処理種別  当初

0.000

1/4ページ



費用区分 補助

路線名 39-2

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

人孔番号

下流側 No.2

上流側 No.3  イ

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

路線名 39-1-2

現況舗装厚 [m]

日進量[市 /日 ]

人孔番号

下流側 No 4

上流側 No.5

土量計算書 工事番号 1 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

スパン番号 03-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o.28m3(0.201[26o]掘 削機械 0.28m3(0.20)[200]
0.05復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o o00 □ 下流マンホール削孔接続
本管勾配[%o]   3.003管渠継手無し[m]44.300調整管[本]    o.o75 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] o.ooo

運搬機種 DT4

□ 上流マンホー,哨J孔接続

ステップ   o.ooo

区間延長 管渠減長

44.95      0.65
瑞 景 弊 甲
44300

掘削深 平均掘
[m]  肖1深[m]

0.000

掘削深 平均掘
[m]  肖ll深 [m]

掘削幅[m] 護認哲
面上量[m3] 調整長さ 流出管

[m] 底高[m]
94.778

副管継手

なし

0.03[m]

、9.000+    0.000

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

94823

副管継手

なし

0.03[m]

0000+    0.000

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

能
制
可
Ｉｍ

用
量
流
土[m][m]

施工基
面高 [m]

94.675

94.810

片受直管
[本 ]

96.46

96.32

94778

94.913

1785

1510    1.647      1.05     1.729

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

77.718      0.000 11 0.300

89.900[m]

47.197[m2]

2.359[m3]

0.000[m3]

0.000[m2]

75.359[m3]

23.494[m3]

4.719[m3]

12945[m3]

4495 X

44.95 ×

44.95 x

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

47.197[m2]

0.000[m3]

9.439[m3]

0.000[m3]

37.286[m3]

47.197[m2]

47.197[m2]

0.000[m3]

o ooo[m3]

64.260[m2]

0.000[m3]

12.B52[m3]

0.000[m3]

133660[m3]

64.260[m2]

64.260[m2]

0.000[m3]

o ooo[m3]

44.95 X

44.95 X

44.95 X

44.95 x

44.95 X

44.95 X

44.95 x

1.05

1.05 X

l.05 X

l.05 X

l.05 X

l.05

1.05

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

079 -

路盤厚 1

路盤厚2

77.718 --   2.359

77.718 -‐    2.359-   0.000‐ -  51.865+

44.95 x     l.05 x   O。 101-   0.000

44.95X  105X(  0.206+  0.10)一
44.95 X   0206 ^2XO,785

2

1.05

105  x     005

96.13

96.43

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]、200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o.28m3(0.20[20飼  掘削機械 023m3(0.20〉 [200]
005復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o.000 □ 下流マンホール削孔接続
本管勾配[%o]   3.006管渠継手無し[m]60.000調整管[本]    l ooo 矢板設置率[%] 100.000流 用余り[m3] o.ooo

運搬機種 DT4

□上流マンホール削乳接続

ステップ  ー1468
区間延長 管渠減長
[m]    [m]
61.20      1.20
珊 長 弊 齋 掘削幅[m]

2.878

2994    2986      105     3.082

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

穫錦暫
面
上量[m3]埜量臣暫  

片受直管 調整長さ 流出管
[本]  [m] 底高[m]

60.000 93.355

93539

施工基
面高 [m]

93.252

93.436 188618      0.000 14      4000

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-3b

埋戻管防護 RC-30

122.400

64260

3.213

0.000

‐ 0.000

185.405

22.776

6.426

17.624

61.20 X

61.20 X

61.20 x

2

1.05

1.05  x

61.20 X

61.20 X

61.20 X

61.20 X

61.20 X

61.20 X

61.20 x

105

1.05 X

l.05 ×

1.05  X

l.05 X

l.05

1.05

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

2.08 -

路盤厚 1

路盤厚 2

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[ma]

[m3]

005

188.618 -‐    3.213

188.618 -   3.213-‐    0.000…  162.628 +

61.20 x     l.05 x   O.10‐ ■   0.000

61.20X  105X(  0.206+  010)―
61.20 X   O.206 ^2XO.785

処理種別  当初

0.000
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費用区分 補助

路線名 39-1-2

現況舗装厚 [m]

日遇望≧[m/日 ]

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

路線名 39a-3'

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

下流側 No.7

上流側 No8

舗装切断

舗装取壊

舗装取壌

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

121.800[m]

63.945[m2]

3.197[m3]

0.000[m3]

0.000[市 2]

189.064[m3]

22264[m3]

6.394[m3]

17.538[m3]

10。400[m]

5.460[m2]

0.273[m3]

0.000[m3]

0.000[m2]

8.343[m3」

2.767[m3]

0.546[m3]

1.497[m9]

2

1.05

1.05  x     O.05

96.69

96.80

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

63.945[m2]

0000[市 3]

12789[m3]

0.000[m3]

137481[m3]

63.945[m2]

63.945[m2]

0.000[m3]

0000[m3]

復旧舗装厚

0.00

020 T

O.00

2.15 -

路盤厚 1

幣盤厚 2

土量計算書 工事番号 1 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

スパン番号 02-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o.23m3(020)[200]掘 削機械 0.28m3(020)[200]
0.05復旧舗装厚[m]  o.03管 防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o.000□ 下流マンホール肖1孔接続
本管勾配[%D]   3.004管渠継手無し[m]60.000調整管[本]    1.ooo 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] o.ooo

人孔番号
区
罵干
景 管
編澤
長 官編肝

長

下流側 No 5    60.90   0.90   60.000

上流側 No 6

地盤高
[m]

管底高
[m]

93559

93.742

95.261

95.277

施工基
面高[m]
93.456

93.639

95.158

95174

堀斜F 断集諷]掘削幅[m]護認哲
面

2.974

3041    3007      105     3157

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用■

流用上

1.532

1.626    1.579      1.05     1.657

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

流用可能  片受直管
上量[m3]  [本 ]

運搬機種 DT4

□ 上流マンホール肖u孔接続

ステップ   o.o20
調整長さ 流出管

底高[m]副管継手
93.539

土量[m3] [m]

96.43

9668 192261 0.000 14 4.000

なし

0.03[m]

0.000+    o.ooo

0.000

0.12[m]

o.lo[m]

スパン番号 01=00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o23m3(0.20)[200]掘 削機械 028如3(0.201[290]
0.05復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o.000 □下流マンホーJ哨1孔接続
本管勾配[%司    3.076管渠継手無し[m] 4.000調整管[本]    l ooo 矢板設置率[%] 1001000流 用余り[m3] o.ooo

192.261 --   3197

192.261 --   3197-   01000とと 166.300+

60.90 x     l.05 x   O.10‐ ■   0.000

6090X  105X(  0。206+  010)一
60.90 X   O.206 ^2)(0.785

4.000

60.90 X

60.90 x

60.90 x

5.20 X

5.20 x

5.20 文

0.000

60.90 X

60.90 X

60.90 X

60.90 x

60.90 X

60.90 x

60.90 x

520 ×

5.20 X

5.20 X

5.20 X

5.20 x

5.20 X

5.20 x

1.05

105  X

l.05 ×

1.05 X

l,05 X

l.05

1.05

1.05

1.05  X

l.05 X

105 ×

105 X

l.05

1.05

運搬機種 DT4t

□ 上流マンホー

'レ

肖uttL接続

ステップ  ーo122

人儒号区昭計長管編汗長管ξ紆長 幣戸 身岳戸讐爺]弊 翫擦撮」掘削幅阿蔀暫面上量[m3]埜量記蔚片岳尋管 調整長さ[m]
4.000

流出管
底高 [m]

95.383

副管継手

なし5.20 1.20

8.616      0000

0.05

8.616 -い   0.273

8.616 --   0.273-   0.000‐ -   5.576 +

5.20 x     l.05 x   O.10‐ ■   0.000

5.20 X  l.OS X(  0.206+  0,10)―
520 X   O.206 ^2XO,785

2

1.05

1.05  x

再生密粒度ASl

流用土

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

復旧舗装厚

0.00

020 -

0.00

0.72 -

路盤厚 1

路盤厚 2

0.03[m]

0.000+    0000

0000

0.12[m]

o.lo[m]

5.460

0.000

1.092

0.000

3.931

5。460

5.460

0.000

0.000

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m2]

[m3]

[m3]

処理種別  当初

0.000
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費用区分 補助

路線名 39-106'

現況舗装厚 [m]

日進量[m/日 ]

下流側 No.7

上流側 No.9

舗装切断

舗装取壌

舗装取壊

掘削[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

土量計算書 工事番号 1 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o.28m3(0,20)[200]掘 削機械 0.23m3(α 20)[200]
0.05復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o o00 □ 下流マンホール削孔接続
本管勾配[%司 3.043管渠継手無し[m] 3.000調整管[本 ] l ooo 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] o.ooo

運搬機種 DT■

□ 上流マンホール削孔接続

ステップ  ー1.982

人儒 号
区
臀
長 管
稲
長 管
謡
長
 弊 撮裂F 翫擦罷]掘削幅[m]護認哲F土量[m3]

3.392

2.784    3.088      1.05     3.242   29.826

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

M-30

RC-30

流用上

流用上

受直管 調整長さ 流出管
[本]  [m] 底高 [m]

95.383

管底高
[m]

93.401

93.429

基
Ｅｍ

工
昔
同

施
面

流用可能  片
土量[m3] 副管継手

なし9.20 1.20 8.000

9.20 X

9.20 x

9.20 x

96.69

‐ 96.11

93.298

93326

18.400[m]

9.660[m2]

0.483[m3]

0.009[m3]

0.000[m2]

29.343[m3]

3.287[m3]

0.966[m3]

2649[m3]

2

1.05

1.05  x    O.05

路面復旧  車道
埋戻Al区分

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 車道

路盤工2区分 車道

流用A区分

流用B区分

創

倒

倒

倒

飼

創

囲

制

倒

Ｅｍ
ｈ

Ｅｍ
‥ｍ
Ｅｍ

‥ｍ
Ｅｍ
Ｅｍ

Ｅｍ

９．６６。０・０００‐・９３２０・０００卿
９．６６０蜘
０・００００・０００

0.000

9,20 X

9.20 X

9.20 X

9.20 X

9.20 X

9.20 x

9.20 x

4.000

1.05  復旧舗装厚
1.05  X     O.00

1.05 X    O.20 -

1.05  X     O.00

1.05  X     2.23 ‐―

1.05   路盤厚 1
1.05   路盤厚 2

0.03[m]

0.000+    o.ooo

0.000

012[品]

o.lo[m]

29.326 -‐    01483

29.826 -‐    0.483-   0.000‐ -  26.055+

9.20 x     可.05 x   010-■    0.000

9.20 X  l.05X(  0206+  010)一
920 X   O.206 ^2XO.785

0000
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費用区分 補助

処理種別 当初

1 1 T-14(φ600)111

1

調整ﾘﾝｸﾞ[個]
蓋受枠

[個] [個] 15mm 25mm 45mm
人孔番号

ｲﾝﾊﾞｰﾄ 底版 躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個] 直壁[個]

1

1.5 1.2 0.9 0.6

1

1

3

T-14(φ600)

T-14(φ600)

1

1

1 T-14(φ600)

人孔番号

1 1

1 1

No.1　(防菌仕様) 2.093 1 1

[個]

底版

[個] 45mm5cm 10cm 15cm 15mm 25mm0.6 0.45 0.9 0.6 0.31.5 1.2

躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

合計 1

0.6[ｍ] 1.8

マンホール形式 ２号

人孔深

合計

15cm

既設No.0 2.616

0.9 0.6 0.3 5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5 1.2

調整金具[個]

6 6 2 9 1 3 2 112 1 53 1

2No.6　(防菌仕様) 2.938 1

211No.3　(防菌仕様) 1.407

マンホール設置工（１）　計算書 工事番号 1 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事

マンホール形式 １号

0.3 1.81.8 1.5 1.2 0.9 0.6

人孔深

[ｍ]
蓋受枠

調整金具[個]調整ﾘﾝｸﾞ[個]直壁[個]斜壁[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ

マンホール形式 ３号

人孔番号
人孔深 ｲﾝﾊﾞｰﾄ 底版 躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個] 斜壁[個] 直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個] 調整金具[個]

蓋受枠
[ｍ] [個] [個] 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.45 0.3 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 5cm 10cm 15cm 15mm 25mm 45mm

No.4　(防菌仕様) 4.625 1 1 1 2 3 1 T-14(φ900・600)

合計 2 1 1 2 1 1 2 5 1 1

No.5　(防菌仕様) 2.891 1 1 1 1 1 2 1 1 T-14(φ600)

No.9 2.681 1 1 1 1 1 1 1 T-14(φ600)

No.8 1.523 1 1 1 1 1 1

No.7　(防菌仕様) 5.139 1Ⅱ Ⅱ 1 1 1 1 T-14(φ900・600)2 1



費用区分 補助

処理種別 当初

合計 3 3

No.7　(防菌仕様) 5.139 2 2

φ200

No.4　(防菌仕様) 4.625 1 1

PRP250 PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300 φ100

マンホール形式 ３号

人孔番号 人孔深 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所] 管口止水[箇所]

[ｍ] PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200

1合計 1

1既設No.0 2.616 1

PRP300 VU100 VU125 VU150 VU200 VU250 VU300 φ100 φ200塩ﾋﾞ200 塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250[ｍ] PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150

マンホール形式 ２号

人孔番号 人孔深 管削孔[箇所] ゴム製ジョイント[箇所] 管口止水[箇所]

1

1

No.5　(防菌仕様) 2.891 1 2

1

1

2

8

[ｍ]

1.523

No.1　(防菌仕様) 2.093 1

No.6　(防菌仕様) 2.938 1

No.3　(防菌仕様) 1.407 1

合計 6 2

1

No.9 2.681 2 1

VU125 φ200

管削孔[箇所]

VU250 VU300

管口止水[箇所]
PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 塩ﾋﾞ100 塩ﾋﾞ125 塩ﾋﾞ150 塩ﾋﾞ200

人孔番号

φ100

人孔深

VU150 VU200HP250 HP300 PRP250 PRP300 VU100

泉国友郷地区公共下水道接続工事

１号

2

ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200予備塩ﾋﾞ250 塩ﾋﾞ300

工事名工事番号マンホール設置工（２）　計算書 1

マンホール形式

No.8

2

2

4

2



小型マンホール設置工　計算書 工事名 泉国友郷地区公共下水道接続工事工事番号 1

費用区分 補助

上流側人孔番号 マンホール形式 人孔深[m] 部材 継手[本]管高[m]管種 管径 蓋受枠

No.2 塩ビマンホール(φ300） 1.682 1.232 (ﾘﾌﾞ用)200 KT,ST,Ｌ15,30,45,75,90リブ管 200 防護蓋T-14(φ300)

1/1 ページ処理種別 当初


