

本 工 事 数 量 集 計 表

公園名：市民庭球場（豊公園）再整備工事

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
グラウンド・コート整備 ＜グラウンド・コート舗装工＞					
グラウンド・コート用舗装工					
既設人工芝生撤去		2744.4+3941.7*2	10627.8	10628	m2
砂入人工芝生整備	t=15mm	2744.4+3941.7*2	10627.8	10628	m2
目砂充填	粒度調整ガーネットサンド 30.0kg/m2	同上	10627.8	10628	m2
					参考重量 (318.8t)
＜スタント整備工＞					
スタント擁壁工					
塗装	水性2液型超低汚染リアルハイブリッド 塗装(無機系塗装)同等品以上	140.3+146.1+144.9+136.4+139.4+180.5+186.3+202.5+99.1	1375.5	1376	m2
ベンチ工					
階段設置	18-8-40BB		4.0	4	箇所
スタント施設修繕工					
スタント補修	18-8-40BB		1.0	1	式
ひびわれ補修工	Uカット、樹脂充填		1.0	1	式
断面修復工	ポリマーセメントモルタル		1.0	1	式

本 工 事 数 量 集 計 表

公園名：市民庭球場（豊公園）再整備工事

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
<構造物撤去工>					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し		階段部2.0m3/箇所×4箇所+スタンド補修1.7m3	9.7	10	m3
舗装版切断		別紙のとおり	52.3	52	m
運搬処理工					
殻運搬	無筋コンクリート	階段撤去2.0m3/箇所×4箇所+スタンド補修1.7m3+断面修復工0.1m3	9.8	10	m3
殻運搬	人工芝積込・運搬	10627.8*24kg/m2想定／1000	255.1	255	t
殻処分	無筋コンクリート	同上	9.8	10	m3
殻処分	砂入人工芝処分	同上	255.1	255	t
<仮設工>					
工事用道路工					
敷鉄板	22×1524×3048、設置・撤去	設計図より	826.8	827	m2
交通管理工					
交通誘導警備員			1.0	1	式
施設整備					
<電気設備工>					
公園照明設備設置工					
投光器	メタルハライドランプ		1.0	1	灯

本 工 事 数 量 集 計 表

公園名：市民庭球場（豐公園）再整備工事

No. 3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]