
○工事費を算出するにあたり使用した歩掛

　　別紙１のとおり

○見積によって決定した単価

　　別紙２のとおり

○物価資料等から採用する単価

　　別紙３のとおり
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長浜市野瀬町

日令和 月

　入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
　従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

令和６年度　長田園第1013号　林道大吉寺線開設工事

長浜土木事務所管内(木之本除く) 66



(別紙1)

○工事費を算出するにあたり使用した歩掛は以下のとおり

補強土壁工法(壁面組立工、補強材敷設工、天端組立工、敷均し・締固め)

暗渠排水工

暗渠集排水材設置工(100m当たり)

普通作業員 0.35 人普通作業員 0.35 人

0.21 人

水平排水材設置工(100m当たり)

普通作業員 1.05 人

諸雑費(人件費の計) 2 ％

0.48 人

2.38 人

＜参考資料＞

普通作業員

壁面組立工(100㎡当たり)

土木一般世話役 0.83 人

普通作業員 6.17 人

％ ％

補強材敷設工(100㎡当たり)

諸雑費(人件費の計) 2 諸雑費(人件費の計) 2

天端組立工(100m当たり)

土木一般世話役

土木一般世話役



（別紙2）

備考

1 2 3

VRA φ6.0*φ5.0-200.0*250.0-1800*1000 ユニット 27,800 28,900 29,200

VRL φ6.0*φ5.0-200.0*250.0-1800*750 ユニット 13,400 13,900 14,100

VUL φ6.0*φ5.0-200.0*250.0-1800*1500 ユニット 14,500 15,100 15,200

ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅1000㎜ ㎡ 1,280 1,330 1,340

ジオグリッド TENAX TT060 SAMP 幅1000㎜ ㎡ 1,420 1,480 1,490

VBM(端部処理用) φ7.5*φ5.0-100.0*112.0-2000*560 枚 3,800 4,000 4,000

植生マット（端部処理用) 不織布付　W=750㎜ m 1,900 1,980 2,000

ジョイントバー 5*45*1100 本 650 680 680

固定ピン Lピン D10 L=300 本 160 170 170

暗きょ排水材及び付属品 厚１０×幅300mm m 750 780 790

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。

名称 仕様・規格 単位
見積番号

１.見積単価



（別紙3）

吸出防止材
合織不織布

厚10mm　9.8KN/m

路盤紙（ｸﾗﾌﾄ紙） 建設物価6月Ｐ227 積算資料6月Ｐ337

名称 規格 適用 物価資料

建設物価6月Ｐ394 積算資料6月Ｐ523

物価資料等から採用する単価一覧


