
工事設計書（第１号様式）

令和６年度　長田園第１０３４号

工  事  名　  　林道鳥越線路肩復旧工事
工事場所　　　長浜市高山町

一　　金 設計金額 ￥
)

　小型擁壁 1.6 ｍ3
　重力式擁壁 27.9 ｍ3
　横断側溝 1.0 式 （L=3.0m）
　水叩き工 1.0 式
　ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 1.0 式 （L=2.4m）
　路側防護柵工 9.0 ｍ
　縁石工 20.0 ｍ
　表層 31.9 ｍ2

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



（当初）

金抜設計書(参考

長浜市

( 1/ 34)

令和６年度

林道鳥越線路肩復旧工事

長田園第１０３４号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

林道鳥越線路肩復旧工事

長浜市高山町

長田園第１０３４号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年３月

令和６年６月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 34)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 34)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

【森林土木工事】

道路工事

計上する

35%を超え40%以下

4週8休以上

0.00％

しない

補正なし

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 1/ 3)
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事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 ・・直接工事費

4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

5 ・・間接工事費

6 ・・・共通仮設費

7 ・・・・共通仮設費（率計上）

8 ・・・現場管理費

9 ・一般管理費等

10 処分費等（直接工事費の内数）

11 純工事費

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

式

単位数 量

( 5/ 34)



事業名

12 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 3/ 3)

備 考

％

単位数 量

( 6/ 34)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・路肩復旧工

・・土工

・・・ 土工

・・構造物工

・・・ 構造物工

・・排水構造物工

・・・ 排水構造物工

・・附帯施設工

・・・ 附帯施設工

・・撤去工

・・・ 撤去工

・・復旧工

・・・ 復旧工

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量

( 7/ 34)



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・路肩復旧工

・・土工

・・・ 土工

バックホウ掘削積込み(土砂)

地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土

・礫質土,障害なし

バックホウ掘削積込み(土砂)

地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし

作業土工(床掘工)

山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし

作業土工(床掘工)

山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし

SP 埋戻し 森林

最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m未満,-,-,あり

ダンプトラック運搬

4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.4km,バックホウ 山積0.45m3

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

SP 基面整正 森林

-

SP 法面整形 森林

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

植生土のう工

仕拵え～設置

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 1/ 4)

備 考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

10.000

1.000

35.000

39.000

42.000

2.000

33.000

33.000

16.000

2.000

0.200

数 量

合 計

SPR207

SPR207

SPA351

SPA351

SPX016

SPX004

SPB801

SPX003

SPX014

SPX029

T00006

( 8/ 34)



事業名

・・構造物工

・・・ 構造物工

SP 小型擁壁 森林

0.8m以上1.0m以下,有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭),18-8-40(高炉)

SP 重力式擁壁 森林

2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

・・排水構造物工

・・・ 排水構造物工

横断側溝

水叩き工

コルゲートフリューム

・・附帯施設工

・・・ 附帯施設工

路側防護柵工

縁石工

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 2/ 4)

備 考

式

式

m3

m3

式

式

式

式

式

式

式

ｍ

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.600

27.900

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.000

20.000

数 量

合 計

合 計

合 計

SPX061

SPX064

T00001

T00002

T00003

T00004

T00005

( 9/ 34)



事業名

・・撤去工

・・・ 撤去工

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

建設廃材

無筋コンクリート廃材

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

舗装版破砕積込（小規模土工）

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう

・・復旧工

・・・ 復旧工

不陸整正

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,密粒度ア

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 35号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 3/ 4)

備 考

式

式

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

m3

枚

式

式

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

1.000

1.000

0.700

0.700

0.700

17.700

31.900

1.600

1.600

3.000

1.000

1.000

16.700

15.200

31.900

数 量

合 計

S02721

SA0221

S02123

SA0223

SA0104

SA0221

S02123

S05801

SPX159

SPX159

SPX162

( 10/ 34)



事業名

スコン

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 4/ 4)

備 考単位 単 価数 量

合 計

( 11/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

無筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 1/ 20)

備 考

人

人

m3

m3

単位 単 価

1.000

数 量

S02115

R01003

S02123

P52001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

R01003

基(D2)

無筋コンクリート廃材

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 12/ 34)



事業名

建設廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 人力 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 2/ 20)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

S02123

P52003

S02721

A73502

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 m3

アスファルトコンクリート廃材

無筋

制約無

人力

昼間施工

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 13/ 34)



事業名

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 3/ 20)

備 考

ton

ton

ton

ton

枚

単位 単 価

1.030

1.150

数 量

S03701

P18230

A01001

S05801

コード

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 [各単位]

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 14/ 34)



事業名

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なう

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 4/ 20)

備 考

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

A71501

S05801

A71501

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なう

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 15/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）

舗装版破砕積込（小規模土工）

1)作業区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 5/ 20)

備 考

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単 価

1.500

数 量

S08711

A03042

SA0104

コード

合 計

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品C-2B

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

しない

舗装版破砕積込（小規模土工）

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 16/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

作業土工(床掘工)

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 6/ 20)

備 考

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

単位 単 価数 量

SA0221

SA0223

SPA351

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ｍ

100.000 m3

舗装版破砕

機械積込(小規模土工)

無し

28.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 17/ 34)



事業名

作業土工(床掘工)

山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,

土留なし

1)規格区分

2)土質区分

3)現場条件区分

4)土留方式区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

作業土工(床掘工)

作業土工(床掘工)

山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留な

し

1)規格区分

2)土質区分

3)現場条件区分

4)土留方式区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

算出数量

100.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 7/ 20)

備 考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

単位 単 価数 量

MP0211

R01021

P34029

SPA351

MP0211

R01021

コード

合 計

単 価

100.000 m3

山積0.45m3(平積0.35m3)

砂・砂質土、粘性土、礫質土

障害なし

土留なし

山積0.45m3(平積0.35m3)

岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A

障害なし

土留なし

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 18/ 34)



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ダンプトラック運搬

ダンプトラック運搬

4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.4km,バックホウ 山積0.45m

3

1)車種区分

2)土質区分

3)積載土量(q)

4)片道運搬距離(L)

5)積込機械区分

6)運搬状況区分

7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

算出数量

100.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

5.900 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 8/ 20)

備 考

Ｌ

m3

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単 価

1.000

数 量

P34029

SPB801

R01022

P34029

M03002

W14002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 時間

4ｔ車

粘性土・砂・砂質土・礫質土

2.200m3

1.400km

バックホウ 山積0.45m3

上記以外の運搬

路面条件 良好

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 19/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)

バックホウ掘削積込み(土砂)

地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土

・粘性土・礫質土,障害なし

1)作業種別区分

2)施工土量区分

3)制限区分

4)土質区分

5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

バックホウ掘削積込み(土砂)

バックホウ掘削積込み(土砂)

地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,

障害なし

歩Ａ

当たり算出

算出数量

83.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 9/ 20)

備 考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単 価数 量

SPR207

MP0214

R01021

P34029

SPR207

コード

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

地山の掘削積込

林道工事での施工土量5,000m3未満

-

砂・砂質土・粘性土・礫質土

障害なし

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 20/ 34)



事業名

1)作業種別区分

2)施工土量区分

3)制限区分

4)土質区分

5)障害区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･超低騒音型

排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 整地 森林

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

算出数量

62.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 10/ 20)

備 考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

MP0214

R01021

P34029

SPX003

コード

合 計

単 価

単 価

1.000 m3

地山の掘削積込

林道工事での施工土量5,000m3未満

-

軟岩(Ⅰ)A

障害なし

残土受入れ地での処理

-

-

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 21/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 路体(築堤)盛土 森林

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 基面整正 森林

SP 基面整正 森林

-

1)整形区分

2)普通作業員(山林砂防工)

3)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 11/ 20)

備 考

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX004

SPX014

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

2.5m未満

-

-

あり

普通作業員

0分

-

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 22/ 34)



事業名

SP 埋戻し 森林

SP 埋戻し 森林

最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり

1)施工方法

2)土質

3)締固めの有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 法面整形 森林

SP 法面整形 森林

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

6)普通作業員(山林砂防工)

7)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 12/ 20)

備 考

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX016

SPX029

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

最大埋戻幅1m以上4m未満

-

-

あり

普通作業員

0分

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 23/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 基礎砕石 森林

SP 基礎砕石 森林

12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

1)砕石の厚さ

2)砕石の種類

3)長期割引単価区分

4)普通作業員(山林砂防工)

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 小型擁壁 森林

SP 小型擁壁 森林

0.8m以上1.0m以下,有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭),18-8-40(

高炉)

1)擁壁平均高さ

2)基礎砕石の有無

3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)養生工の種類

5)コンクリート規格

7)普通作業員(山林砂防工)

8)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 13/ 20)

備 考

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX034

SPX061

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャラン 40～0

あり

普通作業員

0分

0.8m以上1.0m以下

有り

無し

一般養生･特殊養生(練炭)

18-8-40(高炉)

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 24/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 重力式擁壁 森林

SP 重力式擁壁 森林

2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)擁壁平均高さ

2)基礎砕石の有無

3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

8)普通作業員(山林砂防工)

9)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP コルゲートフリューム 森林

SP コルゲートフリューム 森林

据付,550×550mmを超え750×750mm以下,あり

1)作業区分

2)規格

3)長期割引単価区分

4)普通作業員(山林砂防工)

5)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 14/ 20)

備 考

m3

m3

ｍ

単位 単 価数 量

SPX064

SPX093

コード

単 価

1.000 m3

1.000 ｍ

2.0m以上5.0m以下

無し

無し

一般養生

延長無し

18-8-40(高炉)

普通作業員

0分

据付

550×550mmを超え750×750mm以下

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 25/ 34)



事業名

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm（めっき）

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林

SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林

200mm以上400mm以下,あり

1)削孔深さ区分

2)長期割引単価区分

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間の入力

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無

し,-

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 15/ 20)

備 考

ｍ

ｍ

孔

孔

m3

単位 単 価数 量

P04404

SPX112

SPX123

コード

単 価

単 価

1.000 孔

1.000 m3

200mm以上400mm以下

あり

普通作業員

0分

無筋･鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 26/ 34)



事業名

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 16/ 20)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

J02077

SPX123

SPX123

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

-

24-12-25(20)(高炉)

普通作業員

0分

無筋･鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

18-8-40(高炉)

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 27/ 34)



事業名

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-

,-,-,あり

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 17/ 20)

備 考

m3

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX125

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉)

あり

普通作業員

0分

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 28/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

不陸整正

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 18/ 20)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX125

SPX125

SPX159

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

普通作業員

0分

一般型枠

小型構造物

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 29/ 34)



事業名

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 上層路盤(歩道部) 森林

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 表層(車道・路肩部) 森林

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 19/ 20)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX159

SPX162

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1層施工

30.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

0分

1層施工

100.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 30/ 34)



事業名

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,

密粒度アスコン

1)平均幅員

2)材料

3)瀝青材料種類

4)1層当り平均仕上り厚

5)材料選択用アスファルト混合物規格

7)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP アスカーブ 森林

SP アスカーブ 森林

235cm2以上255cm2未満,再生細粒度アスコン(13)

1)断面積

2)材料

3)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 20/ 20)

備 考

㎡

ｍ

ｍ

単位 単 価数 量

SPX166

コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

密粒度アスコン

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

50.000mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

0分

235cm2以上255cm2未満

再生細粒度アスコン(13)

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 31/ 34)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

横断側溝

SP 型枠 森林

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無し,-

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林

200mm以上400mm以下,あり

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-

SP 型枠 森林

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

SP 基礎砕石 森林

12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

SP 基面整正 森林

-

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

水叩き工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

Ｓ単 27号

Ｓ単 6号

Ｓ単 5号

Ｓ単 26号

Ｓ単 28号

Ｓ単 31号

Ｓ単 22号

Ｓ単 19号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 1/ 3)

備 考

式

㎡

m3

枚

ton

孔

m3

㎡

㎡

㎡

式

式

単位 単 価

6.100

0.730

3.000

0.045

8.000

0.200

0.600

2.100

2.100

数 量

T00001

SPX125

SPX123

S05801

S03701

SPX112

SPX123

SPX125

SPX034

SPX014

T00002

コード

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

( 32/ 34)



事業名

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,あり

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

SP 基面整正 森林

-

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

コルゲートフリューム

SP コルゲートフリューム 森林

据付,550×550mmを超え750×750mm以下,あり

アンカーボルト

M12 L200㎜

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

路側防護柵工

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

Ｓ単 29号

Ｓ単 32号

Ｓ単 19号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 25号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 2/ 3)

備 考

m3

㎡

㎡

式

式

ｍ

本

式

ｍ

ｍ

単位 単 価

0.800

3.500

1.400

2.400

10.000

10.000

数 量

SPX123

SPX125

SPX014

T00003

SPX093

P96003

T00004

S08711

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

10.000 ｍ

( 33/ 34)



事業名

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

縁石工

SP アスカーブ 森林

235cm2以上255cm2未満,再生細粒度アスコン(13)

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

植生土のう工

仕拵え～設置

普通作業員

植生土のう

（Ｂ）４００Ｘ（Ｌ）６００ｍｍ

Ｓ単 5号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

算出数量

10.000 m3

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道鳥越線路肩復旧工事工事名

( 3/ 3)

備 考

ton

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

人

枚

m3

単位 単 価

0.022

1.000

500.000

数 量

S03701

T00005

SPX166

T00006

S02115

PF3501

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

10.000 m3
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