
工事設計書（第１号様式）

令和６年度　長田園第１０３５号

工  事  名　  　林道東光寺線路面改良工事
工事場所　　　長浜竜安寺町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 1.0 式
構造物工 1.0 式

　木製路面排水工 4.0 箇所
　木製路面排水撤去工 16.0 ｍ
　ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 1.0 式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



（当初）

金抜設計書(参考

長浜市

( 1/ 19)

令和６年度

林道東光寺線路面改良工事

長田園第1035号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

林道東光寺線路面改良工事

長浜市竜安寺町

長田園第1035号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年３月

令和６年６月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 19)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 19)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

【森林土木工事】

道路工事

計上する

35%を超え40%以下

4週8休以上

0.00％

しない

補正なし

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 1/ 3)
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事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 ・・直接工事費

4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

5 ・・間接工事費

6 ・・・共通仮設費

7 ・・・・共通仮設費（率計上）

8 ・・・現場管理費

9 ・一般管理費等

10 純工事費

11 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

単位数 量

( 5/ 19)



事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 3/ 3)

備 考

％

単位数 量

( 6/ 19)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・路面改良工

・・土工

・・・ 土工

・・構造物工

・・・ 構造物工

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数 量

( 7/ 19)



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・路面改良工

・・土工

・・・ 土工

SP 床掘り 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-

SP 埋戻し 森林

上記以外(小規模),土砂,-

SP 積込(ルーズ) 森林

土砂,小規模(標準)

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

ダンプトラック運搬

2ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.3km,バックホウ 山積0.28m3

ダンプトラック運搬

2ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.3km,バックホウ 山積0.28m3

・・構造物工

・・・ 構造物工

木製路面排水工

木製路面排水撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工

18-8-40BB

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 1/ 1)

備 考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

箇所

ｍ

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

8.000

1.000

158.000

164.000

80.000

78.000

1.000

1.000

4.000

16.000

1.000

数 量

合 計

合 計

SPX012

SPX016

SPX007

SPX004

SPB801

SPB801

T00002

T00001

T00003

( 8/ 19)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

多段積かごマット工

多段積かごマット工

突込式,めっき鉄線,1:0.5,Ｃ型,1段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,

しない,90.00m3,0.00㎡

1)施工区分

2)材料区分（かごマット）

3)勾配

4)かごタイプ

5)積段数

6)根固段数（並列式のみ）

7)材料区分（詰石）

8)単価０円区分（詰石）

9)中詰用石材設計数量（m3）

10)吸出防止材設計数量（㎡）

11)長期割引単価区分（賃料数量）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 1/ 8)

備 考

人

人

㎡

単位 単 価数 量

S02115

R01003

S06013

コード

合 計

単 価

1.000 人

100.000 ㎡

R01003

基(D2)

突込式

めっき鉄線

1:0.5

Ｃ型

1段

0段

割栗石（径15cm～20cm）

しない

90.00m3

0.00㎡

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 9/ 19)



事業名

多段積型かごマット(長期性能型)

めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c

多段積型かごマット(長期性能型)

めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c

割栗石（詰石用）

15～20cm

吸出し防止マット

ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

1.0％

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ダンプトラック運搬

ダンプトラック運搬

2ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.3km,バックホウ 山積0.28m

3

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 2/ 8)

備 考

ｍ

ｍ

m3

㎡

人

人

人

日

Ｌ

人

㎡

m3

単位 単 価

200.000

0.000

98.100

0.000

数 量

P24060

P24060

J03504

P26101

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

SPB801

コード

合 計

単 価

1.000 時間

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

1)車種区分

2)土質区分

3)積載土量(q)

4)片道運搬距離(L)

5)積込機械区分

6)運搬状況区分

7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ２.０ｔ積

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ダンプトラック運搬

ダンプトラック運搬

2ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.3km,バックホウ 山積0.28m

3

1)車種区分

2)土質区分

3)積載土量(q)

4)片道運搬距離(L)

5)積込機械区分

6)運搬状況区分

算出数量

3.300 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 3/ 8)

備 考

人

Ｌ

時間

時間

m3

m3

単位 単 価

1.000

数 量

R01022

P34029

M03001

W14001

SPB801

コード

合 計

単 価

1.000 時間

2ｔ車

粘性土・砂・砂質土・礫質土

1.100m3

1.300km

バックホウ 山積0.28m3

上記以外の運搬

路面条件 普通

2ｔ車

粘性土・砂・砂質土・礫質土

1.100m3

7.300km

バックホウ 山積0.28m3

上記以外の運搬

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ２.０ｔ積

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

木製路面排水工

木製路面排水工

－

1)床堀区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリート路面工

算出数量

1.300 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 4/ 8)

備 考

人

Ｌ

時間

時間

m3

ｍ

人

ｍ

㎡

単位 単 価

1.000

数 量

R01022

P34029

M03001

W14001

SPG701

R01003

SPS301

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

100.000 ㎡

路面条件 良好

－

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

コンクリート路面工

路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ

1)路盤紙敷設区分

2)溶接金網敷設区分

3)厚さ(m)

4)コンクリートコード(単位:m3)

5)路盤紙コード（単位:㎡)

6)溶接金網コード（単位:㎡)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 路体(築堤)盛土 森林

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 5/ 8)

備 考

人

人

人

m3

㎡

m3

単位 単 価

15.600

数 量

R01001

R01002

R01003

J02060

SPX004

コード

合 計

単 価

1.000 m3

路盤紙敷設なし

溶接金網敷設なし

0.150ｍ

J02060

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ) 森林

SP 積込(ルーズ) 森林

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

3)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 床掘り 森林

SP 床掘り 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質区分

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 6/ 8)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX007

SPX012

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

普通作業員

0分

土砂

小規模(標準)

0分

土砂

上記以外(小規模)

-

-

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 14/ 19)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 埋戻し 森林

SP 埋戻し 森林

上記以外(小規模),土砂,-

1)施工方法

2)土質

3)締固めの有無

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材(全面)設置 森林

SP 吸出し防止材(全面)設置 森林

1)－

2)普通作業員(山林砂防工)

3)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 7/ 8)

備 考

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX016

SPX050

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

上記以外(小規模)

土砂

-

普通作業員

0分

-

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 15/ 19)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 目地板 森林

SP 目地板 森林

30㎡未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm

1)1工事当たり使用量

2)目地板の種類区分

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 8/ 8)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX102

SPX125

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

30㎡未満

瀝青繊維質目地板 t=10mm

普通作業員

0分

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 16/ 19)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

木製路面排水撤去工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

木製路面排水工

木製路面排水資材

シスイエース同等品 Aタイプ ４００型 送料別

木製路面排水工

－

多段積かごマット工

突込式,めっき鉄線,1:0.5,Ｃ型,1段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,しない,90.

00m3,0.00㎡

SP 吸出し防止材(全面)設置 森林

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 5号

Ｓ単 2号

Ｓ単 11号

算出数量

1.000 箇所

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 1/ 3)

備 考

ｍ

人

ｍ

箇所

基

ｍ

㎡

㎡

箇所

単位 単 価

1.000

4.000

1.000

4.600

数 量

T00001

S02115

T00002

PWS044

SPG701

S06013

SPX050

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 箇所

( 17/ 19)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工

18-8-40BB

SP 型枠 森林

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート路面工

路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15ｍ

小型車割増

生コンクリ－ト類

溶接金網敷設

SP 目地板 森林

30㎡未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 13号

Ｓ単 6号

Ｃ単 1号

Ｓ単 12号

算出数量

1.000 式

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 2/ 3)

備 考

式

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

式

単位 単 価

8.900

84.000

13.100

77.800

0.900

数 量

T00003

SPX125

SPS301

JF0002

C00002

SPX102

コード

合 計

単 価

1.000 式

( 18/ 19)



事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

溶接金網敷設

溶接金網

線径６㎜ 網目１５０㎜

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

算出数量

100.000 ㎡

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道東光寺線路面改良工事工事名

( 3/ 3)

備 考

㎡

㎡

人

㎡

単位 単 価

110.000

数 量

C00002

PQ8020

S02115

コード

合 計

単 価

100.000 ㎡

( 19/ 19)


