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数 量 集 計 表



林道支線日の裏線舗装修繕工事 No.1

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　　　考

舗装工
＜土工＞
　路肩盛土 2.5m未満 158.5*0.02＝ 3.2 3 ｍ3

＜撤去工＞
　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4*4.0*2＝ 32.0 32 ｍ

15㎝以下
　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 別紙計算書のとおり 634.0 634 ｍ2

15㎝以下
　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 4t車　ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 634.0*0.05＝ 31.7 32 ｍ3

20.5㎞
　建設廃材 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材 634.0*0.05＝ 31.7 32 ｍ3

＜舗装準備工＞
　不陸整正 1層施工　30㎜　M-30 別紙計算書のとおり 586.5 586.5 ｍ2

＜ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工＞
　表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下　50㎜ 別紙計算書のとおり 586.5 586.5 ｍ2

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



林道支線日の裏線 No.1

区間距離 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積
幅　員 幅　員 幅　員 幅　員

No.0 + 0.00 4.00 3.70

No.1 + 0.00 20.00 4.00 4.00 80.0 3.70 3.70 74.0

No.2 + 0.00 20.00 4.00 4.00 80.0 3.70 3.70 74.0

No.3 + 0.00 20.00 4.00 4.00 80.0 3.70 3.70 74.0

No.4 + 0.00 20.00 4.00 4.00 80.0 3.70 3.70 74.0

No.5 + 0.00 20.00 4.00 4.00 80.0 3.70 3.70 74.0

No.5 + 12.50 12.50 4.00 4.00 50.0 3.70 3.70 46.3

No.0 + 0.00 4.00 3.70

No.0 + 12.00 12.00 4.00 4.00 48.0 3.70 3.70 44.4

No.0 + 0.00 4.00 3.70

No.1 + 0.00 20.00 4.00 4.00 80.0 3.70 3.70 74.0

No.1 + 2.00 2.00 4.00 4.00 8.0 3.70 3.70 7.4

No.0 + 0.00 4.00 3.70

No.0 + 12.00 12.00 4.00 4.00 48.0 3.70 3.70 44.4

158.50 634.0 586.5小　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

舗装版破砕 不陸整正・表層
測　　点
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