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従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

小谷南地区公共下水道接続実施設計業務委託

港湾石材



　

 その他積算条件等

　１．見積単価本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。

下水道用設計標準歩掛表　令和5年度　-第3巻　設計委託　
令和５年度　下水道用積算指針(案)



 

 

設 計 条 件 項 目 表  

項     目  設   計   条   件  

工 期 
契 約 締 結 日 の 翌 日  ～  令 和  年  月  日  

（ ２ ０ ０ 日 間  ）  

場 所 長 浜 市 小 谷 郡 上 町 他  

管 径 ・ 工 法  

  及 び 延 長  

開 削 工 法  L = 1 4 5 5 . 0 m  

(圧 送 φ 1 0 0 m m  L = 1 4 5 5 . 0 m  (公 図 調 査 を 除 く )  

 

特 殊 構 造 物 
耐 震 設 計 （ 有  無 ）  

ﾏﾝﾎｰﾙ形 式 ﾎﾟﾝﾌﾟ場 (2次 製 品 ) １ 基  

報 告 書 作 成 有 （ 補 正 30％ ）   無  

設 計 協 議 当 初 ・ 最 終 ・ 中 間 打 合 せ 3回 (通 常 ) 合 計 5回  

施 工 法 等 の  

  比 較 検 討  

有           無  

ａ )管 路 の 掘 削 工 法  

ｂ )① 急 曲 線  ② 土 被 り 1.5Ｄ 以 下  ③ 近 接 構 造 物 (箇 所 ) 

  ④ 軌 道 横 断 (箇 所 ) 河 川 横 断 (箇 所 ) 

  ⑥ 高 架 道 横 断 (箇 所 ) 

耐 震 設 計 レ ベ ル １ 地 震 動 、 レ ベ ル ２ 地 震 動 、 無  

設 計 条 件 補 正 有 ( -10% )， 無  

地 盤 条 件 補 正 有 (   )， 無  

工 区 補 正 １  工  区  

そ の 他 補 正 有 (   )， 無  

変 化 率 等 処 理  

・ 各 種 変 化 率 に つ い て は 、 小 数 第 3位 (小 数 第 4位 四 捨

五 入 )と し 、 変 化 率 を 掛 け た 員 数 の 端 数 処 理 は 小 数

第 3位 (小 数 第 4位 四 捨 五 入 )と す る 。  

・ 旅 費 交 通 費 は 、 現 地 踏 査 、 現 地 作 業 及 び 打 合 せ に か

か る 日 数 と す る 。  

・ 印 刷 製 本 費 は 、 紙 製 本 の み 2部 (縮 小 版 含 )と す る 。  

 


