
管きょ工（開削）-管路土工 P. 1

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 自然流下 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

359.915 359

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留あり 9.353 9.353 9.3
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留なし 350.562 350.562 350
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

基面整正 257.010 257.010 257

m2

368.034 368

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留あり 25.910 25.910 25
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留なし 342.124 342.124 342
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

基面整正 241.951 241.951 241

m2

336.437 336

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留あり 310.072 310.072 310
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留あり 26.365 26.365 26
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.45m3

m3

14.889 14

m3

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留無し 14.889 14.889 14
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］

m3

基面整正 11.706 11.706 11

m2

管路掘削(HIVPφ100)

算　　　　　　　　　　　　　　　式

管路掘削(PRPφ200)

管路掘削(HIVPφ150)

管路掘削（WEETDAφ100)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)数量



管きょ工（開削）-管路土工 P. 2

名        称 単位 単位長 圧送 自然流下 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

229.817 229

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 52.377 52.377 52
流用土山土0.28㎥

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+タンパ締固め) 177.440 177.440 177
流用土山土0.28㎥

m3

233.574 233

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 50.689 50.689 50
流用土山土0.28㎥

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+タンパ締固め) 182.885 182.885 182
流用土山土0.28㎥

m3

258.003 258

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 24.402 24.402 24
流用土山土0.28㎥

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 1.524 1.524 1.5
流用土山土0.45㎥

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+タンパ締固め) 211.326 211.326 211
流用土山土0.28㎥

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+タンパ締固め) 20.751 20.751 20
流用土山土0.45㎥

m3

9.089 9.0

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 2.341 2.341 2.3
流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 6.748 6.748 6.7
流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3［平積0.2m3］

m3

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式

管路埋戻（HIVPφ150)

管路埋戻（HIVPφ100)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量

管路埋戻（PRPφ200)

管路埋戻(WEETDAφ100)



管きょ工（開削）-管路土工 P. 3

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

255.098 255

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 9.353 -1.690 7.663 7.6
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事１㎞　DID区間無 m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 350.562 -103.127 247.435 247
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事１㎞　DID区間無 m3

255.098 255.098 255
積込(ルーズ)

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 255.098 255.098 255
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事１㎞　DID区間無 m3

259.269 259

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 25.910 -4.663 21.247 21
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事１㎞　DID区間無 m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 342.124 -104.102 238.022 238
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事１㎞　DID区間無 m3

259.269 259.269 259
積込(ルーズ)

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 259.269 259.269 259
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事１㎞　DID区間無 m3

286.386 286

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 310.072 -48.412 261.660 261
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事１㎞　DID区間無 m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 26.365 -1.639 24.726 24
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事１㎞　DID区間無 m3

286.386 286.386 286
積込(ルーズ)

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 286.386 286.386 286
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事１㎞　DID区間無 m3

10.087 10

m3

発生土運搬工(4t・2t積級)  　　 14.889 -4.802 10.087 10
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 土砂 良好 一
般土木工事 1km　DID区間無 m3

積込(ルーズ) 10.087 10.087 10
土砂 小規模（標準）

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 10.087 10.087 10
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 土砂 良好 
一般土木工事 1km　DID区間無 m3

発生土処理
現場～仮置き場～現場
HIVPφ100

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

数量

発生土処理
現場～仮置き場～現場
HIVPφ150

発生土処理
現場～仮置き場～現場
PRPφ200

発生土処理
現場～仮置き場～現場
WEETDAφ100



管きょ工（開削）-管路土工 P. 4

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

104.817 104

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 1.690 1.690 1.6
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事1.0㎞　DID区間無 m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 103.127 103.127 103
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事1.0㎞　DID区間無 m3

1.690 103.127 104.817 104
積込(ルーズ)

m3

発生土運搬工(10t積級) 104.817 104.817 104
土砂良好一般土木工事DID区間無

m3

104.817 104.817 104
処分費

m3

108.765 108

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 4.663 4.663 4.6
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事1㎞　DID区間無 m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 104.102 104.102 104
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
土木工事1㎞　DID区間無 m3

108.765 108.765 108
積込(ルーズ)

m３

発生土運搬工(10t積級) 108.765 108.765 108

m３

処分費 108.765 108.765 108

m３

50.051 50

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 48.412 48.412 48
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事1㎞　DID区間無 m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 1.639 1.639 1.6
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事1㎞　DID区間無 m3

50.051 50.051 50
積込(ルーズ)

m３

発生土運搬工(10t積級) 50.051 50.051 50

m３

処分費 50.051 50.051 50

m３

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量

発生土処理
現場～仮置き場～処分場
PRPφ200

発生土処理
現場～仮置き場～処分場
HIVPφ150

発生土処理
現場～仮置き場～処分場
HIVPφ100

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



管きょ工（開削）-管路土工 P. 5

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

4.802 4.8

m3

発生土運搬工(4t・2t積級) 4.802 4.802 4.8
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　土砂　良好
下水道工事1㎞　DID区間無 m3

4.802 4.802 4.8
積込(ルーズ)

m３

発生土運搬工(10t積級) 4.802 4.802 4.8

m３

処分費 4.802 4.802 4.8

m３

発生土処理
現場～仮置き場～処分場
WEETDAφ100

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 6

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

434.51 434

ｍ

耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 86 86 86
φ100㎜  

本

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 15 15 15
管継手 
φ100　45°　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 2 2 2
管継手
φ100　22°　1/2　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 3 3 3
管継手  
φ100　11°　1/4　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 4 4 4
管継手
φ100　5°　5/8　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 7 7 7
管継手 
φ100　両受ソケット　RR 個

メカフランジ 1 1 1
φ100　RRMF

個

離脱防止金具　ゴム輪受口用  　(片受)　　　　　 43 43 43
φ100

個
離脱防止金具　ゴム輪
ソケット用　(両受) 7 7 7

φ100 個

埋設標識シート 9 9 9

150㎜×50m　2倍 巻

下水道管明示テープ  36 36 36

50㎜×20m 巻

圧送管布設(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 434.511 434.511 434
φ 100mm

ｍ

圧送管布設工(塩ﾋﾞ管RR継手工) 125 125 125
φ 100mm 口

圧送管切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 17 17 17
φ 100mm 口

圧送管布設工(塩ﾋﾞ管RR継手工) 50 50 50
φ 100mm　離脱防止金具

口

管明示ﾃｰﾌﾟ工 434.51 434.511 434
下水道用　500㎜×20m　天端明示有

ｍ

管明示ｼｰﾄ 434.51 434.511 434
下水道用　500㎜×50m　2倍

ｍ

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ100

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式



管きょ工（開削）-管布設工 P. 7

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

430.75 430

ｍ

耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ150㎜ 83 83.000 83

本

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 4 4.000 4
管継手
φ150　90°　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 19 19.000 19
管継手
φ150　45°　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 3 3.000 3
管継手
φ150　22°1/2　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 3 3.000 3
管継手
φ150　11°1/4　ベンド　RR 個

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビニル 3 3.000 3
管継手
φ150　5°5/8　ベンド　RR 個

19 19.000 19

個

離脱防止金具　ゴム輪受口用 49 49.000 49
φ150　片受

個

離脱防止金具　ゴム輪ソケット用 18 18.000 18
φ150　両受

個

埋設標識シート 9 9.000 9
150㎜×50m　2倍

巻

下水道管明示テープ 31 31.000 31
50㎜×20m

巻

圧送管布設工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 430.75 430.75 430
φ150mm

ｍ

圧送管切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 31 31.000 31
φ150mm

口

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

数量

水道用ゴム輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ビ
ニル管継手
φ150　両受ソケット　RR

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150



管きょ工（開削）-管布設工 P. 8

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

圧送管布設工(塩ﾋﾞ管RR継手工) 153 153.000 153
φ150mm

口

圧送管布設工(塩ﾋﾞ管RR継手工) 67.000 67.000 67
φ150mm離脱防止金具

口

管明示ﾃｰﾌﾟ工 430.75 430.75 430
下水道用　500㎜×20m　天端明示有

ｍ

管明示ｼｰﾄ工 430.75 430.75 430
下水道用　150㎜×50m　2倍

ｍ

66.1 66.100 66

ｍ

アラミド外装ポリエチレン管 66.1 66.100 66
WEETDA-13.6

m

中間継手（EF-S)W100 1 1.000 1
EFソケット+補強仕上材

組

端末継手（EF-F)W100 1 1.000 1
EF/SUS/10Kフランジ

組

45°エルボ継手（EFL)W100 2 2.000 2
一体型エルボ

組

65°エルボ継手（EFL)W100 2 2.000 2
エルボ+EFソケット(2個)

組

90°エルボ継手（EFL)W100 1 1.000 1
エルボ+EFソケット(2個)

組

異形分岐継手（EF-T)W100*75 1 1.000 1
異形T+ソケット2個　枝部含まず

組

端末継手（EF-F)W75 1 1.000 1
EF/SUS/上水フランジ

組

支持金具A　W100 27 27.000 27
SUS304

組

算　　　　　　　　　　　　　　　式

水管橋部
WEETDA　φ100

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)数量



管きょ工（開削）-管布設工 P. 9

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

支持金具B　W100 5 5.000 5
SUS304

組

支持金具C　W100 1 1.000 1
SUS304

組

支持金具D　W100 1 1.000 1
SUS304

組

支持金具E　W100 1 1.000 1

組

支持金具F　W100 1 1.000 1

組

支持金具G　W100 1 1.000 1

組

空気弁支持金具1,2 1 1.000 1

組

固定金具　W100 1 1.000 1

組

固定ﾘﾝｸﾞ　W100 1 1.000 1
SUS400+防錆

組

下水道用空気弁 1 1.000 1
RE-GC/BL-VG

組

埋設標識シート 1 1.000 1
150㎜×50m　2倍

巻

下水道管明示ﾃｰﾌﾟ 2 2.000 2
50㎜×20m

巻

管布設工（WEETDA)　W100 66.1 66.1 66
延管工

ｍ

中間継手工（EF-S)　W100 1 1.000 1
継手工

組

端末継手工（EF-F)　W100 1 1.000 1
継手工

組

延 長 計 算 (m)
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量



管きょ工（開削）-管布設工 P. 10

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

90°エルボ継手工（EF-L)　W100 1 1.000 1
継手工

組

65°エルボ継手工（EF-L)　W100 2 2.000 2

組

45°エルボ継手工（EF-L)　W100 2 2.000 2

組

異形分岐継手工（EF-T)　W100 1 1.000 1

組

端末継手工（EF-F)　W100 1 1.000 1

組

支持金具取付工　W100 37 37.000 37
金具取付工

組

空気弁支持金具取付工1,2　W100 1 1.000 1

組

固定金具取付工　W100 1 1.000 1

組

固定ﾘﾝｸﾞ取付工　W100 1 1.000 1

組

下水道空気弁設置工　W100 1 1.000 1

組

埋設標識シート 19.510 19.510 19
150㎜×50m　2倍

m

下水道管明示ﾃｰﾌﾟ 19.510 19.510 19
50㎜×20m

m

115.000 115.0 115

m

ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 115.000 115.0 115

ｍ　

算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

延 長 計 算 (m)数量

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
PRP　φ200



管きょ工（開削）-管基礎工 P. 11

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

433.77 433.77 433

ｍ　

砂基礎設置工(機械施工) 26.188 26.188 26

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 51.533 51.533 51

m3

415.46 415 415

m

砂基礎設置工(機械施工) 25.341 25.341 25

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 58.430 58.430 58

m3

115.50 115.50 115

m

12.200 0.762 12.962 12

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 33.463 33.463 33
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 2.119 2.119 2.1
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45ｍ3

m3

19.510 19.510 19

m

砂基礎設置工(機械施工) 1.169 1.169 1.1

m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 2.440 2.4 2.4

m3

砕石基礎工
PRPφ200

砂基礎
WEETDAφ100

延 長 計 算 (m)
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

砂基礎
HIVPφ100

砂基礎
HIVPφ150

砕石基礎設置工(機械施工) 

数量算　　　　　　　　　　　　　　　式



管きょ工(開削)-管路土留工 P. 12

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
φ100 φ150
1.23 1.90 3.13 3.1

m

アルミ矢板建込工 (両側分) 3.13 3.13 3.1
掘削深2.0ｍ以下 

m

アルミ矢板引抜工 (両側分) 3.13 3.13 3.1
掘削深＝掘削深2.0ｍ以下

m

土留支保工(軽量金属支保工) 3.13 3.13 3.1
設置撤去 1段 2.0m以下 

m
φ100 φ150 PRP
4.19 7.54 67.00 78.73 78

m

アルミ矢板建込工 (両側分) 78.73 78.73 78
掘削深＝掘削深2.5ｍ以下

m

アルミ矢板引抜工 (両側分) 78.73 78.73 78
掘削深＝掘削深2.5ｍ以下

m

土留支保工(軽量金属支保工) 78.73 78.73 78
設置撤去 2段 3.5m以下

m
φ150 PRP
4.46 16.30 20.76 20

m

アルミ矢板建込工 (両側分) 20.76 20.76 20
掘削深＝掘削深3.0ｍ以下

m

アルミ矢板引抜工 (両側分) 20.76 20.76 20
掘削深＝掘削深3.0ｍ以下

m

土留支保工(軽量金属支保工) 20.76 20.76 20
設置撤去 2段 3.5m以下 

m
PRP

32.90 32.90 32

m

アルミ矢板建込工 (両側分) 32.90 32.90 32
掘削深＝掘削深3.5ｍ以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排

m

アルミ矢板引抜工 (両側分) 32.90 32.90 32
掘削深＝掘削深3.5ｍ以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸ
ﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 m

ｱﾙﾐ矢板土留
掘削深2.0ｍ以下

算　　　　　　　　　　　　　　　式

ｱﾙﾐ矢板土留
掘削深2.5ｍ以下

ｱﾙﾐ矢板土留
掘削深3.0ｍ以下

ｱﾙﾐ矢板土留
掘削深3.3ｍ以下

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量 延 長 計 算 (m)



管きょ工(開削)-管路土留工 P. 13

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

土留支保工(軽量金属支保工) 32.90 32.90 32
設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m
PRP
4.00 4.00 4

ｍ

アルミ矢板建込工 (両側分)   4.00 4.00 4
掘削深3.5ｍ以下 C付2.9t(1次)
山積0.45m3(平0.35m3) ｍ

アルミ矢板引抜工 (両側分)   4.00 4.00 4
掘削深3.5ｍ以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2
.9t(1次)山0.45m3 ｍ

土留支保工(軽量金属支保工)   4.00 4.00 4
設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ｍ

2.35 2.35 2.3

ｍ

アルミ矢板建込工 (両側分)  2.35 2.35 2.3
 掘削深3.8ｍ以下 C付2.9t(1次)
山0.45m3(平0.35m3) m

アルミ矢板建込工 (両側分)  2.35 2.35 2.3
 掘削深3.8ｍ以下 C付2.9t(1次)
山0.45m3(平0.35m4) m

土留支保工(軽量金属支保工) 2.35 2.35 2.3
設置撤去 3段 3.8m以下
切梁材水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ m

1 1 1

式

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30
幅333ｍｍ　長さ2000ｍｍ

日

ｱﾙﾐ矢板基本料 20 20 20
幅333ｍｍ　長さ2000ｍｍ

枚

1 1 1

式

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30
幅333ｍｍ　長さ3000ｍｍ　10ｍで1セット

日

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333ｍｍ　長さ3000ｍｍ

枚

1 1 1

式

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30
幅333ｍｍ　長さ4000ｍｍ　10ｍで1セット

日

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333ｍｍ　長さ3500ｍｍ

枚

算　　　　　　　　　　　　　　　式

ｱﾙﾐ矢板賃料
開削用アルミ矢板　2000

ｱﾙﾐ矢板賃料
開削用アルミ矢板　3000

ｱﾙﾐ矢板賃料
開削用アルミ矢板　4000

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

延 長 計 算 (m)

ｱﾙﾐ矢板土留
掘削深3.8ｍ以下

ｱﾙﾐ矢板土留
掘削深3.5ｍ以下



管きょ工(開削)-管路土留工 P. 14

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1 1

式

ｱﾙﾐ矢板腹起し賃料 34 34 34
110～120×120～130×3000～4000
(1段目) 日

ｱﾙﾐ矢板腹起し賃料 33 33 33
110～120×120～130×3000～4000
(2段目) 日

ｱﾙﾐ矢板腹起し賃料 30 30 30
110～120×120～130×3000～4000
(3段目) 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 32 32 32
450～650　(1段目)

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 31 31 31
450～650　(2段目)

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
590～900　(1段目)

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
590～900　(2段目)

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
590～900　(3段目)

日

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 34 34 34
ﾀﾝｸ容量15～19Ｌ

日

ｱﾙﾐ腹起し基本料 12 12 12
100～120*120～130*3000

本

ｱﾙﾐ腹起し基本料 6 6 6
100～120*120～130*4000

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 12 12 12
450～650

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 18 18 18
590～900

本

水圧手動ポンプ基本料 1 1 1
ﾀﾝｸ水量15～19L

台

軽量支保材賃料

数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



補助地盤改良工 P. 15

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

35.00 35.00 35

日

開削水替 35.00 35.00 35

日

ポンプ据付・撤去工 1.00 1.00 1

現場

延 長 計 算 (m)数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式

開削水替工



P. 16

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

7.85 7.850 7.85

m

メタルクラウン 1.000 1.000 1
φ400　砂礫玉石AB

個

推進用鋼管 12.000 12.000 12
φ400　加工込　L=0.7m 

本

推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 7.85 7.85 7.85
呼び径400mm 砂礫土

ｍ

1.020 1.020 1

m3

発生土処分工 1.020 1.020 1
(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)) 

ｍ

発生土処分費 1.020 1.020 1
礫質土

ｍ3

7.850 7.850 7.85

ｍ

塩ビスペーサー   7.0 7.0 7
φ150

個

7.85 7.85 7.85
塩ビ管挿入工 
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)  m

0.77 0.77 0.7

㎥

中込め注入工 0.77 0.77 0.7
 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

m3

発生土処理

挿入用塩ﾋﾞ管

推進用鋼管

延 長 計 算 (m)数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式

中込め

管きょ工-小口径推進(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)



P. 17

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1.00 1

箇所

坑口工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 1.0 1.00 1
呼び径400㎜

箇所

2.0 2.00 2

箇所

鏡切り工  　 2.310 2.31 4.62 4.6
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

m

1.00 1.00 1

箇所

推進設備工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 1.00 1.00 1
  呼び径250～500mm

箇所

1.00 1.00 1

箇所

1.00 1.00 1
中込め注入設備工 

箇所

1.00 1.00 1

式

ポンプ運転工 4.00 4.00 4

日

2.00 2.00 2

本

薬液注入 (二重管ストレーナ工法) 2.00 2.00 2
複相方式 ２セット

本

2.00 2.00 2

本

薬液注入 (二重管ストレーナ工法) 2.00 2.00 2
複相方式 ２セット

本

2.00 2.00 2

本

薬液注入 (二重管ストレーナ工法) 2.00 2.00 2
複相方式 ２セット

本

1.00 1.00 1

現場

注入設備据付･解体(車上) 1.00 1.00 1

現場

 鏡切り

中込め注入設備工

延 長 計 算 (m)
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

数量
管きょ工-仮設備工(小口径)　推進水替工 　補助地盤改良工

坑口(小口径)

薬液注入　IP14　B域

注入設備設置撤去　

 推進設備等設置撤去

算　　　　　　　　　　　　　　　式

薬液注入　IP13　A域

推進用水替

薬液注入　IP14　A域



立坑工-管路土工 P. 18

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

8.2

m3
MP3 MP4

ｸﾞﾗｳﾄ注入工 3.85 4.41 8.26 8.2

m3

16.89 16.89 16

m3
φ2000 φ1500

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 6.48 3.92 10.40 10
投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 　砂

m3
φ2000 φ1500

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ 5.70 0.79 6.49 6.4
投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め)  　流用土
　　　　　　　　　 m3

5.51 5.5 5.5

m3
発生土処分工(鋼管式立坑)  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 4.8無 1km 13.46 -12.09 1.37 1.3

m3
発生土処分工(鋼管式立坑)  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 4.8無 1km  19.10 -17.63 1.47 1.4

m3
発生土処分工(鋼管式立坑)  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 4.8無 1km  20.69 -18.90 1.79 1.7

m3
発生土処分工(鋼管式立坑)  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 4.8無 1km  7.21 -6.33 0.88 0.8

m3

1.37 1.47 1.79 0.88 5.51 5.5

m3
発生土運搬工(4t・2t積級) 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 土砂 良好 5.51 5.51 5.5
 一般土木工事 1km DID区間無

m3

54.95 54.95 54

m3

発生土処分工(鋼管式立坑)   12.09 12.09 12
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 27.3km

m3

発生土処分工(鋼管式立坑)   17.63 17.63 17
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 27.3km

m3

発生土処分工(鋼管式立坑)   18.90 18.90 18
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級  27.3km

m3

発生土処分工(鋼管式立坑)   6.33 6.33 6.3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級  27.3km

m3

処分量 12.09 17.63 18.90 6.33 54.95 54

m3

管路埋戻

 積込（ルーズ）

発生土処理
現場～処分地

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

管路埋戻
ｸﾞﾗｳﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

発生土処理
現場～仮置き場～現場

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 19

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

3.903 3.903 3.903

m

圧入掘削積込み工 1.300 1.300 1.300
粘性土 N≦5

m

圧入掘削積込み工 2.603 2.603 2.603
礫質土N≦30

m

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 1.000 1.00 1
呼び径φ1500mm

箇所

ケーシング引上げ工 1.000 1.00 1

箇所

ケーシング撤去工 1.000 1.00 1

箇所

鉄スクラップ 0.640 0.64 0.64
ﾍﾋﾞｰH1

t

4.133 4.133 4.133

m

圧入掘削積込み工  1.300 1.300 1.300
粘性土 N≦5 

ｍ

圧入掘削積込み工  2.833 2.833 2.833
砂礫土　N≦30

ｍ

ケーシング溶接工 1.000 1.00 1
呼び径φ2000mm

箇所

ケーシング引上げ工 1.000 1.00 1
呼び径φ2000mm

箇所

ケーシング撤去工 1.000 1.00 1
呼び径φ2000mm

箇所

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ   0.822 0.822 0.822
ﾍﾋﾞｰH1

ｔ

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削
IP.13　φ1500立坑

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削
IP.14　φ2000立坑



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 20

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

5.886 5.886 5.886

ｍ

圧入掘削積込み工 1.300 1.300 1.3
粘性土 N≦5

ｍ

圧入掘削積込み工 4.586 4.586 4.586
礫質土N≦30

ｍ

ケーシング溶接工 2.000 2.000 2
呼び径φ2000mm

箇所

ケーシング引上げ工 1.00 1.000 1
呼び径φ2000mm

箇所

ケーシング撤去工  1.00 1.000 1
呼び径φ2000mm

箇所

鉄スクラップ 0.842 0.842 0.842
ﾍﾋﾞｰH1

ｔ

6.382 6.382 6.382

ｍ

圧入掘削積込み工  1.300 1.300 1.300
粘性土 N≦5

ｍ

 圧入掘削積込み工 5.082 5.082 5.082
礫質土N≦30

m3

ケーシング溶接工 1.000 1.000 1
呼び径φ2000mm

箇所

ケーシング引上げ工 1 1.000 1
呼び径φ2000mm

箇所

ケーシング撤去工 1 1.000 1
呼び径φ2000mm

箇所

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.844 0.844 0.844
ﾍﾋﾞｰH1

ｔ

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削
MP4

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削
MP3

延 長 計 算 (m)



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 21

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

3.00 3.000 3

箇所

底盤コンクリート打設工   3.100 3.100 3.100 9.300 9.3
　　　　　　　　
　　　　　 m3

1.000 1.000 1

箇所

1.800 1.800 1.8
底盤コンクリート打設工 
 　　　　　　　　 ｍ3

3.00 3.000 3

箇所

機械設置撤去工  3.00 3.000 3
呼び径φ2000mm

回

1.00 1.000 1

箇所

機械設置撤去工  　 1.00 1.000 1
呼び径φ1500mm 

回
φ2000 φ1500

14.00 3.10 17.100 17.1

m

刃先製作取付費 3.00 3.000 3
φ2000

個

刃先製作取付費  1.00 1.000 1
φ1500

個

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 14.00 14.000 14
φ2000　t=12mm

ｍ

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 3.10 3.100 3.1
φ1500　t=12mm

ｍ

底版コンクリート
立坑φ1500用

圧入掘削設備
立坑φ2000用

圧入掘削設備
立坑φ1500用

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置
呼び径2000　1500

底版コンクリート
立坑φ2000用

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 22

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

1 1.00 1

式

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料  1.00 1.00 1
φ1500(転用20回)

回

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料  3.00 3.00 3
φ2000(転用20回)

回

立坑排水 4.00 4.00 4

箇所

うわ水排水工  4.00 4.00 4
標準

箇所

排水運搬処理 4.00 4.00 4

箇所

スライム処理工 4.00 4.00 4

箇所

汚泥吸排車運搬   3.60 0.70 4.30 4.3
無し 25.7ｋｍ以下

m3

泥水処分費  4.30 4.30 4.3

m3

3.148 3.148 3.148

t

現場発生品及び支給品運搬   2.508 0.640 3.148 3.148
ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t
 無し 14.0km以下 t

現場発生品運搬

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工　路面覆工 P. 23

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

1.00 1.00 1

式

円形覆工板設置工 3.00 3.00 3
呼び径φ2000mm

箇所

円形覆工板撤去工   3.00 3.00 3
呼び径φ2000mm

箇所

円形覆工板開閉工 2.00 8.00 10.00 10
呼び径2000

回

円形覆工板賃料 3.00 3.00 3
呼び径2000　T-25

月

円形覆工板整備料 3.00 3.00 3
呼び径2000　T-25

枚

1.00 1.00 1

式

円形覆工板設置工  1.00 1.00 1
呼び径φ1500mm

箇所

円形覆工板撤去工  1.00 1.00 1
呼び径φ1500mm

箇所

円形覆工板開閉工 1.00 1.00 1
呼び径1500

回

円形覆工板賃料  1.00 1.00 1
呼び径1500　T-25

月

円形覆工板整備料 1.00
呼び径1500　T-25

枚

覆工板
φ2000

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

覆工板
φ1500



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ P. 24

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

4.00 4.00 4

箇所

組立マンホール設置工 3.00 3.00 3
1号(900mm) 3m以下 4箇所未満

箇所

組立マンホール設置工 1.00 1.00 1
1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所

箇所

長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋  4.00 4.00 4
φ600ｍｍ　T-14　除雪型　防食
　　 組

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版  　 4.00 4.00 4
1号　t=90ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付壁 4.00 4.00 4
 1号　φ900ｍｍ　H=1500ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁  2.00 2.00 2
1号　φ900ｍｍ　H=900ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁  　　 1.00 1.00 1
1号　φ900ｍｍ　H=1500ｍｍ
　　 個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁  　　 1.00 1.00 1
1号　φ900ｍｍ　H=300ｍｍ
　　 個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　頂版　　 4.00 4.00 4
1号　開口部φ600ｍｍ
　　 個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 3.00 3.00 3
φ600ｍｍ　50ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 1.00 1.00 1
φ600ｍｍ　100ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　調整ﾘﾝｸﾞ 2.00 2.00 2
φ600ｍｍ　150ｍｍ

個

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ P. 25

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 3.00 3.00 3
ﾚｼﾞﾝ製1号　PRPφ200㎜

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1.00 1.00 1
ﾚｼﾞﾝ製1号　HIVPφ150㎜以下

箇所

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 3.00 3.00 3
25㎜迄ｾｯﾄ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1.00 1.00 1
45㎜迄ｾｯﾄ

個

マンホール用可とう継手φ200㎜ 7.00 7.00 7
塩ビ(リブ)管用　拡張バンドタイプ
　　　　 個

マンホール用可とう継手 1.00 1.00 1
塩ビ管径φ150㎜　拡張バンドタイプ
　　　　 個

PP製ハシゴ　H=150cm 1.00 1.00 1

組

PP製ハシゴ　H=210cm 1.00 1.00 1

組

PP製ハシゴ　H=270cm 1.00 1.00 1

組

底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ) 1.00 1.00 1
No.1MH
　　 箇所

底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ) 2.00 2.00 2
No.2、3
　　 箇所

底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ) 1.00 1.00 1
No.4
　　 箇所

コンクリート 0.851 0.851 0.851
小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
　18-8-40（高炉） m3

底部工(栗石基礎)  4.00 4.00 4
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

管口止水工 1.00 1.00 1

箇所

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ P. 26

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

2.00 2.00 2

箇所

組立マンホール設置工 1.00 1.00 1
3号(1500mm) 5m超～6m以下

箇所

長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞマンホール蓋 2.00 2.00 2
φ900/600　T-14　防食　除雪型

組
組立マンホール設置工
3号(1500mm) 4m超～5m以下 1.00 1.00 1

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 2.00 2.00 2
3号　45ｍｍ迄ｾｯﾄ
　　　　 個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　頂版 2.00 2.00 2
3号φ900㎜

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁 1.00 1.00 1
3号φ1500㎜H=600mm 

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁   1.00 1.00 1
3号　φ1500ｍｍ　H=1800ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁   2.00 2.00 2
3号　φ1500ｍｍ　H=1500ｍｍ

個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　躯体 1.00 1.00 1
3号　φ1500ｍｍ　H=1500ｍｍ
　　 個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　躯体 1.00 1.00 1
3号　φ1500ｍｍ　H=2400ｍｍ
　　 個

ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ　底版 2.00 2.00 2
3号　t=110㎜
　　 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1.00 1.00 1
ﾚｼﾞﾝ製3号　PRPφ200
　　 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1.00 1.00 1
ﾚｼﾞﾝ製3号　HIVPφ150
　　 個

PP製ハシゴ　H=390cm 1.000 1.00 1

組

PP製ハシゴ　H=420cm 1.00 1.00 1

組

組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙポンプ槽

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ P. 27

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

マンホール用可とう継手 2.00 2.00 2
φ200

個

鏡切工 3.00 3.00 3

箇所

管口止水工 1.00 1.00 1

箇所

1.00 1.00 1

箇所

組立マンホール設置工 1.00 1.00 1
1号(900mm) 3m以下 

箇所

長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞマンホール蓋 1.00 1.00 1
φ900/600　T-14　防食　除雪型

組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ底版 1.00 1.00 1

　　　　 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ1号　管取付壁 1.00 1.00 1
Ⅰ種φ900㎜　H=1200㎜
　　　　 個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 2.00 2.00 2
1号 φ900㎜ H=900㎜

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1.00 1.00 1
1号 φ600×900×450㎜

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 1.00 1.00 1
各号共通 φ600㎜ H=100㎜

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整金物 1.00 1.00 1
各号共通 H=25㎜

個

マンホール用可とう継手 1.00 1.00 1
塩ビ管径φ200㎜　拡張バンドタイプ

組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 2.00 2.00 2

個

管口止水工 2.00 2.00 2

箇所

底部工(栗石基礎) 1.000 1.000 1

箇所

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
割込み組立ﾏﾝﾎｰﾙ



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ P. 28

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

1.00 1.00 1

箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1.00 1.00 1
3号Vuφ200㎜

箇所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ設置工 1.00 1.00 1
18-8-40BB

式

鏡切工 1.00 1.00 1

箇所

マンホール用可とう継手 1.00 1.00 1
φ200

個

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

既設人孔到達工
流域下水道投入点



付帯工 P. 29

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

1.00 1.00 1

式
φ100 φ150 WEETDA PRP 立坑2000 立坑1500

舗装版切断 867.54 835.92 39.02 245.10 21.87 5.63 2015.08 2,015
アスファルト　t≦15㎝

m
φ100 φ150 WEETDA PRP 立坑2000 立坑1500

舗装版破砕 261.890 254.946 11.69 122.01 12.03 2.39 664.96 664
アスファルト　t≦10㎝
BH0.28 m2

PRP
舗装版破砕 7.62 7.62 7.6
アスファルト　t≦10㎝
BH0.45 m2 

厚み
殻処分 664.956 0.05 33.25 33
アスファルト　t≦10㎝

m3
厚み

殻処分 7.620 0.05 0.38 0.3
アスファルト　t≦10㎝

m3

1.00 1.00 1

式

溶融式区画線(白実線) 565.00 565.00 565

ｍ

溶融式区画線(白実線)w=45㎝ 21.90 21.90 21

ｍ

溶融式区画線(白実線)　記号・文字　15㎝換算 66.08 66.08 66

ｍ

1.00 1.00 1

式

2.30 2.30 2.3
歩道ガイドパイプ撤去・復旧工

ｍ

歩車道境界ブロック撤去復旧 1.20 1.20 1.2

ｍ

U型側溝300*440 8.30 8.30 8.3

ｍ

U型側溝250*250 6.20 6.20 6.2

ｍ

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

舗装版破砕工

区画線工

支障物撤去・復旧工



付帯工 P. 30

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

1.00 1.00 1

式

護岸防護　構造物区分無筋構造物 2.00 2.00 2
18-8-4BB

箇所

管路防護工　ｺﾝｸﾘｰﾄ防護 3.60 3.60 3.6

m

1.00 1.00 1

式

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 1.000 1.00 1
18-8-40BB　No.5MH

箇所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 1.000 1.00 1
18-8-40BB　既設1号組立MH

箇所

1.00 1.00 1

式
φ100 φ150 WEETDA PRP φ2000 φ1500

下層路盤 261.890 254.946 11.690 124.83 4.80 10.44 1.87 670.47 670
 RC-30　t=100mm

m2
φ100 φ150 WEETDA PRP φ2000 φ1500

上層路盤 261.890 254.946 11.690 124.83 10.44 1.87 665.67 665
M-30　t=120mm

ｍ2
φ100 φ150 WEETDA PRP φ2000 φ1500

表層 261.890 254.946 11.690 124.83 4.80 10.44 1.87 670.47 670
再生密粒度アスコン(13)　t=30mm

ｍ2

管防護工

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)

切替作業工

舗装復旧工



仮設工 P. 31

名        称 単位 単位長 数  量 布設延長 管延長 摘   要

1.00 1

式

交通誘導警備員 184.00 184

人日

1.00 1

式

仮設足場 79.60 79.6

m2

交通管理工

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)



φ100 管布設工　数量集計表
補助 市道 1/2

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

土 留 工 素掘 ｍ 428.35
ｱﾙﾐ矢板

〃 (土留め　1.50m) 〃 ―  
ｱﾙﾐ矢板

〃 (土留め　2.00m) 〃 1.23
ｱﾙﾐ矢板

〃 (土留め　2.50m) 〃 4.19
ｱﾙﾐ矢板

〃 (土留め　3.00m) 〃 ―  

〃 支保工　１段 〃 2.90

〃 支保工　２段 〃 2.52

〃 支保工　３段 〃 ―　

掘削深 1.5m以下 ｍ 428.35

2.0m以下 ｍ 2.90

2.5m以下 ｍ 2.52

3.0m以下 ｍ -



φ100 管布設工　数量集計表
補助 市道 2/2

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

バックホウ　0.28㎥
掘 削 工 土留有 ㎥ 9.353

バックホウ　0.28㎥
土留無 ㎥ 350.562

基面整正 ㎡ 257.010

埋 戻 工 機械投入　良質土Ａ ㎥ 52.377

機械投入　良質土Ｂ ㎥ 177.440

残土処分工 ダンプ　　　4t ㎥ 1.690 下水

㎥ 103.127 土木

砂基礎工 砂基礎 ㎥ 26.188

砂防護 ㎥ 51.533

合計 ㎥ 77.721



(1/2)

第 工区 φ100 mm 補助 舗装構成  表層 t1= 0.05m 路盤 t2 = 0.20m 市道

備　　考

l'×1m当 l'×1m当

L(m) l(m) l'(m)=L-1 H(m) h(m)=H/2 B1(m) 単位数量 単位数量 V3(㎥)

IP.19+4.52 1.414
251-1 IP.19+6.89 2.37 2.37 1.414 1.414 0.600 0.600 2.011 0.071 1.940 1.422 0.142 0.280 0.284 0.706 0.284 0.950 0.570 0.570 HIVP管

IP.19+6.87 1.414
IP.19+7.55 0.87 0.87 2.214 1.814 0.90 0.900 1.420 0.039 1.381 0.078 0.158 0.157 0.393 0.157 0.831 0.284 0.284 〃
IP.19+7.55 2.214

IP.20 1.64 1.64 2.214 2.214 0.90 0.900 3.268 0.074 3.194 0.148 0.298 0.295 0.741 0.295 2.158 0.471 0.471 〃
IP.20 2.214

IP.20+0.88 0.88 0.88 2.214 2.214 0.90 0.900 1.753 0.040 1.713 0.079 0.160 0.158 0.397 0.158 1.158 0.252 0.252 〃
IP.20+0.88 2.214
IP.20+1.68 0.80 0.80 1.414 1.814 0.90 0.900 1.306 0.036 1.270 0.072 0.146 0.144 0.362 0.144 0.764 0.262 0.262 〃
IP.20+1.68 1.414

IP.21 7.32 7.32 1.414 1.414 0.600 0.600 6.210 0.220 5.990 4.392 0.439 0.864 0.878 2.181 0.878 2.931 1.762 1.762 〃
IP.21 1.414
IP.22 5.50 5.50 1.414 1.414 0.600 0.600 4.666 0.165 4.501 3.300 0.330 0.649 0.660 1.639 0.660 2.202 1.324 1.324 〃
IP.22 1.414
IP.23 18.00 18.00 1.414 1.414 0.600 0.600 15.271 0.540 14.731 10.800 1.080 2.124 2.160 5.364 2.160 7.207 4.334 4.334 〃
IP.23 1.414
IP.24 8.00 8.00 1.414 1.414 0.600 0.600 6.787 0.240 6.547 4.800 0.480 0.944 0.960 2.384 0.960 3.203 1.926 1.926 〃
IP.24 1.414
IP.25 23.00 23.00 1.414 1.414 0.600 0.600 19.513 0.690 18.823 13.800 1.380 2.714 2.760 6.854 2.760 9.209 5.537 5.537 〃
IP.25 1.414
IP.26 12.00 12.00 1.414 1.414 0.600 0.600 10.181 0.360 9.821 7.200 0.720 1.416 1.440 3.576 1.440 4.805 2.889 2.889 〃
IP.26 1.414
IP.27 11.40 11.40 1.414 1.414 0.600 0.600 9.672 0.342 9.330 6.840 0.684 1.345 1.368 3.397 1.368 4.565 2.744 2.744 〃
IP.27 1.414
IP.28 2.00 2.00 1.414 1.414 0.600 0.600 1.697 0.060 1.637 1.200 0.120 0.236 0.240 0.596 0.240 0.801 0.481 0.481 〃
IP.28 1.414
IP.29 45.30 45.30 1.414 1.414 0.600 0.600 38.433 1.359 37.074 27.180 2.718 5.345 5.436 13.499 5.436 18.139 10.906 10.906 〃
IP.29 1.414
IP.30 24.00 24.00 1.414 1.414 0.600 0.600 20.362 0.720 19.642 14.400 1.440 2.832 2.880 7.152 2.880 9.610 5.778 5.778 〃
IP.30 1.414
IP.31 12.60 12.60 1.414 1.414 0.600 0.600 10.690 0.378 10.312 7.560 0.756 1.487 1.512 3.755 1.512 5.045 3.034 3.034 〃
IP.31 1.414

IP.31+179.55 179.55 179.55 1.414 1.414 0.600 0.600 152.330 5.387 146.943 107.730 10.773 21.187 21.546 53.506 21.546 71.891 43.228 43.228 〃
IP.31+179.55 1.414
IP.31+179.91 0.36 0.36 1.777 1.596 0.90 0.900 0.517 0.016 0.501 0.032 0.066 0.065 0.163 0.065 0.273 0.126 0.126 〃
IP.31+179.91 1.777
IP.31+180.42 0.51 0.51 1.777 1.777 0.90 0.900 0.816 0.023 0.793 0.046 0.093 0.092 0.231 0.092 0.470 0.169 0.169 〃

小計 356.10 356.10 306.903 10.760 8.852 287.291 210.624 21.517 42.344 43.035 106.896 43.035 146.2 1.564 84.513 86.077

掘削幅 土留 砂基礎 0.06ｍ3 0.6*0.1＝0.06
0.118 0.6*(0.1+0.114)-π/4*0.114＾2

素掘 0.09ｍ3 0.9*0.1＝0.09
0.182

管　渠　土　工　計　算　表

舗

装

幅

土留め砂基礎

砂

基

礎

路

盤

等

良 質 土砂

防

護

素掘り砂基礎
砂防護

立

坑

減

長

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

Ａ

土工量

0.9*(0.1+0.114)- π/4*0.114^2

距　　　離

V1(㎥)
=l'×B×h

埋 戻 種 別

機 械

埋 戻 控 除

掘削幅 B=0.90m

0.28 ㎥ 級
土 留 無 Ｂ

V'(㎥)=V-V3

機 械
基面整正

残土処分

下水

掘

削

深

埋 戻 工

控

除

計

掘 削 工

0.28 ㎥ 級
土 留 有

V2(㎥)=
l'×B1
×ｔ1

全

体

掘

削

土

量

掘 削 種 別

l'×B2
×ｔ2

舗

装

控

除

区

間

V(㎥)=V1-V2B(m)

平

均

掘

削

深

掘

削

長

掘 削 幅

土

留

素

掘

掘削底面幅 B=0.60m 砂防護

土木 合計

管

番

号



(2/2)

第 工区 φ100 mm 補助 舗装構成  表層 t1= 0.05m 路盤 t2 = 0.20m 市道

備　　考

l'×1m当 l'×1m当

L(m) l(m) l'(m)=L-1 H(m) h(m)=H/2 B1(m) 単位数量 単位数量 V3(㎥)

IP.31+180.42 1.777
② IP.31+180.78 0.36 0.36 1.414 1.596 0.90 0.900 0.517 0.016 0.501 0.032 0.066 0.065 0.163 0.065 0.273 0.126 0.126 HIVP管

IP.31+180.78 1.414
IP.32 74.21 74.21 1.414 1.414 0.600 0.600 62.960 2.226 60.734 44.526 4.453 8.757 8.905 22.115 8.905 29.714 17.867 17.867 〃
IP.32 1.414

IP.32+3.1 3.10 3.10 1.414 1.414 0.600 0.600 2.630 0.093 2.537 1.860 0.186 0.366 0.372 0.924 0.372 1.241 0.747 0.747 〃

小計 77.67 77.67 66.107 2.335 0.501 63.271 46.386 4.671 9.189 9.342 23.202 9.342 31.228 0.126 18.61 18.740

計 433.77 433.77 373.010 13.095 9.353 350.562 257.010 26.188 51.533 52.377 130.098 52.377 177.440 1.690 103.127 104.817

掘削幅 土留

素掘

管　渠　土　工　計　算　表

掘

削

長

土 工 量マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

距　　　離

区

間

立

坑

減

長

管

番

号

控

除

計V2(㎥)=
l'×B1
×ｔ1

V1(㎥)
=l'×B×h

平

均

掘

削

深

掘 削 幅
舗

装

幅

素

掘

V'(㎥)=V-V3

Ａ Ｂ

土

留

機 械

舗

装

控

除

全

体

掘

削

土

量

路

盤

等

良 質 土

l'×B2
×ｔ2

機 械
基面整正

B(m) V(㎥)=V1-V2

砂

防

護

掘削底面幅 B=0.60m

掘削幅 B=0.90m

0.28 ㎥ 級
土 留 有

0.28 ㎥ 級
土 留 無

掘 削 工 埋 戻 工

残土処分
掘 削 種 別

埋 戻 控 除 埋 戻 種 別

砂

基

礎

掘

削

深

下水 土木 合計



(1/2)
第 工区 φ100 mm 補助

L H h
m m m m m m m m m m m m m m m

IP.19+4.52 1.414
251-1 IP.19+6.89 2.37 1.414 1.414 2.37 2.37

IP.19+6.87 1.414
IP.19+7.55 0.87 2.214 1.814 0.87 0.87 0.87
IP.19+7.55 2.214

IP.20 1.64 2.214 2.214 1.64 1.64 1.64
IP.20 2.214

IP.20+0.88 0.88 2.214 2.214 0.88 0.88 0.88
IP.20+0.88 2.214
IP.20+1.68 0.80 1.414 1.814 0.80 0.80 0.80
IP.20+1.68 1.414

IP.21 7.32 1.414 1.414 7.32 7.32
IP.21 1.414
IP.22 5.50 1.414 1.414 5.50 5.50
IP.22 1.414
IP.23 18.00 1.414 1.414 18.00 18.00
IP.23 1.414
IP.24 8.00 1.414 1.414 8.00 8.00
IP.24 1.414
IP.25 23.00 1.414 1.414 23.00 23.00
IP.25 1.414
IP.26 12.00 1.414 1.414 12.00 12.00
IP.26 1.414
IP.27 11.40 1.414 1.414 11.40 11.40
IP.27 1.414
IP.28 2.00 1.414 1.414 2.00 2.00
IP.28 1.414
IP.29 45.30 1.414 1.414 45.30 45.30
IP.29 1.414
IP.30 24.00 1.414 1.414 24.00 24.00
IP.30 1.414
IP.31 12.60 1.414 1.414 12.60 12.60
IP.31 1.414

IP.31+179.55 179.55 1.414 1.414 179.55 179.55
IP.31+179.55 1.414
IP.31+179.91 0.36 1.777 1.596 0.36 0.36 0.36
IP.31+179.91 1.777
IP.31+180.42 0.51 1.777 1.777 0.51 0.51 0.51

計 356.10 351.04 0.87 4.19 351.04 2.54 2.52 2.54 2.52

支　保　工

備　　考

土　留　工　計　算　表

H=3.0 1.5m以下

管

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

土

留

延

長

掘

削

深
H=2.0 H=2.5

平

均

掘

削

深
H=1.5 2.0m以下

支 保
1 段

支 保
2 段

支 保
3 段

土留無

ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深

2.5m以下 3.0m以下



(2/2)
第 工区 φ100 mm

L H h
m m m m m m m m m m m m m

IP.31+180.42 1.777
251-1 IP.31+180.78 0.36 1.414 1.596 0.36 0.36 0.36

IP.31+180.78 1.414
IP.32 74.21 1.414 1.414 74.21 74.21
IP.32 1.414

IP.32+3.1 3.10 1.414 1.414 3.10 3.10

　

小計 77.67 77.31 0.36 77.31 0.36 0.36

計 433.77 428.35 1.23 4.19 428.35 2.90 2.52 2.90 2.52

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

掘

削

深

土

留

延

長
H=3.0

土　留　工　計　算　表

平

均

掘

削

深
1.5m以下H=1.5 H=2.0 H=2.5

管

番

号

支 保
3 段

掘削深

土留無

支　保　工

支 保
2 段

2.5m以下 3.0m以下2.0m以下
備　　考支 保

1 段

建　て　込　み　簡　易　土　留　め



第 工区

舗装工数量計算表 (1/2)
φ100 mm 補助 市道

(m) (m) (m) (㎡) (m) (㎡) (m) (m) (㎡) (m) (㎡)
NO. IP.19+4.52

251-1 NO. IP.19+6.89 2.37 4.74 0.600 1.422 0.600 1.422
NO. IP.19+6.87 掘削幅
NO. IP.19+7.55 0.87 1.74 0.900 0.783 0.900 0.783
NO. IP.19+7.55
NO. IP.20 1.64 3.28 0.900 1.476 0.900 1.476
NO. IP.20
NO. IP.20+0.88 0.88 1.76 0.900 0.792 0.900 0.792
NO. IP.20+0.88
NO. IP.20+1.68 0.80 1.60 0.900 0.720 0.900 0.720
NO. IP.20+1.68
NO. IP.21 7.32 14.64 0.600 4.392 0.600 4.392
NO. IP.21
NO. IP.22 5.50 11.00 0.600 3.300 0.600 3.300
NO. IP.22
NO. IP.23 18.00 36.00 0.600 10.800 0.600 10.800
NO. IP.23
NO. IP.24 8.00 16.00 0.600 4.800 0.600 4.800
NO. IP.24
NO. IP.25 23.00 46.00 0.600 13.800 0.600 13.800
NO. IP.25
NO. IP.26 12.00 24.00 0.600 7.200 0.600 7.200
NO. IP.26
NO. IP.27 11.40 22.80 0.600 6.840 0.600 6.840
NO. IP.27
NO. IP.28 2.00 4.00 0.600 1.200 0.600 1.200
NO. IP.28
NO. IP.29 45.30 90.60 0.600 27.180 0.600 27.180
NO. IP.29
NO. IP.30 24.00 48.00 0.600 14.400 0.600 14.400
NO. IP.30
NO. IP.31 12.60 25.20 0.600 7.560 0.600 7.560
NO. IP.31
NO. IP.31+179.55 179.55 359.10 0.600 107.730 0.600 107.730
NO. IP.31+179.55
NO. IP.31+179.91 0.36 0.72 0.900 0.324 0.900 0.324
NO. IP.31+179.91
NO. IP.31+180.42 0.51 1.02 0.900 0.459 0.900 0.459

小計 712.20 215.178 215.178

0
.
0
3

仮復旧

0
.
2
2

備 考

管

番

号

測

点

表 層 工舗
装
切
断
工

復
旧
幅

復 旧
面 積

延

長
復
旧
幅

復 旧
面 積

路 盤 工

仮 復 旧 工

舗
装
切
断
工

表 層 工 路 盤 工

復
旧
幅

復 旧
面 積

復
旧
幅

復 旧
面 積

本 復 旧 工



第 工区

舗装工数量計算表 (2/2)
φ100 mm 補助 市道

(m) (m) (m) (㎡) (m) (㎡) (m) (m) (㎡) (m) (㎡)
NO. IP.31+180.42

251-1 NO. IP.31+180.78 0.36 0.72 0.900 0.324 0.900 0.324
NO. IP.31+180.78 掘削幅
NO. IP.32 74.21 148.42 0.600 44.526 0.600 44.526
NO. IP.32
NO. IP.32+3.1 3.10 6.20 0.600 1.860 0.600 1.860

小計 155.34 46.71 46.71

計 867.54 261.89 261.89

復 旧
面 積

復
旧
幅

復 旧
面 積

表 層 工 路 盤 工 舗
装
切
断
工

表 層 工 路 盤 工

復
旧
幅

復 旧
面 積

0
.
2
2

0
.
0
3

仮復旧

仮 復 旧 工 本 復 旧 工

備 考

管

番

号

測

点

延

長

舗
装
切
断
工

復
旧
幅

復 旧
面 積

復
旧
幅



HIVPφ150 管布設工　数量集計表
補助 市道 1/2

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

土 留 工 素掘 ｍ 401.56
アルミ矢板

〃 （土留め　1.50m） 〃 ―  
アルミ矢板

〃 （土留め　2.00m） 〃 1.90
アルミ矢板

〃 （土留め　2.50m） 〃 7.54
アルミ矢板

〃 （土留め　3.00m） 〃 4.46

〃 支保工　１段 〃 7.18

〃 支保工　２段 〃 6.72

〃 支保工　３段 〃 ―　

掘削深 1.5m以下 ｍ 401.56

2.0m以下 ｍ 7.18

2.5m以下 ｍ 5.15

3.0m以下 ｍ 1.57



HIVPφ150 管布設工　数量集計表
補助 市道 2/2

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

バックホウ　0.28㎥
掘 削 工 土留有 ㎥ 25.910

バックホウ　0.28㎥
土留無 ㎥ 342.124

基面整正 ㎡ 241.951

埋 戻 工 機械投入　良質土Ａ ㎥ 50.689

機械投入　良質土Ｂ ㎥ 182.885

残土処分工 ダンプ　　　4t ㎥ 4.663 下水

㎥ 104.102 土木

砂基礎工 砂基礎 ㎥ 25.341

砂防護 ㎥ 58.430

合計 ㎥ 83.771



(1/2)
第   工区 HIVPφ150 mm 補助 舗装構成  表層 t1= 0.05m 路盤 t2 = 0.20m 市道

備　　考

l'×1m当 l'×1m当

L(m) l(m) l'(m)=L-1 H(m) h(m)=H/2 B1(m) 単位数量 単位数量 V3(㎥)

No.4 1 1.47
1600-4 IP.4+4.02 4.02 0.450 3.57 1.47 1.470 0.600 0.600 3.149 0.107 3.042 2.142 0.214 0.493 0.428 1.135 0.428 1.479 0.925 0.925 HIVP管

IP.4+4.02 1.47
IP.4+5.03 1.01 1.01 2.48 1.975 0.90 0.900 1.795 0.045 1.750 0.091 0.219 0.182 0.492 0.182 1.076 0.354 0.354 〃
IP.4+5.03 2.48
IP.4+7.92 2.89 2.89 2.48 2.480 0.90 0.900 6.450 0.130 6.320 0.260 0.627 0.520 1.407 0.520 4.393 0.867 0.867 〃
IP.4+7.92 2.48
IP.4+8.93 1.01 1.01 1.47 1.975 0.90 0.900 1.795 0.045 1.750 0.091 0.219 0.182 0.492 0.182 1.076 0.354 0.354 〃
IP.4+8.93 1.47

IP.5 91.07 91.07 1.47 1.470 0.600 0.600 80.324 2.732 77.592 54.642 5.464 12.568 10.928 28.960 10.928 37.704 23.610 23.610 〃
IP.5 1.47
IP.6 16.00 16.00 1.47 1.470 0.600 0.600 14.112 0.480 13.632 9.600 0.960 2.208 1.920 5.088 1.920 6.624 4.148 4.148 〃
IP.6 1.47

IP.6+0.69 0.69 0.69 1.47 1.470 0.600 0.600 0.609 0.021 0.588 0.414 0.041 0.095 0.083 0.219 0.083 0.286 0.178 0.178 〃
IP.6+0.69 1.47
IP.6+1.18 0.49 0.49 1.96 1.715 0.90 0.900 0.756 0.022 0.734 0.044 0.106 0.088 0.238 0.088 0.408 0.183 0.183 〃
IP.6+1.18 1.96
IP.6+1.87 0.69 0.69 1.96 1.960 0.90 0.900 1.217 0.031 1.186 0.062 0.150 0.124 0.336 0.124 0.726 0.243 0.243 〃
IP.6+1.87 1.96
IP.6+2.36 0.49 0.49 1.47 1.715 0.90 0.900 0.756 0.022 0.734 0.044 0.106 0.088 0.238 0.088 0.408 0.183 0.183 〃
IP.6+2.36 1.47

IP.7 2.64 2.64 1.47 1.470 0.600 0.600 2.328 0.079 2.249 1.584 0.158 0.364 0.317 0.839 0.317 1.093 0.684 0.684 〃
IP.7 1.47
IP.8 21.00 21.00 1.47 1.470 0.600 0.600 18.522 0.630 17.892 12.600 1.260 2.898 2.520 6.678 2.520 8.694 5.444 5.444 〃
IP.8 1.47

IP.8+27.12 27.12 27.12 1.47 1.470 0.600 0.600 23.920 0.814 23.106 16.272 1.627 3.743 3.254 8.624 3.254 11.228 7.031 7.031 〃
IP.8+27.12 1.47
IP.8+27.58 0.46 0.46 1.96 1.715 0.90 0.900 0.710 0.021 0.689 0.041 0.100 0.083 0.224 0.083 0.382 0.173 0.173 〃
IP.8+27.58 1.96
IP.8+30.15 2.57 2.57 1.96 1.960 0.90 0.900 4.533 0.116 4.417 0.231 0.558 0.463 1.252 0.463 2.702 0.904 0.904 〃
IP.8+30.15 1.96
IP.8+30.61 0.46 0.46 1.47 1.715 0.90 0.900 0.710 0.021 0.689 0.041 0.100 0.083 0.224 0.083 0.382 0.173 0.173 〃
IP.8+30.61 1.47
IP.8+89.70 59.09 59.09 1.47 1.470 0.600 0.600 52.117 1.773 50.344 35.454 3.545 8.154 7.091 18.790 7.091 24.463 15.319 15.319 〃
IP.8+89.70 1.47
IP.8+90.83 1.13 1.13 2.60 2.035 0.90 0.900 2.070 0.051 2.019 0.102 0.245 0.203 0.550 0.203 1.266 0.388 0.388 〃
IP.8+90.83 2.60
IP.8+92.40 1.57 1.57 2.60 2.600 0.90 0.900 3.674 0.071 3.603 0.141 0.341 0.283 0.765 0.283 2.555 0.453 0.453 〃

小計 234.40 0.45 233.95 219.547 7.211 23.891 188.445 132.708 14.417 33.294 28.840 76.551 28.840 106.945 4.275 57.339 61.614

掘削幅 土留 砂基礎 0.060 m3/m (0.6+0.6)/2*0.1
0.138 m3/m 0.6*(0.1+0.165)-π/4*0.165＾2

素掘 土留め 0.090 m3/m (0.9+0.9)/2*0.1
0.217 m3/m

埋 戻 工

機 械
残土処分

下水 土木 合計

埋 戻 種 別

0.9*(0.1+0.165)-π/4*0.165＾2

素掘り(砂基礎)
(砂防護)

Ｂ
l'×B2
×ｔ2

管　渠　土　工　計　算　表

舗

装

幅
Ａ

砂

基

礎

路

盤

等

良 質 土

V'(㎥)=V-V3

埋 戻 控 除

0.28 ㎥ 級
土 留 有

V2(㎥)=
l'×B1
×ｔ1

砂

防

護

控

除

計

距　　　離マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

全

体

掘

削

土

量

掘 削 種 別立

坑

減

長

B(m)
V1(㎥)

=l'×B×h

土工量

基面整正

掘削幅 B=0.90m

0.28 ㎥ 級
土 留 無

平

均

掘

削

深

掘

削

長

掘

削

深

舗

装

控

除

掘 削 工

機 械

区

間

V(㎥)=V1-V2

掘削底面幅 B=0.60m

管

番

号

掘 削 幅

土

留

素

掘



(2/2)
第   工区 HIVPφ150 mm 補助 舗装構成  表層 t1= 0.05m 路盤 t2 = 0.20m 市道

備　　考

l'×1m当 l'×1m当

L(m) l(m) l'(m)=L-1 H(m) h(m)=H/2 B1(m) 単位数量 単位数量 V3(㎥)

IP.8+92.40 2.60
1600-4 IP.8+93.53 1.13 1.13 1.47 2.035 0.90 0.900 2.070 0.051 2.019 1.0 0.102 0.245 0.203 0.550 0.203 1.266 0.388 0.388 HIVP管

IP.8+93.53 1.47
IP.9 52.49 52.49 1.47 1.470 0.600 0.600 46.296 1.575 44.721 31.494 3.149 7.244 6.299 16.692 6.299 21.730 13.609 13.609 〃
IP.9 1.47
IP.10 17.00 17.00 1.47 1.470 0.600 0.600 14.994 0.510 14.484 10.200 1.020 2.346 2.040 5.406 2.040 7.038 4.407 4.407 〃
IP.10 1.47
IP.11 22.80 22.80 1.47 1.470 0.600 0.600 20.110 0.684 19.426 13.680 1.368 3.146 2.736 7.250 2.736 9.440 5.911 5.911 〃
IP.11 1.47
IP.12 16.10 16.10 1.47 1.470 0.600 0.600 14.200 0.483 13.717 9.660 0.966 2.222 1.932 5.120 1.932 6.665 4.174 4.174 〃
IP.12 1.47
IP.13 13.20 0.76 12.44 1.47 1.470 0.600 0.600 10.970 0.373 10.597 7.463 0.746 1.716 1.493 3.955 1.493 5.149 3.224 3.224 〃
IP.13 2.56 鋼製さや管式推進工
IP.14 9.60 2.56 2.560 〃
IP.14 1.47
IP.15 3.00 1.01 1.99 1.47 1.470 0.600 0.600 1.753 0.060 1.693 1.193 0.119 0.274 0.239 0.632 0.239 0.822 0.515 0.515 〃
IP.15 1.47
IP.16 55.80 55.80 1.47 1.470 0.600 0.600 49.216 1.674 47.542 33.480 3.348 7.700 6.696 17.744 6.696 23.102 14.466 14.466 〃
IP.16 1.47

IP.16+1.76 1.76 1.76 1.47 1.470 0.600 0.600 1.552 0.053 1.499 1.056 0.106 0.243 0.211 0.560 0.211 0.728 0.457 0.457 〃

小計 192.88 1.77 181.51 161.161 5.463 2.019 153.679 109.243 10.924 25.136 21.849 57.909 21.849 75.940 0.388 46.763 47.151

計 427.28 1.77 415.46 380.708 5.534 25.910 342.124 241.951 25.341 58.430 50.689 134.460 50.689 182.885 4.663 104.102 108.765

掘削幅 土留 砂基礎 0.060 m3/m
0.138 m3/m

素掘 土留め 0.090 m3/m
0.217 m3/m

残土処分

下水 土木 合計

土工量

(砂防護)
素掘り(砂基礎)

掘削底面幅 B=0.60m

管　渠　土　工　計　算　表

砂

防

護

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

距　　　離

区

間

立

坑

減

長

掘

削

長

掘 削 工 埋 戻 工

全

体

掘

削

土

量

路

盤

等

良 質 土
控

除

計V2(㎥)=
l'×B1
×ｔ1

V1(㎥)
=l'×B×h

掘

削

深

平

均

掘

削

深

掘 削 幅
舗

装

幅

素

掘

管

番

号

B(m) V(㎥)=V1-V2 V'(㎥)=V-V3

Ａ Ｂ

土

留

機 械

0.28 ㎥ 級
土 留 有

0.28 ㎥ 級
土 留 無

舗

装

控

除

掘 削 種 別
埋 戻 控 除 埋 戻 種 別

砂

基

礎

l'×B2
×ｔ2

機 械 基

面

整

正

掘削幅 B=0.90m



(1/2)
第   工区 HIVPφ150 mm 補助

L H h
m m m m m m m m m m m m m m m

No.4 1.47
1600-4 IP.4+4.02 3.57 1.47 1.470 3.57 3.57

IP.4+4.02 1.47
IP.4+5.03 1.01 2.48 1.975 1.01 1.01 1.01
IP.4+5.03 2.48
IP.4+7.92 2.89 2.48 2.480 2.89 2.89 2.89
IP.4+7.92 2.48
IP.4+8.93 1.01 1.47 1.975 1.01 1.01 1.01
IP.4+8.93 1.47

IP.5 91.07 1.47 1.470 91.07 91.07
IP.5 1.47
IP.6 16.00 1.47 1.470 16.00 16.00
IP.6 1.47

IP.6+0.69 0.69 1.47 1.470 0.69 0.69
IP.6+0.69 1.47
IP.6+1.18 0.49 1.96 1.715 0.49 0.49 0.49
IP.6+1.18 1.96
IP.6+1.87 0.69 1.96 1.960 0.69 0.69 0.69
IP.6+1.87 1.96
IP.6+2.36 0.49 1.47 1.715 0.49 0.49 0.49
IP.6+2.36 1.47

IP.7 2.64 1.47 1.470 2.64 2.64
IP.7 1.47
IP.8 21.00 1.47 1.470 21.00 21.00
IP.8 1.47

IP.8+27.12 27.12 1.47 1.470 27.12 27.12
IP.8+27.12 1.47
IP.8+27.58 0.46 1.96 1.715 0.46 0.46 0.46
IP.8+27.58 1.96
IP.8+30.15 2.57 1.96 1.960 2.57 2.57 2.57
IP.8+30.15 1.96
IP.8+30.61 0.46 1.47 1.715 0.46 0.46 0.46
IP.8+30.61 1.47
IP.8+89.70 59.09 1.47 1.470 59.09 59.09
IP.8+89.70 1.47
IP.8+90.83 1.13 2.60 2.035 1.13 1.13 1.13
IP.8+90.83 2.60
IP.8+92.40 1.57 2.60 2.600 1.57 1.57 1.57

計 233.95 221.18 1.90 6.41 4.46 221.18 7.18 4.02 1.57 7.18 5.59

備　　考
1.5m以下 2.0m以下

支　保　工
管

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

土

留

延

長

掘

削

深

平

均

掘

削

深
H=1.5

土　留　工　計　算　表

H=3.0
支 保
3 段

素　掘

アルミ矢板土留 掘削深

H=2.0 H=2.5 2.5m以下 3.0m以下
支 保
1 段

支 保
2 段



(2/2)
第   工区 HIVPφ150 mm

L H h
m m m m m m m m m m m m m

IP.8+92.40 2.60
1600-4 IP.8+93.53 1.13 1.47 2.035 1.13 1.13 1.13

IP.8+93.53 1.47
IP.9 52.49 1.47 1.470 52.49 52.49
IP.9 1.47
IP.10 17.00 1.47 1.470 17.00 17.00
IP.10 1.47
IP.11 22.80 1.47 1.470 22.80 22.80
IP.11 1.47
IP.12 16.10 1.47 1.470 16.10 16.10
IP.12 1.47
IP.13 12.44 1.47 1.470 12.44 12.44
IP.13 2.56
IP.14 2.56 2.560 鋼製さや管式推進工
IP.14 1.47
IP.15 1.99 1.47 1.470 1.99 1.99
IP.15 1.47
IP.16 55.80 1.47 1.470 55.80 55.80
IP.16 1.47

IP.16+1.76 1.76 1.47 1.470 1.76 1.76

　

小計 181.51 180.38 1.13 180.38 1.13 1.13

合計 415.46 401.56 1.90 7.54 4.46 401.56 7.18 5.15 1.57 7.18 6.72

H=3.0 2.0m以下

管

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

掘

削

深

土

留

延

長
H=1.5 H=2.0 H=2.5

土　留　工　計　算　表

平

均

掘

削

深
1.5m以下

素　掘

支　保　工

支 保
2 段

支 保
3 段

アルミ矢板土留 掘削深

2.5m以下 3.0m以下
備　　考支 保

1 段



第   工区

舗装工数量計算表 (1/2)
HIVPφ150 mm 補助 市道

(m) (m) (m) (㎡) (m) (㎡) (m) (m) (㎡) (m) (㎡)
NO. No.4

1600-4 NO. IP.4+4.02 3.57 7.140 0.600 2.142 0.600 2.142 土留め部
NO. IP.4+4.02 掘削幅
NO. IP.4+5.03 1.01 2.020 0.900 0.909 0.900 0.909 0.90
NO. IP.4+5.03
NO. IP.4+7.92 2.89 5.780 0.900 2.601 0.900 2.601
NO. IP.4+7.92
NO. IP.4+8.93 1.01 2.020 0.900 0.909 0.900 0.909
NO. IP.4+8.93
NO. IP.5 91.07 182.140 0.600 54.642 0.600 54.642
NO. IP.5
NO. IP.6 16.00 32.000 0.600 9.600 0.600 9.600
NO. IP.6
NO. IP.6+0.69 0.69 1.380 0.600 0.414 0.600 0.414
NO. IP.6+0.69
NO. IP.6+1.18 0.49 0.980 0.900 0.441 0.900 0.441
NO. IP.6+1.18
NO. IP.6+1.87 0.69 1.380 0.900 0.621 0.900 0.621 素掘り部
NO. IP.6+1.87 掘削幅
NO. IP.6+2.36 0.49 0.980 0.900 0.441 0.900 0.441
NO. IP.6+2.36
NO. IP.7 2.64 5.280 0.600 1.584 0.600 1.584
NO. IP.7
NO. IP.8 21.00 42.000 0.600 12.600 0.600 12.600
NO. IP.8
NO. IP.8+27.12 27.12 54.240 0.600 16.272 0.600 16.272
NO. IP.8+27.12
NO. IP.8+27.58 0.46 0.920 0.900 0.414 0.900 0.414
NO. IP.8+27.58
NO. IP.8+30.15 2.57 5.140 0.900 2.313 0.900 2.313
NO. IP.8+30.15 0.60
NO. IP.8+30.61 0.46 0.920 0.900 0.414 0.900 0.414
NO. IP.8+30.61
NO. IP.8+89.70 59.09 118.180 0.600 35.454 0.600 35.454
NO. IP.8+89.70
NO. IP.8+90.83 1.13 2.260 0.900 1.017 0.900 1.017
NO. IP.8+90.83
NO. IP.8+92.40 1.57 3.140 0.900 1.413 0.900 1.413

小計 467.900 144.201 144.201

0
.
2
2

0
.
0
3

仮復旧

0
.
2
2

備 考

0
.
0
3

管

番

号

測

点

表 層 工舗
装
切
断
工

復
旧
幅

復 旧
面 積

延

長
復
旧
幅

復 旧
面 積

路 盤 工

仮 復 旧 工

舗
装
切
断
工

表 層 工 路 盤 工

復
旧
幅

復 旧
面 積

復
旧
幅

復 旧
面 積

本 復 旧 工



第   工区

舗装工数量計算表 (2/2)
HIVPφ150 mm 補助 市道

(m) (m) (m) (㎡) (m) (㎡) (m) (m) (㎡) (m) (㎡)
NO. IP.8+92.40

1600-4 NO. IP.8+93.53 1.13 2.260 0.900 1.017 0.900 1.017 土留め部
NO. IP.8+93.53 掘削幅
NO. IP.9 52.49 104.980 0.600 31.494 0.600 31.494 0.90
NO. IP.9
NO. IP.10 17.00 34.000 0.600 10.200 0.600 10.200
NO. IP.10
NO. IP.11 22.80 45.600 0.600 13.680 0.600 13.680
NO. IP.11
NO. IP.12 16.10 32.200 0.600 9.660 0.600 9.660
NO. IP.12
NO. IP.13 13.20 26.400 0.600 7.920 0.600 7.920
NO. IP.13
NO. IP.14 9.60
NO. IP.14
NO. IP.15 3.00 6.000 0.600 1.800 0.600 1.800
NO. IP.15
NO. IP.16 55.80 111.600 0.600 33.480 0.600 33.480 素掘り部
NO. IP.16 掘削幅
NO. IP.16+1.76 2.49 4.980 0.600 1.494 0.600 1.494

0.60

小計 368.020 110.745 110.745

合計 835.920 254.946 254.946

0
.
0
3

0
.
2
2

0
.
2
2

復 旧
面 積

表 層 工 路 盤 工 舗
装
切
断
工

表 層 工 路 盤 工

復
旧
幅

復 旧
面 積

0
.
0
3

仮復旧

仮 復 旧 工 本 復 旧 工

備 考復
旧
幅

復 旧
面 積

復
旧
幅

管

番

号

測

点

延

長

舗
装
切
断
工

復
旧
幅

復 旧
面 積



本管掘削土量 内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

310.0720.28m3（0.20） 310.072

26.3650.45m3（0.35） 26.365

336.437合計 336.437

1/1 ページ処理種別 当初



本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

24.402流用土 211.326

24.402合計 211.326

掘削機械 0.45m3（0.35）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

1.524流用土 20.751

1.524合計 20.751

土量合計 258.003

1/1 ページ処理種別 当初



本管発生土処理　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 48.412 1.639 50.051

合計

合計 48.412 1.639 50.051

50.051

1/1 ページ処理種別 当初



本管布設　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

管種 リブ管

片受直管 [本]
   管布設工   

 [m］調整管[本]

管径
[mm] 副管継手(外)[本]

ﾏﾝﾎｰﾙ
削孔[箇所]

区間延長
[ｍ]副管継手(内)[本]

管 材料費

26 115.5003200 122.55115.000

1/1 ページ処理種別 当初



本管　基礎工　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.406

合計

RC-30 12.200 0.762 33.463 2.119 48.544

合計 12.200 0.762 33.463 2.119

115.500管渠延長合計

48.544

1/1 ページ処理種別 当初



土留工集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分補助

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

116.200
67.000 16.300 32.900 116.2000.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

6.350
4.000 2.350 6.3500.45m3

（0.35）

～0.97

～1.22

～1.62

122.550
67.000 16.300 32.900 4.000 2.350 122.550

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 67.000 16.300 32.900 4.000 2.350 122.550

122.550総合計

1/1 ページ処理種別 当初



舗装版切断　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

アスファルト コンクリート(
無筋）

コンクリート(
有筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

245.100～0.15

245.100合計

1/1 ページ処理種別 当初



舗装版破砕　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 122.010

合計 122.010

舗装厚[m]
区分

0.45m3（0.35）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 7.620

合計 7.620

1/1 ページ処理種別 当初



殻運搬処理　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 0.3816.098 6.479

合計 0.3816.098

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.381 0.80合計0.28合計 6.098 6.479

総合計 6.479

1/1 ページ処理種別 当初



路盤工　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

歩道施工区分

0.10 4.800

合計 4.800

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 124.830

0.12 124.830

合計 124.830 124.830

処理種別 当初 1/1 ページ



路面復旧工　内訳集計表 工事名 山本地区公共下水道接続工事

費用区分 補助

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

歩道施工区分

4.8000.03

4.800合計

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

124.8300.03

124.830合計

1/1 ページ処理種別 当初



土量計算書 工事名 山本地区公共下水道接続工事工事番号 1

費用区分 補助

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M11

区間延長
[m]

4.00下流側

上流側 No.1

管渠減長
[m]

1.95

地盤高
[m]

92.33

92.34

施工基
面高[m]

88.897

88.909

掘削深
[m]
3.443

3.421

平均掘
削深[m]

3.432

掘削幅[m]

1.20

平均断
面積[m2]

4.118

片受直管
[本]

0

調整長さ
[m]

2.050

管渠延長
[m]

2.050

舗装切断    8.000

舗装取壊    4.800

舗装取壊    0.240

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 16.232

発生土処理 0.834

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 0.000

路面復旧     4.800

89.000

管底高
[m]

89.012

89.000

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 1600-5

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

再生密粒度AS

土量[m3]

16.472

埋戻Ａ2区分  0.960 [m3]流用土

埋戻B2区分  12.912 [m3]流用土

埋戻管基礎 0.480

埋戻管防護 1.335

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 4.800 [m2]RC-30

4.00 ×

4.00 1.20

0.05

16.472 － 0.240

4.00 1.20 0.10

4.00 1.20

掘削機械 0.45m3（0.35）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.000

16.472 － 0.240 － 0.000

4.00 1.20

4.00 1.20

4.00 1.20

4.00 1.20

0.00 0.00

4.00 1.20

0.00

0.20

0.00

2.69

4.00 × 1.20 ×（ 0.206

4.00 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.45m3（0.35）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 2.050 調整管[本] 0.512 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 4.0 本管勾配[‰] 3.000

スパン番号 01-00

なし

－ 15.398

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

4.00 1.20×

歩道

歩道

歩道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.00路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

No.1

区間延長
[m]

27.50下流側

上流側 No.2

管渠減長
[m]

0.90

地盤高
[m]

91.80

92.33

施工基
面高[m]

88.929

89.012

掘削深
[m]
3.401

2.788

平均掘
削深[m]

3.094

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

3.248

片受直管
[本]

6

調整長さ
[m]

2.600

管渠延長
[m]

26.600

舗装切断    55.000

舗装取壊    28.875

舗装取壊    1.443

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 87.877

発生土処理 9.992

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 28.875

路面復旧     28.875

89.032

管底高
[m]

89.115

89.012

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 1600-5

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

89.320

埋戻Ａ2区分  5.775 [m3]流用土

埋戻B2区分  64.391 [m3]流用土

埋戻管基礎 2.887

埋戻管防護 7.919

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 28.875 [m2]RC-30

27.50 ×

27.50 1.05

0.05

89.320 － 1.443

27.50 1.05 0.10

27.50 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

89.320 － 1.443 － 0.000

27.50 1.05

27.50 1.05

27.50 1.05

27.50 1.05

27.50 1.05

27.50 1.05

0.00

0.20

0.00

2.23

27.50 × 1.05 ×（ 0.206

27.50 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 26.600 調整管[本] 0.650 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 4.0 本管勾配[‰] 3.018

スパン番号 02-00

なし

－ 77.884

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

27.50 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

1/3 ページ処理種別 当初



土量計算書 工事名 山本地区公共下水道接続工事工事番号 1

費用区分 補助

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

No.2

区間延長
[m]

16.30下流側

上流側 No.3

管渠減長
[m]

0.90

地盤高
[m]

91.69

91.80

施工基
面高[m]

89.032

89.081

掘削深
[m]
2.768

2.609

平均掘
削深[m]

2.688

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

2.822

片受直管
[本]

3

調整長さ
[m]

3.400

管渠延長
[m]

15.400

舗装切断    32.600

舗装取壊    17.115

舗装取壊    0.855

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 45.143

発生土処理 6.578

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 17.115

路面復旧     17.115

89.135

管底高
[m]

89.184

89.115

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 1600-5

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

45.998

埋戻Ａ2区分  3.423 [m3]流用土

埋戻B2区分  31.320 [m3]流用土

埋戻管基礎 1.711

埋戻管防護 4.694

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 17.115 [m2]RC-30

16.30 ×

16.30 1.05

0.05

45.998 － 0.855

16.30 1.05 0.10

16.30 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

45.998 － 0.855 － 0.000

16.30 1.05

16.30 1.05

16.30 1.05

16.30 1.05

16.30 1.05

16.30 1.05

0.00

0.20

0.00

1.83

16.30 × 1.05 ×（ 0.206

16.30 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 15.400 調整管[本] 0.850 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 5.3 本管勾配[‰] 3.006

スパン番号 03-00

なし

－ 38.565

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

16.30 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

No.3

区間延長
[m]

67.00下流側

上流側 No.4

管渠減長
[m]

0.90

地盤高
[m]

91.33

91.69

施工基
面高[m]

89.101

89.302

掘削深
[m]
2.589

2.028

平均掘
削深[m]

2.308

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

2.423

片受直管
[本]

16

調整長さ
[m]

2.100

管渠延長
[m]

66.100

舗装切断    134.000

舗装取壊    70.350

舗装取壊    3.517

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 158.824

発生土処理 29.978

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 70.350

路面復旧     70.350

89.204

管底高
[m]

89.405

89.184

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 1600-5

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

162.341

埋戻Ａ2区分  14.070 [m3]流用土

埋戻B2区分  102.007 [m3]流用土

埋戻管基礎 7.035

埋戻管防護 19.295

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 70.350 [m2]RC-30

67.00 ×

67.00 1.05

0.05

162.341 － 3.517

67.00 1.05 0.10

67.00 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

162.341 － 3.517 － 0.000

67.00 1.05

67.00 1.05

67.00 1.05

67.00 1.05

67.00 1.05

67.00 1.05

0.00

0.20

0.00

1.45

67.00 × 1.05 ×（ 0.206

67.00 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 66.100 調整管[本] 0.525 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 7.2 本管勾配[‰] 3.000

スパン番号 04-00

なし

－ 128.845

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

67.00 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

2/3 ページ処理種別 当初



土量計算書 工事名 山本地区公共下水道接続工事工事番号 1

費用区分 補助

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

MP3

区間延長
[m]

5.40下流側

上流側 既設M3

管渠減長
[m]

1.20

地盤高
[m]

89.37

89.38

施工基
面高[m]

86.101

86.118

掘削深
[m]
3.279

3.252

平均掘
削深[m]

3.265

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

3.428

片受直管
[本]

1

調整長さ
[m]

0.200

管渠延長
[m]

4.200

舗装切断    10.800

舗装取壊    5.670

舗装取壊    0.283

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 18.228

発生土処理 1.864

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 5.670

路面復旧     5.670

86.204

管底高
[m]

86.221

86.204

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 250-2

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

18.511

埋戻Ａ2区分  1.134 [m3]流用土

埋戻B2区分  13.608 [m3]流用土

埋戻管基礎 0.567

埋戻管防護 1.555

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 5.670 [m2]RC-30

5.40 ×

5.40 1.05

0.05

18.511 － 0.283

5.40 1.05 0.10

5.40 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.000

18.511 － 0.283 － 0.000

5.40 1.05

5.40 1.05

5.40 1.05

5.40 1.05

5.40 1.05

5.40 1.05

0.00

0.20

0.00

2.40

5.40 × 1.05 ×（ 0.206

5.40 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 4.200 調整管[本] 0.050 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 4.0 本管勾配[‰] 3.148

スパン番号 250-2

なし

－ 16.364

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

5.40 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

MP.4

区間延長
[m]

2.35下流側

上流側 No.5

管渠減長
[m]

1.20

地盤高
[m]

90.72

90.77

施工基
面高[m]

87.097

87.104

掘削深
[m]
3.673

3.616

平均掘
削深[m]

3.644

掘削幅[m]

1.20

平均断
面積[m2]

4.372

片受直管
[本]

0

調整長さ
[m]

1.150

管渠延長
[m]

1.150

舗装切断    4.700

舗装取壊    2.820

舗装取壊    0.141

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 10.133

発生土処理 0.805

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 2.820

路面復旧     2.820

87.200

管底高
[m]

87.207

87.200

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 251-2

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

10.274

埋戻Ａ2区分  0.564 [m3]流用土

埋戻B2区分  7.839 [m3]流用土

埋戻管基礎 0.282

埋戻管防護 0.784

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 2.820 [m2]RC-30

2.35 ×

2.35 1.20

0.05

10.274 － 0.141

2.35 1.20 0.10

2.35 1.20

掘削機械 0.45m3（0.35）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.000

10.274 － 0.141 － 0.000

2.35 1.20

2.35 1.20

2.35 1.20

2.35 1.20

2.35 1.20

2.35 1.20

0.00

0.20

0.00

2.78

2.35 × 1.20 ×（ 0.206

2.35 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.45m3（0.35）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 1.150 調整管[本] 0.287 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 4.0 本管勾配[‰] 2.978

スパン番号 01-00

なし

－ 9.327

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

2.35 1.20×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

3/3 ページ処理種別 当初



WEETDAφ100 管布設工　数量集計表
補助 市道 1/2

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

土 留 工 素掘 ｍ 19.51
アルミ矢板

〃 （建て込み簡易土留め　1.50m） 〃 ―  
アルミ矢板

〃 （建て込み簡易土留め　2.00m） 〃 ―  
アルミ矢板

〃 （建て込み簡易土留め　2.50m） 〃 ―  
アルミ矢板

〃 （建て込み簡易土留め　3.00m） 〃 ―  
アルミ矢板

〃 （建て込み簡易土留め　3.50m） 〃 ―  
アルミ矢板

〃 （建て込み簡易土留め　4.00m） 〃 ―　

〃 支保工　１段 〃 ―　

〃 支保工　２段 〃 ―　

〃 支保工　３段 〃 ―　



WEETDAφ100 管布設工　数量集計表
補助 市道 2/2

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

掘 削 工 バックホウ　0.28㎥ ㎥ 14.889

基面整正 ㎡ 11.706

埋 戻 工 機械投入　良質土Ａ ㎥ 2.341

機械投入　良質土Ｂ ㎥ 6.748

残土処分工 ダンプ　　　4t ㎥ 4.802 土木

砂基礎工 砂基礎 ㎥ 1.169

砂防護 ㎥ 2.440

合計 ㎥ 3.609



(1/1)

第   工区 WEETDAφ100 mm 補助 舗装構成  表層 t1= 0.05m 路盤 t2 = 0.20m 市道

備　　考

l'×1m当 l'×1m当

L(m) l(m) l'(m)=L-1 H(m) h(m)=H/2 B1(m) 単位数量 単位数量 V3(㎥)

MP.4 3 1.43
251-1 IP.17 6.75 1.01 5.74 1.43 1.430 0.600 0.600 4.925 0.172 4.753 3.444 0.344 0.718 0.689 1.751 0.689 2.313 1.421 WEETDA管

IP.17 1.43
IP.17+4.70 4.70 4.70 1.43 1.430 0.600 0.600 4.033 0.141 3.892 2.820 0.282 0.588 0.564 1.434 0.564 1.894 1.164 〃
IP.17+4.70 1.43

IP.18 1.80 1.80 1.43 1.430 0.600 0.600 1.544 0.054 1.490 1.080 0.108 0.225 0.216 0.549 0.216 0.725 0.445 〃
IP.18 1.43

IP.18+1.59 1.59 1.59 1.43 1.430 0.600 0.600 1.364 0.048 1.316 0.954 0.095 0.199 0.191 0.485 0.191 0.640 0.394 〃
IP.18+1.59 1.43
IP.18+2.76 1.17 1.17 0.55 0.990 0.600 0.600 0.695 0.035 0.660 0.702 0.070 0.146 0.140 0.356 0.140 0.164 0.323 〃
IP.18+2.76 0.55
IP.18+3.40 0.64 0.64 0.55 0.550 0.600 0.600 0.211 0.019 0.192 0.384 0.038 0.080 0.077 0.195 0.077 0.107 〃

IP.19+0.65 0.55
IP.19+1.21 0.56 0.56 0.55 0.550 0.600 0.600 0.185 0.017 0.168 0.336 0.034 0.070 0.067 0.171 0.067 0.094 〃
IP.19+1.21 0.55
IP.19+2.43 1.22 1.22 1.43 0.990 0.600 0.600 0.725 0.037 0.688 0.732 0.073 0.153 0.146 0.372 0.146 0.170 0.337 〃
IP.19+2.43 1.43
IP.19+4.52 2.09 2.09 1.43 1.430 0.600 0.600 1.793 0.063 1.730 1.254 0.125 0.261 0.251 0.637 0.251 0.842 0.517 〃

コンクリート基礎控除
0.178 m3/m

小計 20.520 1.010 19.510 15.475 0.586 14.889 11.706 1.169 2.440 2.341 5.950 2.341 6.748 4.802

掘削幅 砂基礎 素掘り 0.060 m3/m
(0.6+0.6)/2×0.1

砂防護 0.125 m3/m
 0.6×( 0.10 +0.13)－π/4×0.13^2

砂

防

護

舗

装

控

除

Ｂ
l'×B2
×ｔ2

管　渠　土　工　計　算　表

舗

装

幅
Ａ

砂

基

礎

路

盤

等

良 質 土

V'(㎥)=V-V3

埋 戻 控 除

ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳ
0.28 ㎥ 級

V2(㎥)=
l'×B1
×ｔ1

残
土
処
分

立

坑

減

長

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

種

別

全

体

掘

削

土

量

掘 削 種 別

B(m)

土 工 量

V1(㎥)
=l'×B×h

埋 戻 種 別

機 械

掘削幅 B=0.60m

平

均

掘

削

深

掘

削

長

掘

削

深

埋 戻 工掘 削 工

機 械
控

除

計

基
面
整
正

区

間

V(㎥)=V1-V2

管

番

号

掘 削 幅

土

留

素

掘

距　　　離

掘削底面幅 B=0.60m



(1/1)
第   工区 WEETDAφ100 mm 補助

L H h
m m m m m m m m m m m m m

MP.4 1.43
251-1 IP.17 5.74 1.43 1.43 5.74

IP.17 1.43
IP.17+4.70 4.70 1.43 1.43 4.70
IP.17+4.70 1.43

IP.18 1.80 1.43 1.43 1.80
IP.18 1.43

IP.18+1.59 1.59 1.43 1.43 1.59
IP.18+1.59 1.43
IP.18+2.76 1.17 0.55 0.99 1.17
IP.18+2.76 0.55
IP.18+3.40 0.64 0.55 0.55 0.64

IP.19+0.65 0.55
IP.19+1.21 0.56 0.55 0.55 0.56
IP.19+1.21 0.55
IP.19+2.43 1.22 1.43 0.99 1.22
IP.19+2.43 1.43
IP.19+4.52 2.09 1.43 1.43 2.09

計 19.51 19.51

備　　考
H=3.5 H=4.0

支　保　工
管

番

号

マ

ン

ホ
ー

ル

番

号

土

留

延

長

掘

削

深

平

均

掘

削

深
H=1.5

土　留　工　計　算　表

H=3.0

アルミ矢板（建て込み簡易土留め）

支 保
1 段

支 保
2 段

支 保
3 段

素　掘
H=2.0 H=2.5



第   工区

舗装工数量計算表 (1/1)
WEETDAφ100 mm 補助 市道

(m) (m) (m) (㎡) (m) (㎡) (m) (m) (㎡) (m) (㎡)
NO. MP.4

251-1 NO. IP.17 5.74 11.480 0.600 3.440 0.600 3.440 土留め部
NO. IP.17 掘削幅
NO. IP.17+4.70 4.70 9.400 0.600 2.820 0.600 2.820 0.60
NO. IP.17+4.70
NO. IP.18 1.80 3.600 0.600 1.080 0.600 1.080
NO. IP.18
NO. IP.18+1.59 1.59 3.180 0.600 0.950 0.600 0.950
NO. IP.18+1.59
NO. IP.18+2.76 1.17 2.340 0.600 0.700 0.600 0.700
NO. IP.18+2.76
NO. IP.18+3.40 0.64 1.280 0.600 0.380 0.600 0.380

NO. IP.19+0.65
NO. IP.19+1.21 0.56 1.120 0.600 0.340 0.600 0.340
NO. IP.19+1.21
NO. IP.19+2.43 1.22 2.440 0.600 0.730 0.600 0.730 素掘り部
NO. IP.19+2.43 掘削幅
NO. IP.19+4.52 2.09 4.180 0.600 1.250 0.600 1.250 0.60

0.60

小計 39.020 11.690 11.690

0
.
2
2

0
.
0
3

仮復旧

0
.
2
2

備 考

0
.
0
3

管

番

号

測

点

表 層 工舗
装
切
断
工

復
旧
幅

復 旧
面 積

延

長
復
旧
幅

復 旧
面 積

路 盤 工

仮 復 旧 工

舗
装
切
断
工

表 層 工 路 盤 工

復
旧
幅

復 旧
面 積

復
旧
幅

復 旧
面 積

本 復 旧 工



　：　数　量　集　計　表

・土工は、別途計上

巻
下水道用 150㎜×50m　2倍 9 9

巻
下水道用 50㎜×20m 36 36

摘　　要

細　　別 仕　　様 単位 数　　量

圧 送 管 (HIVPφ100 )

種　　別 圧送管材料表 細　　目

数　　量

251-1

45°ベンド

Σ本
HIVPφ100 片受け直管 8686

11°1/4ベンド

22°1/2ベンド

RR-MFジョイント

両受ソケット

片受

離脱防止継手 φ100

両受

φ100

管明示テープ

埋設標識シート

管布設工 HIVPφ100

【管布設工】

切断工 HIVPφ100

継手工 φ100

継手工（離脱防止） φ100

Σ個
15 15

Σ個
2 2

Σ個
3 3

Σ個
7 7

Σ個
1 1

Σ個
43 43

Σｍ
434.51 434.51

Σ口
125 125

口
17 17

Σ箇所
50 50

Σ個
7 7

【管材料】

Σ個
5°5/8ベンド 4 4



　：　数　量　計　算　書

・委託範囲、最下流に位置するＭＰ3からの圧送管について計上する。

　（水管橋部は、別途計上）

・手間は、本項で計上する。

配管図(3)　参照

＝

切管調書　参照

＝

合計 ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

天端明示+胴巻き(4箇所/本　1回半巻)

434.511/20+434.511/5×0.165×π×1.5×4/20＝

434.511/50=

個
HIVPφ100 11°1/4ベンド 3 3

本
86 86

本
切管用 9

個
HIVPφ100 5°5/8ベンド 4 4

7

片受
個

離脱防止継手 φ100 43

細　　目 251-1圧送管材料表

摘　　要

細　　別

種　　別

本
HIVPφ100 片受け直管 77

仕　　様 算　　式 単位 数　　量

個
HIVPφ100 45°ベンド 15 15

個
HIVPφ100 22°1/2ベンド 2 2

個
HIVPφ100 両受ソケット 7

43

個
HIVPφ100 RR-MFジョイント 1 1

管明示テープ
巻

下水道用 50㎜×20m 35.2 36

両受
個

離脱防止継手 φ100 7 7

埋設標識シート
巻

下水道用 150㎜×50m　2倍 8.69 9

圧 送 管 (HIVPφ100 )



　：　数　量　計　算　書

・継手工（ＨＩ）は、口数とする。

・継手工（離脱防止）は、箇所数とする。

・継手工は、転用分を含む

＝

＝

＝

種　　別

圧 送 管 (HIVPφ100 )

管　布　設　工 細　　目

ｍ
管布設工 HIVPφ100 434.511 434.51

摘　　要

細　　別 仕　　様 算　　式 単位 数　　量

口
継手工 φ100 125 125

直管 ベンド RR-MF

86 ＋24 ＋1

両受け

＋14

口
継手工（離脱防止） φ100 50 50

ｍ
管明示シート工 150㎜×50m　2倍 434.511 434.51

天端明示有
ｍ

管明示テープ工 50㎜×20m 434.511 434.51



1

2

3

4

5

6

7

8

9

切管用本数

9本 38.281 6.719 17

4.974 0.026φ100 3.364 1.610

0.243

φ100 4.661

0.995 1.565 4.646 0.354

3

14.732 0.268

φ100 2.705 0.537 0.678 3.920 1.080

φ100 4.732

2.007

甲切

251-1

1

（口）

使用延長 残管長 切断工

HIVP

使用内訳

2

2

φ100 4.217

2

3φ100 2.086

1

0.580 4.797 0.203

4.661 0.339

φ100 3.391 1.366 4.757

管  径

管  種
切 管 調 書（φ100）

工区名

１本当り延長 ℓ＝5.00ｍφ100

φ100 0.722 3.065

（ｍ） （ｍ）

3.787 1.213 2

乙切

φ100

口径

2.9932.007



　：　数　量　集　計　表

・土工は、別途計上

管明示テープ
巻

下水道用 50㎜×20m 31 31

90°ベンド 4 4

Σ個
φ150 18 18

両受

Σ口
継手工（離脱防止） φ150 67 67

口
切断工 φ150 31 31

Σ口
継手工 φ150 153 153

Σｍ
管布設工 HIVPφ150 430.75 430.75

【管布設工】

巻
下水道用 150㎜×50m　2倍 9 9

埋設標識シート

Σ個
離脱防止継手 φ150 49 49

片受

Σ個
両受ソケット 19 19

Σ個
5°5/8ベンド 3 3

22°1/2ベンド 3 3

19

Σ個

Σ個
45°ベンド 19

Σ本
HIVPφ150 L=5.000 83 83

片受け直管

Σ個

【管材料】

圧 送 管 (HIVPφ150 )

種　　別 圧送管材料表 細　　目

摘　　要

細　　別 仕　　様
数　　量

単位 数　　量
1600-4

Σ個
11°1/4ベンド 3 3



　：　数　量　計　算　書

・委託範囲、ＭＰ4からの圧送管について計上する。

・手間は、本項で計上する。

配管図(1)参照

＝

切管調書　参照

＝

合計 ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

天端明示+胴巻き(4箇所/本　1回半巻)

430.752/20+430.752/5×0.114×π×1.5×4/20＝

430.752/50 ＝

個
HIVPφ150 22°1/2ベンド 3 3

摘　　要

細　　別 仕　　様 算　　式 単位 数　　量

圧 送 管 (HIVPφ150 )

種　　別 圧送管材料表 細　　目 1600-4

本
72

個
HIVPφ150 90°ベンド 4 4

片受け直管

本

本
切管用 11

83 83

19 19

個
HIVPφ150 5°5/8ベンド 3 3

個
HIVPφ150 11°1/4ベンド 3 3

個
HIVPφ150 45°ベンド

個
HIVPφ150 両受ソケット 19 19

個
φ150 18 18

片受
個

離脱防止継手 φ150 49 49

両受

巻
下水道用 150㎜×50m　2倍 8.6 9

管明示テープ
巻

下水道用 50㎜×20m 30.79 31

埋設標識シート

HIVPφ150 L=5000



　：　数　量　計　算　書

・継手工（ＨＩ）は、口数とする。

・継手工（離脱防止）は、箇所数とする。

＝

＝

配管図参照 ＝

＝

430.752 ＝

圧 送 管 (HIVPφ150 )

種　　別 管　布　設　工 細　　目 1600-4

摘　　要

細　　別 仕　　様 算　　式 単位 数　　量

ｍ
管布設工 HIVPφ150 430.752 430.75

口
継手工 φ150 153 153

直管

83

ベンド 両受

＋32 ＋38

箇所
継手工（離脱防止） φ150 67 67

天端明示有
ｍ

管明示テープ工 50㎜×20m 430.75 430.75430.752

ｍ
管明示シート工 150㎜×50m　2倍 430.75 430.75



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3111本 47.030 7.970

切管用本数

φ150 2.140 2.126 0.637 4.903 0.097 3

φ150 0.580 3.190 0.807 4.577 0.423 3

4.978 0.022 3

φ150 1.300 3.044 0.637 4.981

φ150 1.300 2.900 0.778

0.019 3

φ150 1.300 1.988 1.516 4.804 0.196 3

φ150 1.300 2.094 1.490 4.884 0.116 3

4.500 0.500 2

φ150 1.300 1.778 0.807 3.885

φ150 1.300 3.200

1.115 3

φ150 0.480 1.840 2.320 2.680 2

3.932 1.068 3

φ150 0.404 1.762 1.100 3.266

φ150 0.482 1.900 1.550

1.734 3

口径
使用内訳 使用延長 残管長 切断工

甲切 乙切 （ｍ） （ｍ） （口）

切 管 調 書（φ150）
管  径 φ150 １本当り延長 ℓ＝5.00ｍ

管  種 HIVP 工区名 1600-4



名         称 単位 単位長 算                        式 数　　量 備　　 考

資　材 六条橋
W100

WEETDA-13.6 アラミド外装PE管　1.0Mpa m 66.05 66.1

W100
中間継手 EF-Ｓ 組 1 1

W100
端末継手 EF-F 〃 1 1

W100
45°エルボ継手 45°EFL 一体型エルボ 〃 2 2

W100
65°エルボ継手 65°EFL エルボ+ソケット 〃 2 2

W100
90°エルボ継手 90°EFL エルボ+ソケット 〃 1 1

W100*75
異形分岐継手 異形T+ｿｹｯﾄ 〃 1 1

W75
端末継手 EF/SUS/上水フランジ 〃 1 1

W100
支持金具 A SUS304 〃 27 27

W100
支持金具 B SUS304 〃 5 5

W100
支持金具 C SUS304 〃 1 1

W100
支持金具 D SUS304 〃 1 1

W100
支持金具 E SUS304 〃 1 1

W100
支持金具 F SUS304 〃 1 1

W100
支持金具 G SUS304 〃 1 1

空気弁支持金具①② SUS304 〃 1 1
W100

固定金具 SUS304 〃 1 1
W100

固定リング SS400+防錆 〃 1 1

下水道用空気弁 RE-GC/BL-VG 〃 1 1

埋設標識シート 150㎜×50m　2倍 巻 1 1

下水道管明示テープ 50㎜×20m 〃 2 2

路線251-1六条橋　添架形式 数 量 計 算 書

形状、寸法



名         称 単位 算                        式 数　　量 備　　   考

労　務 六条橋

管布設工（WEETDA-13.6) W100 延管工 ｍ 66.05 66.1

中間継手工(EF-S) W100 継手工 組 1 1

端末継手工(EF-F) W100 継手工 〃 1 1

45°エルボ継手工（EF） W100 継手工 〃 2 2

65°エルボ継手工(EF) W100 継手工 〃 2 2

90°エルボ継手取付工 W100 継手工 〃 1 1

 異形分岐継手工 W100 継手工 〃 1 1

端末継手工 〃 1 1

支持金具設置工 W100 金具取付工 〃 37 37

固定金具設置工 W100 金具取付工 〃 1 1

固定リング取付工 W100 金具取付工 〃 1 1

空気弁支持金具取付工 W100 金具取付工 〃 1 1

下水道空気弁設置工 〃 1 1

管明示テープ工 50㎜×20m ｍ 19.51 19

埋設標識シート工 150㎜×50m　2倍 ｍ 19.51 19

コンクリート防護工
左岸 右岸

コンクリート防護工 延長 ｍ 1.80 1.80 3.60

10ｍ当り コンクリート ｍ3 1.09 1.09

型枠工 ｍ2 7.00 7.00

砕石基礎 ｍ2 5.50 5.50

護岸防護工 コンクリート取壊し ｍ3 0.063 0.063 0.126

ガラ処分工 ｍ3 0.063 0.063 0.126

コンクリート ｍ3 0.057 0.057 0.114

型枠工 ｍ2 0.258 0.258 0.516

形状、寸法



数　量　計　算　書

六条橋　管路防護工 10m当り

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

コンクリート防護

10ｍ当り 2 ｍ3

　コンクリート ( 0.35 × 0.35 - π/4 × 0.130 ）× 10.00 1.092

ｍ2

  型枠工 0.35 × 2 × 10.00 7.000

ｍ2

　砕石基礎 0.55 × 10.00 5.500



数　量　計　算　書

六条橋　右岸左岸護岸防護工 1箇所当り

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

m3

( 0.40 + 0.50 ）/ 2 × 0.40 × 0.35 0.063

m3

同上 0.063

( 0.40 + 0.50 ）/ 2 × 0.40 × 0.35 -

2 ｍ3

π/4 × 0.130 × 0.456 0.057

  型枠工 0.350 × 0.400 + 0.350 × 0.412 -

2 ｍ2

π/4 × 0.130 × 2 0.258

コンクリート取壊し

ガラ処分

コンクリート防護



工事名: 山本地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP.13 目的 到達 位置 IP.13　A域

ボーリング番号 Bor.No.4

薬液 溶液型

88.86

87.06
2.10

1.00

88.90 粘性土 5

88.35 砂礫 10

80.55 砂礫 26

0

0

0

0

0

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

2.10

90.27

注入面積 A =

2.10

注入本数 Ｎ =
2

地盤高 90.27

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

88.86

87.06

 薬液注入量

2.101.00×

=

=

2.10 ÷ １

一本当たり注入面積

2.10 ÷ 2.00ａ =

= 1.05

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

砂礫

砂礫

0.51

1.29

10

26

36.000

36.000

0.54

1.35

129

324

合計 1.80 1.89 453

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

1.37

0.00

1.84

3.21

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

1.37 × 4.00 ＋ 0.00 × 5.00 ＋ 1.84 × 8.00

680.00 ÷ 16.00

1.41 × 2.00

計

20.20

42.50

2.82

79.52

＝  60 × 2.00 ÷ 79.52 9.51

（本）

（m2）

（m2）

0.55

7.80

1.37

層　厚

1.80

工法 複相方式

680.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

65

162

227

194

486

680

セット数 2セットボーリング番号 Bor.No.4

×6.30

＝

＝

＝

＝

重要度 100%

1/3 ページ



工事名: 山本地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP.14 目的 発進 位置 IP.14　A域

ボーリング番号 Bor.No.4

薬液 溶液型

88.85

87.05
2.10

1.00

88.90 粘性土 5

88.35 砂礫 10

80.55 砂礫 26

0

0

0

0

0

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

2.10

90.25

注入面積 A =

2.10

注入本数 Ｎ =
2

地盤高 90.25

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

88.85

87.05

 薬液注入量

2.101.00×

=

=

2.10 ÷ １

一本当たり注入面積

2.10 ÷ 2.00ａ =

= 1.05

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

砂礫

砂礫

0.50

1.30

10

26

36.000

36.000

0.53

1.37

127

329

合計 1.80 1.90 456

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

1.35

0.00

1.85

3.20

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

1.35 × 4.00 ＋ 0.00 × 5.00 ＋ 1.85 × 8.00

680.00 ÷ 16.00

1.40 × 2.00

計

20.20

42.50

2.80

79.50

＝  60 × 2.00 ÷ 79.50 9.51

（本）

（m2）

（m2）

0.55

7.80

1.35

層　厚

1.80

工法 複相方式

680.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

64

164

228

191

493

684

セット数 2セットボーリング番号 Bor.No.4

×6.30

＝

＝

＝

＝

重要度 100%

2/3 ページ



工事名: 山本地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP.14 目的 発進 位置 IP.14　B域

ボーリング番号 Bor.No.4

薬液 溶液型

88.55

87.05
1.50

1.50

88.90 粘性土 5

88.35 砂礫 10

80.55 砂礫 26

0

0

0

0

0

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.50

90.25

注入面積 A =

2.25

注入本数 Ｎ =
2

地盤高 90.27

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

88.55

87.05

 薬液注入量

1.501.50×

=

=

2.25 ÷ １

一本当たり注入面積

2.25 ÷ 2.00ａ =

= 1.13

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

砂礫

砂礫

0.20

1.30

10

26

36.000

36.000

0.23

1.47

55

353

合計 1.50 1.70 408

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

1.35

0.00

1.85

3.20

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

1.35 × 4.00 ＋ 0.00 × 5.00 ＋ 1.85 × 8.00

610.00 ÷ 16.00

1.70 × 2.00

計

20.20

38.13

3.40

75.73

＝  60 × 2.00 ÷ 75.73 9.98

（本）

（m2）

（m2）

0.55

7.80

1.37

層　厚

1.50

工法 複相方式

610.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

28

176

204

83

529

612

セット数 2セットボーリング番号 Bor.No.4

×6.30

＝

＝

＝

＝

重要度 100%

3/3 ページ



HIVP

ｍ 9.60 9.60

ｍ 7.85 7.85

ｍ 7.85 7.85

さや管（鋼管） 本 12 12

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 個 1 1

塩ビ管 本 (7） 塩ビ管材料は別紙計上 (7）

塩ビスペーサ 個 7 7

塩ビカラー 個 - -

特殊ソケット 個 - -

鞘管削進工 m 7.85 7.85

滑材注入工 m 7.85 7.85

既設人孔到達工 箇所

コアー抜き工 箇所

塩ビ管挿入工 m 7.85 7.85

中込注入工 m 7.85 7.85

m3 0.77 0.77

発生土処理 m3 1.02 1.02

m

m

砂基礎 m3

発進坑口工 坑口止水工 箇所 1 1

到達坑口工 箇所

箇所 2 2

発進坑口鏡切工 m 2.31 2.31

到達坑口鏡切工 m 2.31 2.31

箇所 1 1

滑剤中込め注入設備工 箇所 1 1

中込注入材

数　量　総　括　表

（SPφ400mm） 鋼管削進工φ150mm

仮設備工

立坑内管布設工

管推進工

管材料

（φ150mm）

名   称

区間延長

推進延長

管体延長

中込注入設備工

機械据付撤去工

φ400　砂礫玉石AB

推進方式：鋼管推進工（1重ケーシング式）

管基礎工

種   別  ／  規   格 単 位
数量

φ400L=0.7m

管布設工

  Ip.14→IP.13 計

推進設備等設置撤去

φ150mm

400-150

φ150mm

坑口

鏡切り

φ150mm



推進方式：鋼管推進工（1重ケーシング式）

推 進 推 進 ﾒﾀﾙ 滑材 既　設 コアー 塩ビ管 中込め 残土 空 伏 空 伏 塩　ビ 塩　ビ 機械 滑剤中込 中込注

減 長 延 長 ｸﾗｳﾝ 注入工 人　孔 抜き工 挿入工 注入材 処分工 延 長 基 礎 ｽﾍﾟｰｻ ソケット 据付 注入 入設備

A B C=A-B D E=A-D L= 0.70 φ400 到達工 F=C-E G I=(F-G)*H L= 1.30 @1.30 @1.30 坑口 鏡切 撤去工 設備工 移設工

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 本 個 ｍ 箇所 箇所 ｍ ｍ
3

ｍ
3 ｍ ｍ m

3 ｍ 本 個 個 箇所 ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 管実延長増減

IP.14 - 1.00 1.00 1 2.31

IP.13 - 9.60 0.75 7.85 0.75 7.85 7.85 12 1 7.85 7.85 0.77 1.02 7.85 (7） 7 - 2.31 1 1

9.60 7.85 7.85 7.85 12 1 7.85 7.85 0.77 1.02 7.85 (7） 7 - 1 4.62 1 1

塩ビ管諸元 （mm) 鋼管諸元 （mm)

 肉厚t 外径  肉厚t 外径 内径

150 7.5 165.0 6.6 267.4 254.2

200 8.0 216.0 6.9 318.5 304.7

中込注入工（１m当り） ： π/4×(0.3906^2－0.165^2)×1.0 = 0.098 m
3
/m 250 8.5 267.0 355.6 339.8

300 9.0 318.0 406.4 390.6

残土処分工（１m当り） ： π/4×0.406^2×1.0 = 0.130 m
3
/m 350 370.0 457.2 441.4

400 420.0 508.0 492.2

450 470.0 558.8 543.0

500 520.0 609.6 593.8

600 15.0 630.0 711.2 692.2

700 15.0 730.0 812.8 793.8

800 16.0 832.0 914.4 895.4

1016.0 997.0

7.9

　HIVPφ150（SPφ400）鋼管削進工　管推進工計算書

500

550

管　　材　　料 仮      設      備      工

路 線

番 号

人 孔

番 号

人 孔

種 別

空 伏
基 礎
減 長

9.5
強ﾌﾟﾗ

管

1000

800

900

上段：発進

350

塩ビ管

400塩
ビ
管

摘　要機械

移設工

区 間

延 長

管 体

減 長

管 体

延 長

700

450

10.0

下段：到達

呼び径φ

管　　　削　　　進　　　工 立坑内管布設工

鋼　管

SPφ400 HIVPφ150

Ip.14
→

IP.13

600

250

300

呼び径φ



1号組立ﾚｼﾞﾝ製人孔数量集計表－１

工   種 種      別 細      別 規      格 単位 数  量 備  考

1号人孔設置工 ブロック据付工 3.0m以下 3

〃 3.0mを超え4.0m以下 1

底版ブロック

材　料 H=90 4

管取付壁ブロック φ900

H=600

φ900

H=900

φ900

H=1200

φ900

H=1500 4

φ900

H=1800

φ900

H=2400

直壁ブロック φ900

H=600

φ900

H=900 2

φ900

H=1200

φ900

H=1500 1

φ900

H=1800

φ900

H=300 1

PP製ハシゴ 150㎝ 1 No.4

No.2

210㎝ 2 No.3

270㎝ 1 No.1

頂版ブロック φ600 4

個

箇所

箇所

個

個

個

個

個

1号組立人孔 箇所

箇所

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個



1号組立ﾚｼﾞﾝ製人孔数量集計表－２

工   種 種      別 細      別 規      格 単位 数  量 備  考

φ600

材　料 調整リング H=50 3

φ600

H100 1

φ600

H150 2

※調整金物の場合 H=25(～25mm） 3

H=45(～50mm） 1

蓋及び受枠 (T-14) 4

(T-25)

個

1号組立人孔

個

個

個

個

個

個



1号組立ﾚｼﾞﾝ製人孔数量集計表－３

工   種 種      別 細      別 規      格 単位 数  量 備  考

流入管削孔

開削管 PRPφ200 3

開削管 HIVPφ150 1

可とう継手

開削管 PRPφ200 7

管口止水工 1

4.0

底部工 栗石基礎 割栗石

底部工 型　枠 0.283

コンクリート 18-8-40 0.170

モルタル t=2cm　1：2 0.739

底部工 型　枠 0.283

コンクリート 18-8-40 0.170

モルタル t=2cm　1：2 0.739

底部工 型　枠 0.283

コンクリート 18-8-40 0.170

モルタル t=2cm　1：2 0.739

底部工 型　枠 0.247

コンクリート 18-8-40 0.341

モルタル t=2cm　1：2 0.726

底部工 型　枠 1.096

コンクリート 18-8-40 0.851

モルタル t=2cm　1：2 2.943

ｍ2

1号組立人孔

箇所

箇所

ｍ2

ｍ3

全体 ｍ2

ｍ2

箇所

No.3
1号組立人孔

ｍ2

個

箇所

No.4
1号組立人孔 ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ2
No.2

1号組立人孔

ｍ3

No.1
1号組立人孔



T-14 T-25

60 90 120 150 180 240 60 90 120 150 180 30 30 45 60 12 25 45 5 10 15 11 11 HP PRP VU HIVP HP PRP 150 210 270

ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ㎜迄 ㎜迄 ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ 250 200 150 150 250 200 ㎝ ㎝ ㎝

ｍ ｍ mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 組 組 組 組 組

Ⅰ種 1 1 1 インバート高
Ⅱ種 0.180m
Ⅲ種
Ⅰ種 1 1 1 インバート高
Ⅱ種 0.180m
Ⅲ種
Ⅰ種 1 1 1 インバート高
Ⅱ種 0.180m
Ⅲ種
Ⅰ種 1 1 1 インバート高
Ⅱ種 0.180m
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種

Ⅰ種 4 4 2 1 1

Ⅱ種

Ⅲ種

可とう
継手

管
口
止
水
工

1号組立ブロック

調整金具

1

11

4213

１号組立人孔（内径90ｃｍ円形）

摘要

直　　壁

φ900

管取付壁

φ900

流入管削孔
φ900
-φ600

底
　
　
版

管路番号
人孔
番号

人孔深 調整高割付高

6 111600-5 3 2.506 2.686

斜　壁
蓋（受枠共）

調整リング
頂版

1 1 2

規格

2

1

1600-5 1 3.318 3.498 1 118 1 11

351600-5 2 2.685 2.865 2 11 1 11

1600-5 4 1.925 2.105 25 1 11 1 1

1

1

インバート工

1
方
向

2
方
向

3
方
向

合計 10.434 14 3 1 4 384

中間
スラブﾞ

切
欠
無

切
欠
有

7

PP製ハシゴ

1

1

1

1

1 2 1

1

1

1

1



算 式 の 根 拠 と な る 構 造 図 ・ 他 名　　称 単位 数　量

流入管径： d1 = 0.200 m 人孔落差： 　h= 0.020 m
流出管径： d2 = 0.200 m ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t1= 0.180 m
平均管径：　d = 0.200 m 平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t2= 0.290 m 　型　枠 1/2*π*d*D=1/2*π*0.200*0.900 m2 0.283
人孔内径：　D = 0.900 m ：　t3= m
基礎外径：  D1= 1.100 m
底版開口：  D2= m ※平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚=t1+（管径+落差）/2

　コンクリート π/4*D^2*t3-π/4*d^2*1/2*D+π/4*D2^2*ｔ3

=π/4*0.900^2*0.290-π/4*0.200^2*1/2*0.900

　+π/4*0.000^2*0.000 m3 0.170

　モルタル上塗 π/4*D^2-d*D+(型枠)

=π/4*0.900^2-0.200*0.900+0.283 m2 0.739

算　　　　式

No.1　1号組立人孔底部工計算書（１ヶ所当たり）



算 式 の 根 拠 と な る 構 造 図 ・ 他 名　　称 単位 数　量

流入管径： d1 = 0.200 m 人孔落差： 　h= 0.020 m
流出管径： d2 = 0.200 m ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t1= 0.180 m
平均管径：　d = 0.200 m 平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t2= 0.290 m 　型　枠 1/2*π*d*D=1/2*π*0.200*0.900 m2 0.283
人孔内径：　D = 0.900 m ：　t3= m
基礎外径：  D1= 1.100 m
底版開口：  D2= m ※平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚=t1+（管径+落差）/2

　コンクリート π/4*D^2*t3-π/4*d^2*1/2*D+π/4*D2^2*ｔ3

=π/4*0.900^2*0.290-π/4*0.200^2*1/2*0.900

　+π/4*0.000^2*0.000 m3 0.170

　モルタル上塗 π/4*D^2-d*D+(型枠)

=π/4*0.900^2-0.200*0.900+0.283 m2 0.739

No.2,3　1号組立人孔底部工計算書（１ヶ所当たり）

算　　　　式



算 式 の 根 拠 と な る 構 造 図 ・ 他 名　　称 単位 数　量

流入管径： d1 = 0.150 m 人孔落差： 　h= 0.570 m
流出管径： d2 = 0.200 m ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t1= 0.180 m
平均管径：　d = 0.175 m 平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t2= 0.553 m 　型　枠 1/2*π*d*D=1/2*π*0.175*0.900 m2 0.247
人孔内径：　D = 0.900 m ：　t3= m
基礎外径：  D1= 1.100 m
底版開口：  D2= m ※平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚=t1+（管径+落差）/2

　コンクリート π/4*D^2*t3-π/4*d^2*1/2*D+π/4*D2^2*ｔ3

=π/4*0.900^2*0.553-π/4*0.175^2*1/2*0.900

　+π/4*0.000^2*0.000 m3 0.341

　モルタル上塗 π/4*D^2-d*D+(型枠)

=π/4*0.900^2-0.175*0.900+0.247 m2 0.726

No.4　1号組立人孔底部工計算書（１ヶ所当たり）

算　　　　式



M3 M4

2 1 1

(m3) (0.034) (0.018) (0.016)

個 2 1 1

2 1 1

2 2

2 1 1

1 1

1 1

2 1 1

1 1

1 1

- - -

2 1 1

PP製ハシゴ 組 1 1

組 1 1

箇所 1 1

箇所 1 1

マンホール可とう継ぎ手 個 2 1 1

管口止水工 箇所 1 1

鏡切工 箇所 3 2 1

ブロック据付工 箇所 1 1

箇所 1 1

直壁ブロック 1500×600

PP製ハシゴ

中間スラブ

1500×110底版ブロック

調整リング φ900　h=100 個

個躯体ブロック

削孔 PRPφ200

人孔築造工（レジン製組立3号マンホール） 単 位 数   量 摘           要

数量計算　組立MH集計表

親子蓋900×600 T-14 個

調整金具

無収縮モルタル φ900

(45mm) 個

個

頂板ブロック 1500×900×160 個

個

1500×1500 個

個

1500×1500

1500×2400

H=390cm 

H=420cm

H≦5.0m

H≦6.0m

PRPφ200

1500×1800 個

VPφ100

組

個



M.3

組立3号マンホール(レジン製)

マンホール深 据付深 4.936 ｍ

マンホール蓋 T-14 φ900×600親子 1 組

調整金具 M25 (45mm) 1 個

無収縮モルタル φ900 （1.14＾2-0.90＾2）×π/4×0.046＝0.018m3 1 個

調整リング φ900 h= - 個

頂板ブロック φ1500×φ900 h=160 1 個

直壁ブロック φ1500 h=1500 1 個

h=600 1 個

躯体ブロック φ1500 h=2400 1 個

底版ブロック φ1500 h=110 個

PP製ハシゴ H=390cm 1 組

中間スラブ FRP製φ1200-φ600 組

削孔 PRPφ200相当 1 箇所

マンホール可とう継ぎ手 PRPφ200 1 個所

鏡切工 2 2 箇所

ﾌﾞﾛｯｸ据付工 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 4.936 ｍ

数　量　計　算　書

名　称 仕　様 略 図 及 び 算 式 数　量



M.4

組立3号マンホール(レジン製)

マンホール深 据付深 5.432 ｍ

マンホール蓋 T-14 φ900×600親子 1 組

調整金具 M25 (45mm) 1 個

無収縮モルタル φ900 （1.14＾2-0.90＾2）×π/4×0.042＝0.016m3 1 個

調整リング φ900 h=100 2 個

頂板ブロック φ1500×φ900 h=160 1 個

直壁ブロック φ1500 h=1500 1 個

φ1500 h=1800 1 個

躯体ブロック φ1500 h=1500 1 個

底版ブロック φ1500 h=110 1 個

PP製ハシゴ H=420cm 1 組

中間スラブ FRP製φ1200-φ600 組

削孔 箇所

VPφ100相当 1 箇所

マンホール可とう継ぎ手 PRPφ200 1 個所

管口止水工 1 箇所

鏡切工 1 1 箇所

ﾌﾞﾛｯｸ据付工 組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ 5.432 ｍ

数　量　計　算　書

名　称 仕　様 略 図 及 び 算 式 数　量



1号組立割込み人孔数量集計表－１

工   種 種      別 細      別 規      格 単位 数  量 備  考

1号人孔設置工 ブロック据付工 3.0m以下

〃 3.0mを超え4.0m以下 1

底版ブロック

材　料 H=130 1

管取付壁ブロック φ900

H=600

φ900

H=900

φ900

H=1200 1

φ900

H=1500

φ900

H=1800

φ900

H=2400

直壁ブロック φ900

H=600

φ900

H=900 2

φ900

H=1200

φ900

H=1500

φ900

H=1800

φ900

H=300

斜壁ブロック

φ900/600 1

個

個

個

個

個

個

個

個

1号組立人孔 箇所

箇所

個

個

個

個

箇所

箇所

個

個

個



1号組立割込み人孔数量集計表－２

工   種 種      別 細      別 規      格 単位 数  量 備  考

φ600

材　料 調整リング H=50

φ600

H100 1

φ600

H150

調整金物 H=25(～25mm） 1

H=45(～50mm）

蓋及び受枠 (T-14) 1

(T-25)

個

個

個

個

1号組立人孔

個

個

個



1号組立割込み人孔数量集計表－３

数  量

工   種 種      別 細      別 規      格 単位 備  考

流入管削孔

開削管 PRPφ200

2

開削管 VUφ200

可とう継手

開削管 PRPφ200 1

開削管 VUφ200

2.000

管口止水工

0.407 1箇所当り

型　枠

0.033 1箇所当り

モルタル 1：2 ｍ3

ｍ2

No.5
1号組立人孔 箇所

箇所

箇所

箇所1号組立人孔

箇所



T-14 T-25

60 90 120 150 180 240 60 90 120 150 180 30 30 45 60 25 45 5 10 15 13 11 HP PRP VU HIVP VU PRP HIVP

ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ㎜迄 ㎜迄 ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ ｃｍ 250 200 150 150 200 200 150

ｍ ｍ mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 組 組

Ⅰ種 1 1 2 インバート高
Ⅱ種 0.180m
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種
Ⅰ種
Ⅱ種
Ⅲ種

Ⅰ種 1 1 2

Ⅱ種

Ⅲ種

1

中間
スラブﾞ

切
欠
無

切
欠
有

213 1 1 1

インバート工

1
方
向

2
方
向

3
方
向

合計 3.513 2

21600-5 1 3.513 3.693 113 11

規格

2 1

斜　壁
蓋（受枠共）

調整リング
頂版底

　
　
版

管路番号
人孔
番号

人孔深 調整高割付高
摘要

直　　壁

φ900

管取付壁

φ900

流入管削孔
φ900
-φ600

１号組立人孔（内径90ｃｍ円形）

1

1号組立ブロック

調整金具
可とう
継手

1



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（1） 3 箇所
1 1 1

種目 単位 IP.14 MP.3 MP.4 合計

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 4.183 5.936 6.432 16.551

圧入深 〃 4.383 6.136 6.632 17.151

立坑深 〃 3.183 4.936 5.432 13.551

引抜長 〃 0.900 0.900 0.900 2.700

粘性土 Ｎ≦5 ｍ 1.300 1.300 1.300 3.900

5＜Ｎ≦30 〃 - - -

砂質土 Ｎ≦30 〃 - - -

30＜Ｎ≦50 〃 - - -

礫質土 Ｎ≦30 〃 2.833 4.586 5.082 12.501

30＜Ｎ≦50 〃 - - -

合計 ｍ 4.133 5.886 6.382 16.401

舗装取壊し

舗装切断工 As　t=15cm以下 ｍ 7.29 7.29 7.29 21.87

舗装取壊工 As　t=10cm以下 ｍ2 4.01 4.01 4.01 12.03

残塊処分 As ｍ3 0.20 0.20 0.20 0.60

発生土処分 ｍ3 12.09 17.63 18.90 48.62

掘削土量 ｍ3 13.46 19.10 20.69 53.25

発生土処理 現場～仮置き場～現場 ｍ3 1.37 1.47 1.79 4.63

種  別

土質層厚



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（2）

種目 単位 IP.14 MP.3 MP.4 合計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ
3

3.1 3.1 3.1 9.3

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 〃 1.2 1.2 1.2 3.6

埋戻工 グラウトコンクリート ｍ
3

- 3.85 4.41 8.26

流用土 〃 2.76 1.32 1.62 5.70

砂 〃 6.48 - - 6.48

(ｹｰｼﾝｸﾞ長:計)

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.4 m 本 1 1 1 7.2 3

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000㎜　t=12 l = 2.2 m 〃 - 1 - 2.2 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.4 m 〃 - - 1 2.4 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 2.3 m 〃 - - -

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 0.5 m 〃 - 1 - 0.5 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 0.8 m 〃 - - 1 0.8 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=12 l = 0.9 m 〃 1 - - 0.9 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm l = 2.0 m 〃 1 1 1 3

合計 本 3 4 4 14.0

機械設置撤去 回 1 1 1 3

種  別



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（3）

種目 単位 IP.14 MP.3 MP.4 合計

ボルト接合 箇所 1 1 1 3

溶接接合 〃 1 2 2 5

1箇所当り溶接長 ｍ 6.3 6.3 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.317 1.364 1.368 4.049

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 〃 11.60 11.70 11.80 35.10

ｽｸﾗｯﾌﾟ重量 ｔ 0.822 0.842 0.844 2.508

路面覆工 円形覆工板 φ2000ｍｍ用 個 1 1 1 3

舗装復旧工 仮復旧

【市道】

表層工 ｍ2 3.48 3.48 3.48 10.44

上層路盤工 〃 3.48 3.48 3.48 10.44

下層路盤工 〃 3.48 3.48 3.48 10.44

種  別

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=12cm

再生砕石(RC-30)　t=10cm



＝ ｍ

外周長＝2ｎｒ・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

2 × 8 × ( / 2 )× / 8 ) ＝ ｍ

（呼び径+0.200）

面積＝ｎ・ｒ
2
・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

8 × ( / 2 )2 × / 8 ) ＝

（呼び径+0.200）

２
×π/4 ＝ 3.482 3.480.820 ｍ

2
舗装仮復旧 Ａ＝ 4.010 －

Ａ＝ 2.200 tan(180° 4.010 4.01 ｍ
2

L＝ 2.200 tan(180° 7.290 7.29

舗装取壊

舗装切断 呼び径 2.000

舗装切断・取壊し工（共通）

工　　種 算　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量



№

名　　　称 単位 数　　　量

立坑築造工  （ IP. 14 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 4.183

圧入深 〃 4.383

立坑深 〃 3.183

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 1.300 ｍ 1.300

〃 （5<Ｎ≦30） 〃 -

砂質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 0.550 +2.283 〃 2.833

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

合計 ｍ 4.133

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 7.29

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ
2

4.01

　残塊処分 As 4.01 × 0.05 ｍ
3

0.20

発生土処分 2.024
2
 　× 　π/4 × 4.183 - 1.23 × 1.11 ｍ

3
12.09

掘削土量 2.024 2 　× 　π/4 × 4.183 ㎥ 13.46

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ
3

3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ
3

1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= - m 〃 -

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 0.9 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 3

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 1

１箇所当り溶接延長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.317

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.317 ×4 ｍ 11.6

スクラップ重量

　（撤去部） 1.317 × 0.615 t/m t 0.810

　（管渠） 　　　（ 0.406 ＋ ）
2　

×π/4 × 0.0942 t/m2× 1 箇所 〃 0.012

ｔ 0.822

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ
2

3.48

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ
2

3.48

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ
2

3.48

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



№

名　　　称 単位 数　　　量

 （ IP. 14 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

埋戻し高さ ケーシング部 ｍ 1.683

一般部 1.50 － 0.250 〃 1.250

仮舗装厚 市道 〃 0.250

ケーシング部埋戻し 砂

全体 V1= 2 ^2×π/4× 1.683 = ｍ
3

控除 V21= 0.165 ^2×π/4× 2.003 = 〃 HIVP

V22= ^2×π/4× = 〃

V23= ^2×π/4× = 〃

V24= ^2×π/4× = 〃

V25= ^2×π/4× × = 〃

V26= ^2×π/4× × = 〃

ｍ
3

5.25

一般部埋戻し 流用土

全体 V1= 2.024 ^2×π/4× 1.250 = ｍ
3

控除 V21= -2.000 ^2×π/4× 0.401 = 〃 砂部
(1.500-0.849-0.250)

ｍ
3

2.76

砂 V23= 2.00 ^2×π/4× 0.401 = ｍ
3

控除 V2４= 0.165 ^2×π/4× 1.218 = 〃 HIVP

ｍ3 1.23

-0.03

数 量 計 算 書(埋戻し土量計算)

算　　　　　　　　　　式

5.29

-0.04

1.26

4.02

-1.26



№

名　　　称 単位 数　　　量

立坑築造工  （ MP. 3 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 5.936

圧入深 〃 6.136

立坑深 〃 4.936

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 1.300 ｍ 1.300

〃 （5<Ｎ≦30） 〃 -

砂質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 4.036 +0.550 〃 4.586

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

合計 ｍ 5.886

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 7.29

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ
2

4.01

　残塊処分 As 4.01 × 0.05 ｍ
3

0.20

発生土処分 2.024
2
 　× 　π/4 × 5.936 - 1.32 × 1.11 ｍ

3
17.63

掘削土量 2.024 2 　× 　π/4 × 5.936 ㎥ 19.1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ
3

3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ
3

1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.2 m 〃 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 0.5 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 4

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 2

１箇所当り溶接延長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.364

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.364 ×4 ｍ 11.7

スクラップ重量

　（撤去部） 1.364 × 0.615 t/m t 0.839

　（管渠） 　　　（ 0.2055 ＋ ）
2　

×π/4 × 0.0942 t/m2× 1 箇所 〃 0.003

ｔ 0.842

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ
2

3.48

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ
2

3.48

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ
2

3.48

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



№

名　　　称 単位 数　　　量

 （ MP. 3 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

埋戻し高さ ケーシング部 ｍ 3.436

一般部 1.50 － 0.250 〃 1.250

仮舗装厚 市道 〃 0.250

ケーシング部埋戻し グラウトコンクリート

全体 V1= 2 ^2×π/4× 3.436 = ｍ
3

控除 V21= -1.66 ^2×π/4× 0.110 = 〃 底版

V22= -1.60 ^2×π/4× 2.400 = 〃 躯体ブロック（Ⅰ種）

V23= -1.60 ^2×π/4× 0.926 = 〃 直壁（Ⅰ種）
(4.936-1.500-2.400-0.110)

V24= ^2×π/4× = 〃

V25= -0.2055 ^2×π/4× 0.200 × 1 = 〃 PRP管

V26= ^2×π/4× × = 〃

ｍ
3

3.85

一般部埋戻し 流用土

全体 V1= 2.024 ^2×π/4× 1.250 = ｍ
3

控除 V21= -1.66 ^2×π/4× 1.174 = 〃 直壁（Ⅰ種）

V22=-( 1.66 ^2+ ^2)×π/4× 0.076 = 〃 斜壁（Ⅰ種）

V23= ^2×π/4× = 〃 調整リング

ｍ
3

1.32

-1.86

-0.01

4.02

-2.54

-0.16

数 量 計 算 書(埋戻し土量計算)

算　　　　　　　　　　式

10.79

-0.24

-4.83



№

名　　　称 単位 数　　　量

立坑築造工  （ MP. 4 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 6.432

圧入深 〃 6.632

立坑深 〃 5.432

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 1.300 ｍ 1.300

〃 （5<Ｎ≦30） 〃 -

砂質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 4.532 +0.550 〃 5.082

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

合計 ｍ 6.382

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 7.29

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ
2

4.01

　残塊処分 As 4.01 × 0.05 ｍ
3

0.20

発生土処分 2.024
2
 　× 　π/4 × 6.432 - 1.62 × 1.11 ｍ

3
18.90

掘削土量 2.024 2 　× 　π/4 × 6.432 ㎥ 20.69

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ
3

3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ
3

1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 〃 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 12 mm l= 0.8 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 4

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 2

１箇所当り溶接延長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.368

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.368 ×4 ｍ 11.8

スクラップ重量

　（撤去部） 1.368 × 0.615 t/m t 0.841

　（管渠） 　　　（ 0.2055 ＋ ）
2　

×π/4 × 0.0942 t/m2× 1 箇所 〃 0.003

ｔ 0.844

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式



№

名　　　称 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ
2

3.48

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ
2

3.48

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ
2

3.48

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　式

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



№

名　　　称 単位 数　　　量

 （ MP. 4 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2024 mm

埋戻し高さ ケーシング部 ｍ 3.932

一般部 1.50 － 0.250 〃 1.250

仮舗装厚 市道 〃 0.250

ケーシング部埋戻し グラウトコンクリート

全体 V1= 2 ^2×π/4× 3.932 = ｍ
3

控除 V21= -1.66 ^2×π/4× 0.110 = 〃 底版

V22= -1.60 ^2×π/4× 1.500 = 〃 躯体ブロック

V23= -1.60 ^2×π/4× 1.800 = 〃 直壁

V24= -1.60 ^2×π/4× 0.522 = 〃
(3.932-0.110-1.500-1.800)

V25= -0.2055 ^2×π/4× 0.200 × 1 = 〃 PRP管

V26= ^2×π/4× × = 〃

ｍ
3

4.41

一般部埋戻し 流用土

全体 V1= 2.024 ^2×π/4× 1.250 = ｍ
3

控除 V21= -1.60 ^2×π/4× 1.138 = 〃 直壁
(1.500-0.362)

V22=-( ^2+ ^2)×π/4× = 〃

V23= 1.14 ^2×π/4× 0.112 = 〃 調整リング

ｍ
3

1.62

-0.11

-1.05

-0.01

4.02

-2.29

数 量 計 算 書(埋戻し土量計算)

算　　　　　　　　　　式

12.35

-0.24

-3.02

-3.62



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ1500 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（1） 1 箇所
1

種目 単位 IP.13 合計

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 3.953 3.953

圧入深 〃 4.153 4.153

立坑深 〃 2.953 2.953

引抜長 〃 0.900 0.900

粘性土 Ｎ≦5 ｍ 1.300 1.300

5＜Ｎ≦30 〃 - -

砂質土 Ｎ≦30 〃 - -

30＜Ｎ≦50 〃 - -

礫質土 Ｎ≦30 〃 2.603 2.603

30＜Ｎ≦50 〃 - -

合計 ｍ 3.903 3.903

舗装取壊し

舗装切断工 As　t=15cm以下 ｍ 5.63 5.63

舗装取壊工 As　t=10cm以下 ｍ2 2.39 2.39

残塊処分 As ｍ3 0.12 0.12

発生土処分 ｍ3 6.33 6.33

掘削土量 ｍ3 7.21 7.21

発生土処理 現場～仮置き場～現場 ｍ3 0.88 0.88

土質層厚

種  別



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ1500 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（2）

種目 単位 IP.13 合計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ
3

1.8 1.8

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 〃 0.7 0.7

埋戻工 流用土 〃 0.79 0.79

砂 〃 3.92 3.92

(ｹｰｼﾝｸﾞ長:計)

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm  t=12 l = 2.4 m 本 1 2.4 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm  t=12 l = 1.5 m 〃 - - -

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm  t=12 l = 1.6 m 〃 - - -

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm  t=12 l = 1.8 m 〃 - - -

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm  t=12 l = 2.0 m 〃 - - -

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm  t=12 l = 0.7 m 〃 1 0.7 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500mm l = 2.0 m 本 1 1

合計 本 3 3.1

種  別



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ1500 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（3）

種目 単位 IP.13 合計

ボルト接合 箇所 1 1

溶接接合 〃 1 1

1箇所当り溶接長 ｍ 4.7

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.347 1.347

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 〃 10.10 10.10

ｽｸﾗｯﾌﾟ重量 ｔ 0.640 0.640

路面覆工 円形覆工板 φ1500ｍｍ用 個 1 1

舗装復旧工 仮復旧

【市道】

表層工 ｍ2 1.87 1.87

上層路盤工 〃 1.87 1.87

下層路盤工 〃 1.87 1.87

種  別

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=12cm

再生砕石(RC-30)　t=10cm



＝ ｍ

外周長＝2ｎｒ・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

2 × 8 × ( / 2 )× / 8 ) ＝ ｍ

（呼び径+0.200）

面積＝ｎ・ｒ
2
・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

8 × ( / 2 )2 × / 8 ) ＝

（呼び径+0.200）

２
×π/4 ＝

舗装切断・取壊し工（共通）

工　　種 算　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

舗装切断 呼び径 1.500

L＝ 1.700 tan(180° 5.633 5.63

1.87 ｍ
2

舗装取壊

Ａ＝ 1.700 tan(180° 2.394 2.39

舗装仮復旧 0.820

ｍ
2

Ａ＝ 2.394 － 1.866



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

立坑築造工  （ IP. 13 立坑） 鋼管呼び径φ 1500 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 1500 mm

鋼管外径φ 1524 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 3.953

圧入深 〃 4.153

立坑深 〃 2.953

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 1.300 ｍ 1.300

〃 （5<Ｎ≦30） 〃 -

砂質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 0.550 +2.053 〃 2.603

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

合計 ｍ 3.903

舗装取壊工 市道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 5.63

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ2 2.39

　残塊処分 As 2.39 × 0.05 ｍ3 0.12

発生土処分 1.524 2 　× 　π/4 × 3.953 - 0.79 × 1.11 ｍ3 6.33

掘削土量 1.524 2 　× 　π/4 × 3.953 ｍ3 7.21

数　　量　　計　　算　　書



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ3 1.8

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 ｍ3 0.7

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 1500 mm ｔ= 12 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 1500 mm ｔ= 12 mm l= m 〃

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 1500 mm ｔ= 12 mm l= 0.7 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 1500 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 3

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 1

１箇所当り溶接延長 ｍ 4.7

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.347

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 1.500 　×　π  ＋ 1.347 ×4 ｍ 10.1

スクラップ重量

　（撤去部） 1.347 × 0.466 t/m t 0.628

　（推進部） 　　　（ 0.406 ＋ 0.00 ）2　×π/4 × 0.0942 t/m2× 1 箇所 〃 0.012

ｔ 0.640

円形覆工板 φ 1500 mm用 個 1

数　　量　　計　　算　　書



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道

　表層工 t=3cm ｍ2 1.87

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ2 1.87

　下層路盤工 再生砕石（RC-30） t=10cm ｍ2 1.87

数　　量　　計　　算　　書

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

 （ IP. 13 立坑） 鋼管呼び径φ 1500 mm

t＝ 12 mm 鋼管内径φ 1500 mm

鋼管外径φ 1524 mm

埋戻し高さ ケーシング部 ｍ 1.453

一般部 1.500 － 0.250 〃 1.250

仮舗装厚 （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） 〃 0.250

ケーシング部埋戻し 砂

全体 V1= 1.5 ^2×π/4× 1.854 = ｍ
3

控除 V21= ^2×π/4× = 〃 HIVP

V22= ^2×π/4× = 〃

V22= ^2×π/4× = 〃

V23= ^2×π/4× = 〃

V24= 0.165 ^2×π/4× 1.753 × = 〃 HIVP

ｍ
3

3.24

一般部埋戻し 流用土 2.953-1.854-0.250

全体 V1= 1.5 ^2×π/4× 0.849 = ｍ
3

控除 V21= -1.500 ^2×π/4× 0.401 = 〃 砂部
(1.500-.849-0.250)

〃 0.79

砂 V23= 1.50 ^2×π/4× 0.401 = 〃
1.500-0.25-0.849

控除 V24=
0.165

^2×π/4× 1.218 = -0.03 〃

〃 0.68

数 量 計 算 書(埋戻し土量計算)

3.28

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.04

0.71

1.50

-0.71



水質観測井戸数量計算書
土  質 砂礫土 砂質土 シルト・粘土 計 継　手 ストレーナー 備　考

加　工
立坑NO. 単位 ｍ ｍ ｍ ｍ 本 ｍ

IP.13 2.950 1.350 4.300 1 2

IP.14 2.950 1.350 4.300 1 2

合　　計 5.900 2.700 8.600 2.000 4.000

数量計算書 数量07　〇水質観測井戸数量.xls



        水   質   観   測   井  戸  土   質   分   類   表

Ａ 地盤高 90.270 Ａ 地盤高 90.250
Ｂ 薬注下端高 87.060 立坑Ｎｏ: IP.13 Ｂ 薬注下端高 87.045 立坑Ｎｏ: IP.14
Ｃ Ｂ－1.00ｍ 86.060 Ｃ Ｂ－1.00ｍ 86.045

Ａ－Ｃ 4.210 Ａ－Ｃ 4.205
改 め  4.300 適用Br No. 改 め  4.300 適用Br No.

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞGL 90.250 0.020 4 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞGL 90.250 0.000 4

土       層 土層厚 累  計 土       層 土層厚 累  計
3 シルト･粘土[Ｃ] 1.350 1.350 3 シルト･粘土[Ｃ] 1.350 1.350
1 砂礫土[Ｇ] 0.550 1.900 1 砂礫土[Ｇ] 0.550 1.900
1 砂礫土[Ｇ] 7.800 9.700 5.400 1 砂礫土[Ｇ] 7.800 9.700 5.400

砂礫土[Ｇ] 2.950 砂礫土[Ｇ] 2.950
砂質土[Ｓ] 0.000 砂質土[Ｓ] 0.000
シルト･粘土[Ｃ] 1.350 シルト･粘土[Ｃ] 1.350
計 4.300 計 4.300

土質分類表 数量07　〇水質観測井戸数量.xls



付　帯　工　数　量　集　計　表
工　　種 細　別 単位 数　量

歩道ガードパイプ撤去・復旧工 L= 2.30 m 2.30

歩車道境界ブロック撤去・復旧工 L= 1.20 m 1.20

③Ｕ型側溝300×440撤去・復旧工 L= 8.30 m 8.30

⑤Ｕ型側溝250×250撤去・復旧工 L= 6.20 m 6.20

既設特殊マンホール

インバート築造工 N= 箇所 1.00

No.5割込み人孔

インバート工 N= 箇所 1.00

既設1号MH

インバート工 N= 箇所 1.00

計　　　　算　　　　式



当り

名　　　　　称 単位

Co取り壊し（無筋） V= m3

残塊処分（無筋） V= m3

コンクリート(18-8-25BB) V= m3

型枠(小構造物) A= (0.25×0.25×4)×2×(10.00/3.00) m2

t=5cm

砕石基礎(RC-40) A= (0.25×0.25)×2×(10.00/3.00) m2

現場発生品流用

歩道ガイドパイプ設置10.00/3.00 ヶ所

(0.25×0.25×0.25-π/4×0.15^2×0.25)×2×(10.00/3.00)

3.33

0.07

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10m

歩道ガイドパイプ撤去・復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.07

0.42

(0.25×0.25×0.25-π/4×0.15^2×0.25)×2×(10.00/3.00)

(0.25×0.25×0.25-π/4×0.15^2×0.25)×2×(10.00/3.00)

0.07

1.67



当り

名　　　　　称 単位

Co取り壊し（無筋） V= 0.12×0.12×10.00 m3

残塊処分（無筋） V= 0.12×0.12×10.00 m3

地先境界ブロック V= 10.00/0.60 個

モルタル(1:3) V= 0.12×0.02×10.00 m3

t=10cm

砕石基礎(RC-40) A= 0.22×10.00 m2

0.14

10m

歩車道境界ブロック撤去・復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.14

2.20

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

0.024

16.67



当り

名　　　　　称 単位

Co取り壊し（無筋） V= (0.70×0.64-0.30×0.44)×10.00 m3

残塊処分（無筋） V= m3

コンクリート(18-8-25BB) V= (0.70×0.64-0.30×0.44)×10.00 m3

型枠(小構造物) A= (0.64×2+0.64×2)×10.00 m2

t=15cm

砕石基礎(RC-40) A= 0.80×10.00 m2

同上 3.16

3.16

3.16

25.60

8.00

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10m

③Ｕ型側溝300×440撤去・復旧工

数　　　量

数　　量　　計　　算　　書

計　　　　　算　　　　　式



当り

名　　　　　称 単位

Co取り壊し（無筋） V= (0.60×0.50-0.25×0.25-0.35×0.10)×10.00 m3

Co取り壊し（鉄筋） V= 0.35×0.10×10.00 m3

残塊処分（無筋） V= (0.60×0.50-0.25×0.25-0.35×0.10)×10.00 m3

残塊処分（鉄筋） V= 0.35×0.10×10.00 m3

L=500

コンクリート蓋 N= 10.00/0.50 個

コンクリート(18-8-25BB) V= (0.60×0.50-0.25×0.25-0.35×0.10)×10.00 m3

型枠(小構造物) A= (0.50+0.50)×2×10.00 m2

t=15cm

砕石基礎(RC-40) A= 0.70×10.00 m2

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10m

数　　　量

2.03

⑤Ｕ型側溝250×250撤去・復旧工

計　　　　　算　　　　　式

0.35

2.03

0.35

20.00

2.03

20.00

7.00



算 式 の 根 拠 と な る 構 造 図 ・ 他 名　　称 単位 数　量

流入管径： d1 = 0.200 m 人孔落差： 　h= 0.020 m
流出管径： d2 = 0.200 m ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t1= 0.180 m
平均管径：　d = 0.200 m 平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t2= 0.290 m 　型　枠 1/2*π*.0.2*(0.9+0.407)＝0.126 m2 0.410
人孔内径：　D = 0.900 m+0.407 ：　t3= m
基礎外径：  D1= 1.100 m
底版開口：  D2= m ※平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚=t1+（管径+落差）/2

　コンクリート π/4*D^2*t3-π/4*d^2*1/2*D+π/4*D2^2*ｔ3

=π/4*0.900^2*0.290-π/4*0.200^2*1/2*1.307 m3 0.164

　モルタル上塗 π/4*D^2-d*D+(型枠)

=π/4*0.900^2-0.200*(0.900+0.407)+0.410 m2 0.784

No.5　1号組立人孔底部工計算書（１ヶ所当たり）

算　　　　式



算 式 の 根 拠 と な る 構 造 図 ・ 他 名　　称 単位 数　量

流入管径： d1 = 0.200 m 人孔落差： 　h= 0.020 m
流出管径： d2 = 0.200 m ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t1= 0.180 m
平均管径：　d = 0.200 m 平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚：　t2= 0.290 m 　型　枠 1/2*π*d*D=1/2*π*0.200*0.900 m2 0.283
人孔内径：　D = 0.900 m ：　t3= m
基礎外径：  D1= 1.100 m
底版開口：  D2= m ※平均ｲﾝﾊﾞｰﾄ厚=t1+（管径+落差）/2

　コンクリート π/4*D^2*t3-π/4*d^2*1/2*D+π/4*D2^2*ｔ3

=π/4*0.900^2*0.290-π/4*0.200^2*1/2*0.900

　+π/4*0.000^2*0.000 m3 0.170

　モルタル上塗 π/4*D^2-d*D+(型枠)

=π/4*0.900^2-0.200*0.900+0.283 m2 0.739

No.1　1号組立人孔底部工計算書（１ヶ所当たり）

算　　　　式



当り

名　　　　　称 単位

コンクリート(無筋）V= （π/4×2.30^2/2-0.10×2.30）×0.80-

(π/4×(0.90^2+0.20^2)/2+0.108)×0.80 m3

型枠 A= m2

FRPグレーチング

（現場発生品流用） N= 組

マンホール削孔φ200 箇所

鏡切工 箇所

マンホール用可とう継手

リブ付きφ200 個

1.00

1.00

2.21

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 1箇所

M.11既設ﾏﾝﾎｰﾙ　ｲﾝﾊﾞｰﾄ築造工

1.12

計　　　　　算　　　　　式

π×(0.90+0.20)/2×0.873+(0.162×2+π×0.35/2)×0.80

1.00

1.00

数　　　量



区　画　線　工　集　計　表
　区画線工　

区画線工

ｍ

白、実線、B=15cm 565.10

ｍ

白、実線、B=45cm 21.90

記号 ｍ

白、実線、B=15cm換算 66.08

項　　目 単位 計



区画線工　　数量集計表

管番号 管番号 管番号
単位 1600-5 1600-4 251-1 計

市道 市道 市道

白 実線 B=15cm m 88.40 476.70 565.10

白 実線 B=45cm m 3.00 3.90 6.90

白 実線 B=45cm m 6.00 9.00 15.00
横断歩道予告
B=15cm換算 16.52m m 33.04 33.04 66.08

停止線

横断歩道
安全地帯

ダイヤマーク

工　　種 種　　別 細　　目

区画線工 側線、中央線



区画線復旧工
路線 1600-5

単位 数量

区画線復旧工

  側線、中央線白 実線

 B=15cm 2.80 + 2.30 + 83.30 = 88.40 m 88.40

停止線 白 実線

 B=15cm 3.00 = 3.00 m 3.00

横断歩道 白 実線

 B=15cm 6.00 = 6.00 m 6.00

　記号 横断歩道予告

B=15cm換算 16.52 × 2 = 33.04 m 33.04

工種 算式



区画線復旧工
路線 1600-4

単位 数量

区画線復旧工

  側線、中央線白 実線

 B=15cm 115.10 + 2.00 + 217.60 + 142.00 = 476.70 m 476.70

　停止線 白 実線

 B=45cm 1.50 + 2.40 = 3.90 m 3.90

　横断歩道 白 実線

 B=45cm 9.00 = 9.00 m 9.00

　記号 横断歩道予告

B=15cm換算 16.52 × 2 = 33.04 m 33.04

工種 算式


