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合材

令和6年度　長下施第3号

山本地区公共下水道接続工事
工事名

石材

24-04-00-0220-0

長浜土木事務所管内

施工箇所

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

長浜市湖北町山本

印刷管理ID：620bfab6

工事番号

2024年 3月 1日

生コン

歩掛適用年月

【参考資料】積算条件等明示書

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

2024年 3月 1日

港湾石材



施工地域補正

なし

一般交通影響有り（２）－２

無償貸与機械等評価額

市街地補正

３１：下水道工事（２）

緊急工事補正

財団法人等の補正

なし

対象支給品費

施工地域補正

計上の有無

24-04-00-0220-0

一般交通影響有り（２）－２

市街地

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

契約保証に係る補正

週休２日制の補正

補正無

しない

なし

印刷管理ID：620bfab6

しない

４週８休以上

発注者が金銭的保証を必要とする場合

共通仮設費 主たる工種

３５％を超えるもの

一般管理費等

【参考資料】積算条件等明示書

経費等の費用に係る補正)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

なし

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

長浜市

現場管理費

しない

対象支給品費

しない

しない現場環境改善費

- 2 -



　

 その他積算条件等

　１-１．見積単価 （単位：円）

1
メカフランジ φ100 個 35,160
離脱防止金具　ゴム輪受口用 φ100 個 15,390
離脱防止金具　ゴム輪ソケット用 φ100 個 25,100
下水道管明示ﾃｰﾌﾟ 50㎜×20ｍ 巻 2,800
離脱防止金具　ゴム輪受口用 φ150 個 17,970
離脱防止金具　ゴム輪ソケット用 φ150 個 35,850
レジン組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 45㎜迄ｾｯﾄ 個 8,400
レジン組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ φ900㎜　100㎜ 個 40,700
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ頂版 3号　φ900ｍｍ 個 292,740
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 3号　φ1500ｍｍ　H=600mm 個 190,430
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 3号　φ1500ｍｍ　H=1800mm 個 455,230
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 3号　φ1500ｍｍ　H=1500mm 個 394,030
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ躯体 3号　φ1500ｍｍ　H=1500mm 個 394,030
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ躯体 3号　φ1500ｍｍ　H=2400mm 個 595,990
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ底版 3号　t=110㎜ 個 232,250
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 ﾚｼﾞﾝ製3号　PRPφ200㎜ 個 13,570
ｱﾗﾐﾄﾞ外装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 WEETDA-13.6 m 11,100
中間継手（EF-F)W100 EFｿｹｯﾄ+補強仕上材 組 19,600
端末継手（EF-F)W100 EF/SUS/10Kﾌﾗﾝｼﾞ 組 43,000
45°エルボ継手（EFL）W100 45°一体型エルボ 組 38,700
65°エルボ継手（EFL）W100 65°エルボ+EFｿｹｯﾄ(2個) 組 119,120
90°エルボ継手（EFL）W100 90°エルボ+EFｿｹｯﾄ(2個) 組 97,400
異形分岐継手（EF-T)W100*75 異形T+ソケット2個　枝部含まず 組 73,900
端末継手（EF-F)W75 EF/SUS/上水ﾌﾗﾝｼﾞ 組 26,700
支持金具A　W100 SUS304 組 48,800
支持金具B　W100 SUS304 組 51,000
支持金具C　W100 SUS304 組 51,400
支持金具D　W100 SUS304 組 52,600
支持金具E　W100 SUS304 組 52,000
支持金具F　W100 SUS304 組 48,800
支持金具G　W100 SUS304 組 59,600
空気弁支持金具　1,2 SUS304 組 155,400
固定金具　W100 SUS304 組 198,000
固定ﾘﾝｸﾞ　W100 SUS400+防錆 組 36,000
下水道用空気弁 RE-GC/BL-VG 組 563,500

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

607,700 584,300

464,200 446,300
401,800 386,300
401,800 386,300

41,500 39,900
298,500 287,000
186,700 194,200

2 3
名称 仕様・規格 単位(個)

見積番号

12,110 14,250
30,500 39,670

236,800 227,700

25,760
2,800
22,790 21,120
40,000
8,570 8,700

13,800 13,300

40,600 35,800

11,700 10,500
20,600 18,600
44,900 41,100

125,040 113,200
104,300 92,500
73,400 74,400
26,700 26,700
51,600 46,000
54,000 48,000
52,800 51,000
54,200 50,000
54,600 50,400
50,200 46,400
62,600 57,600
163,200 147,600
206,900 188,100
38,400 36,000
563,500 563,500



　

 その他積算条件等

　１-２．見積単価 （単位：円）

1
長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ900/600　T-14　防食　除雪型 組 595,300
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ頂版 1号　開口部φ600㎜ 個 90,000
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 1号　φ900㎜　H=1500㎜ 個 198,300
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 1号　φ900㎜　H=900㎜ 個 137,090
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ管取付壁 1号　φ900㎜　H=1500㎜ 個 198,300
レジン組立ﾏﾝﾎｰﾙ底版 1号　φ900㎜　t=90㎜ 個 79,600
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ φ600㎜　50㎜ 個 16,200
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ φ600㎜　100㎜ 個 26,600
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ φ600㎜　150㎜ 個 36,700
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 ﾚｼﾞﾝ製1号　PRPφ200㎜ 個 8,300
長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600㎜　T-14　除雪型　防食 組 134,800
ﾚｼﾞﾝ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 1号　φ900㎜　H=300mm 個 70,600
レジン製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 25㎜迄ｾｯﾄ 個 5,000
レジン製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 45㎜迄ｾｯﾄ 個 8,400
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 レジン製1号　HIVPφ150㎜以下 個 5,100
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 レジン製3号　HIVPφ150㎜以下 個 8,300
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ400　砂礫・玉石AB 個 217,000
推進用鋼管 φ400　加工込 本 45,099
PP製ハシゴ H=150cm 組 60,500
PP製ハシゴ H=210cm 組 79,600
PP製ハシゴ H=270cm 組 113,300
塩ビスペーサー φ150 個 6,500
インバート材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t 850,000
PP製ハシゴ H=390cm 組 151,400
PP製ハシゴ H=420cm 組 160,500
発生土処分費 礫質土 m3 1,890
止水器 径400㎜ 組 143,000

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

名称 仕様・規格 単位(個)
見積番号

2 3

93,600 91,800
206,200 202,270
139,800 134,400
206,200 202,270
82,800 81,190
16,800 16,520
27,700 27,130
38,200 37,430
8,600 8,470

73,400 72,010
5,200 5,100
8,700 8,570
5,300 5,200
8,600 8,470

217,000 217,000
45,099 45,099
62,900 61,710
82,800 81,190
117,800 115,570
6,500 6,500

836,500 820,000
157,500 154,430
166,900 163,710

143,000 143,000



　

 その他積算条件等

　２．見積施工単価 （単位：円）

1
管布設工(WEETA)W100 延管工 m 2,230
中間継手工(EF-S)W100 継手工 組 19,120
端末継手工(EF-F)W100 継手工 組 23,120
90°エルボ継手工（EF-L)W100 継手工 組 38,240
65°エルボ継手工（EF-L)W100 継手工 組 40,180
45°エルボ継手工（EF-L)W100 継手工 組 23,840
異形分岐継手工(EF-T)W100 継手工 組 40,180
異形分岐継手工(EF-F)W101 継手工 組 16,720
支持金具取付工(EF-F)W100 金具取付工 組 10,500
空気弁金具取付工1,2W100 金具取付工 組 24,580
固定金具取付工W100 金具取付工 組 24,580
固定ﾘﾝｸﾞ取付工W100 金具取付工 組 6,700
下水道用空気弁設置工　W100 組 17,100

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

名称 仕様・規格 単位(個)
見積番号

2 3
2,400 2,000
19,140 19,100
21,940 24,300
40,180 36,300
38,240 36,300
23,120 21,900
38,240 36,300
17,610 18,500
10,400 10,400
22,340 20,100
22,340 20,100
4,790 5,100
16,300 15,000



　

 その他積算条件等

　３-１．物価資料等から採用する単価

φ100両受ソケットRR
φ100　45°ベンドRR
φ100　22°1/2ベンドRR
φ100　11°1/4ベンドRR
φ100　5°5/8ベンドRR

埋設標識シート 150㎜×50m　2倍
φ150　90°ベンドRR
φ150　45°ベンドRR
φ150　22°1/2ベンドRR
φ150　11°1/4ベンドRR
φ150　両受ソケットRR
φ150　5°　5/8ベンドRR

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 普通　30-18-25(20)
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000　t=12㎜
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ φ1500　t=12㎜
刃先取付費 φ2000
刃先取付費 φ1500
円形覆工板賃料 呼び径2000　T-25
円形覆工板賃料 呼び径1500　T-25
円形覆工板整備料 呼び径2000　T-25
円形覆工板整備料 呼び径1500　T-25
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂　細目(洗い)
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333㎜長さ3000㎜
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333㎜長さ4000㎜
ｱﾙﾐ矢板腹起し賃料 100～120×120～130×3000

ｱﾙﾐ矢板腹起し賃料 100～120×120～130×4000

フライアッシュ
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333㎜　長さ3000㎜
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333㎜　長さ4000㎜
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 450～650
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 590～900
ｱﾙﾐ腹起し基本料 100～120*120～130*3000
ｱﾙﾐ腹起し基本料 100～120*120～130*4000
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 450～650
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 590～900

採用単価は上記記載金額の平均値とします。
建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①

建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①
建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①
建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①

建設物価2024年3月P.819全国①

建設物価2023年(推進)P282

名称 物価資料

建設物価2024年3月P.298全国② -
建設物価2024年3月P.298全国②

積算資料2023年(推進)P248
積算資料2023年(推進)P248
積算資料2023年(推進)P248

-
-
-
-

建設物価2024年3月P.100長浜②

建設物価2024年3月P.298全国②

建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①

建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.629全国②
建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.298全国②

建設物価web2024年3月大津①②

建設物価2023年(推進)P282
建設物価2023年(推進)P282

建設物価2023年(推進)P282
建設物価2024年3月P.132彦根①②(ア)

-

-
建設物価2024年3月P.819全国①

積算資料2024年3月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2024年3月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2024年3月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2024年3月P.457近畿Ⅰ①②

積算資料2023年(推進)P248

建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.298全国②
建設物価2024年3月P.298全国②

建設物価2024年3月P.819全国①

建設物価web2024年3月大津①②
建設物価web2024年3月大津①②
建設物価web2024年3月大津①②

-
-
-

積算資料2024年3月P.752全国②

-

積算資料2024年3月P.297全国①

規格 摘要

積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①

積算資料2024年3月P.187彦根①②a

積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.297全国①
積算資料2024年3月P.201全国①②

積算資料2024年3月P.114長浜②

建設物価2024年3月P.819全国①
建設物価2024年3月P.819全国①

-
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手

水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手

水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
水道用ｺﾞﾑ輪形耐震衝撃硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手



　

 その他積算条件等

　３-２．物価資料等から採用する単価

水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L
水圧手動ポンプ基本料 ﾀﾝｸ水量15～19L
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333㎜　長さ2000㎜
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333㎜　長さ2000㎜
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1
締固めた土のコーン指数試験 1試料1供試体

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

名称 規格 摘要 物価資料

建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①
建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①
建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①
建設物価2024年3月P.819全国① 積算資料2024年3月P.297全国①
建設物価2024年3月P.794大津①② -
建設物価2024年3月P869全国 積算資料2024年3月P.914全国



　

 その他積算条件等

４-１．管明示ﾃｰﾌﾟ（φ100;天端明示あり）単-129号、単-137号の歩掛について下記のとおり採用しています。
100m当り

名称 単位 数量
普通作業員 人 0.33

諸経費（まるめ） 式 1

４-２．管明示ﾃｰﾌﾟ（φ150;天端明示あり）単-135号の歩掛について下記のとおり採用しています。
100m当り

単位 数量
人 0.29
式 1

４－３．合板円形型枠工、単-370号,単-395号の歩掛について下記のとおり採用しています。
100m2当り

単位 数量 備考
人 4.4
人 20.6
人 17.5
式 1 14%

　５．推進工法における採用日進量
日進量 単位

2.4 ｍ/日
17.9 ｍ/日
22.4 ｍ/日

　６．立坑工について
圧入機損料・圧入機の機械出力・仮設ケーシング損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、ケコム工法を参考にしています。

　７．本工事は、積算基準に基づき積算しています。
・令和5年度　下水道用積算指針(案)
・令和5年度　下水道用設計積算基準(案)
・下水道用設計標準歩掛表　令和5年度
・国土交通省　土木工事標準歩掛表　令和5年度
・令和5年度　水道事業実務必携
・2023年度版[建設物価]推進工事用機械器具等基礎価格表
・2023年度版[積算資料]推進工事用機械器具等基礎価格表
・2023年度推進工事用機械器具損料率参考資料(損料率参考資料)

土木一般世話役

中込注入工

名称
普通作業員

諸経費（まるめ）

普通作業員

塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工

型わく工

名称

諸雑費(率+まるめ）

名称
さや管推進工


