
管きょ工（開削）-管路土工 P. 1

名        称 単位 単位長 5-2 5-1 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1444.986 1444

m3

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）土留なし 446.051 680.755 1126.806 1126
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

基面整正 358.326 536.142 894.468 894

m2

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） 258.575 59.605 318.180 318
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

843.159 843

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 102.701 114.307 217.008 217
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め） 308.249 317.902 626.151 626
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

935.907 935

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 268.944 437.797 706.741 706
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 187.210 41.955 229.165 229
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 456.155 479.752 935.907 935
小規模（標準）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 456.155 479.752 935.907 935
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)数量算　　　　　　　　　　　　　　　式

管路掘削

管路埋戻

 発生土処理(現場～仮置き場～現場)



管きょ工（開削）-管路土工 P. 2

名        称 単位 単位長 5-2 5-1 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

526.729 526

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 177.107 260.607 437.714 437
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 71.365 17.650 89.015 89
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 248.472 278.257 526.729 526
小規模（標準）

m3

発生土運搬工（10t積級） 248.472 278.257 526.729 526
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

建設発生土処分費 248.472 278.257 526.729 526
礫質土

m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量算　　　　　　　　　　　　　　　式

発生土処理
(現場～仮置き場～処分地)

延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 3

名        称 単位 単位長 1 2 3 4 4 5 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1729.249 1729 1729.249 1729.249

ｍ
5-2路線 5-1路線

HIVP 22 77 33 30 144 306 306 1530.000 1530.000
RR直管
　φ150×5.0m 本 5.000

5-2路線 5-1路線

HIVP 24 12 36 36 153.290 153.290 切管調書
RR直管
　φ150×5.0m 本 5.000

5-2路線 5-1路線

HIVP 1 1 2 2 2.440 2.440
RRﾍﾞﾝﾄﾞ90°
　φ150 個 1.220

5-2路線 5-1路線

HIVP 13 9 4 4 30 30 20.730 20.730
RRﾍﾞﾝﾄﾞ45°
　φ150 個 0.691

5-2路線 5-1路線

HIVP 8 4 2 8 4 26 26 13.000 13.000
RRﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2°
　φ150 個 0.500

5-2路線 5-1路線

HIVP 4 4 8 8 3.272 3.272
RRﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4°
　φ150 個 0.409

5-2路線 5-1路線

HIVP 1 3 4 4 1.448 1.448
RRﾍﾞﾝﾄﾞ5 5/8°
　φ150 個 0.362

5-2路線 5-1路線

HIVP 10 11 4 4 6 35 35 3.500 3.500
RR両受ｿｹｯﾄ
　φ150 個 0.100

5-2路線 5-1路線

離脱防止金具 34 3 31 9 25 24 126 126
（RR形）
　φ150 個

5-2路線 5-1路線

離脱防止金具 10 11 4 4 6 35 35
（RR形両受ｿｹｯﾄ用）
　φ150 個

5-2路線 5-1路線

ﾒｶ型 3 2 2 2 9 9 1.404 1.404
F付ﾁｰｽﾞ
　φ150×φ75 個 0.156

HIVP 2 1 3 3 0.165 0.165
ﾌﾗﾝｼﾞ付ｼﾞｮｲﾝﾄ
　φ150 個 0.055

HIVP 2 2 2
TSﾍﾞﾝﾄﾞ90°
　φ150 個

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 1729 1729 1729

　φ150 ｍ
5-2路線 ＢＰ部 5-1路線

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 56 1 27 84 84

　φ150 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 306 36 2 30 26 8 4 70 482 482

　φ150 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 2 2 2

　φ150 口

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

硬質塩化ビニル管



管きょ工（開削）-管布設工 P. 4

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 18 18 18

　φ150 口

離脱防止金具設置 161 161 161

　φ150 口

数量 延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



管きょ工（開削）-管布設工 P. 5

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

23.673 23 23.673 23.673

ｍ

水輸送用塗覆装鋼管 4 4 4 20.870 20.870 切管調書
直管 20.87
　φ150×5.5m 本 5.500

水輸送用塗覆装鋼管 2 2 2 0.914 0.914
90°エルボ
　φ150 個 0.457

水輸送用塗覆装鋼管 1 1 1 0.189 0.189
45°エルボ
　φ150 個 0.189

ＲＦフランジ 24 24 24 1.200 1.200
φ150

個 0.050

ＲＦフランジ継手材 14 14 14
φ150

組

伸縮継手 1 1 1 0.500 0.500
フランジタイプ　φ150　伸縮量±30mm
　 個 0.500

支持金具 15 15 15

組

小口径管布設(人力) 23.673 23.673 23
鋼管
　φ150 ｍ

小口径管切断 7 7 7

　φ150 口

電気溶接 24 24 24

　φ150 箇所

フランジ継手工 14 14 14
7.5ｋ
　φ150 口

伸縮可とう管設置 1 1 1

φ150 口

支持金具取付工 15 15 15

組

鋼管

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 6

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

0.900 0.9

ｍ

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 0.90 0.900 0.9

呼び径　200mm ｍ

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管布設工 P. 7

名        称 単位 単位長 1 2 3 4 4 5 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

3 2 2 2 9 9

箇所

フランジ継手材 6 4 4 4 18 18

　φ75  RF 組

下水道用空気弁 3 2 2 2 9 9
2種　粉体

基

下水用補修弁ｷｬｯﾌﾟ式 3 2 2 2 9 9
2種左　粉体
　φ75 基
空気弁用鉄蓋
（蓋枠付) 3 2 2 2 9 9
角形2号
（取替枠・ｶﾗｰ標示） 組
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (A)) 3 2 2 2 9 9
上部壁
角形2号　Ｈ＝200 個
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (B) ) 1 1 2 2
中部壁
角形2号　Ｈ＝100 個
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (B) ) 6 5 4 5 20 20
中部壁
角形2号　Ｈ＝200 個
空気弁用嵩上ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（RB 6050 (C) ) 3 2 2 2 9 9
下部壁
角形2号　Ｈ＝200 個
空気弁用底版ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽ
（ 6050 (P) ) 3 2 2 2 9 9
 H=40
角形底版2号 個

空気弁設置 3 2 2 2 9 9

　φ75 基
無収縮モルタル

鉄蓋設置 3 2 2 2 9 9 17kg/箇所
≒1袋（25kg）

角形2号 組

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 3 2 2 2 9 9
上部壁
角形2号　H=200 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 1 1 2 2
中部壁
角形2号　H=100 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 6 5 4 5 20 20
中部壁
角形2号　H=200 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 3 2 2 2 9 9
下部壁
角形2号　H=200 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 3 2 2 2 9 9
底版
角形2号　H=40 個

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
数量 延 長 計 算 (m)

弁類

算　　　　　　　　　　　　　　　式



管きょ工（開削）-管布設工 P. 8

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1683.290 1683

ｍ

管明示ﾃｰﾌﾟ 1530.000 153.290 1683.290 1683
天端明示有 天端明示有
　φ150 m 4箇所/本　1回半巻

管明示ﾃｰﾌﾟ（下水道用） 136.518 136
天端明示有

　50mm×20m 巻 4箇所/本　1回半巻

1729.249 1729

ｍ

管明示ｼｰﾄ 1729.249 1729.249 1729

m

埋設標識ｼｰﾄ 34.585 34

下水道用
φ150mm×50m　2倍 巻

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

1729.294/50=34.585

管明示ｼｰﾄ

管明示ﾃｰﾌﾟ

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量

（1683.290+1683.290/5.00×4×0.165×π×1.5）/20=136.615

延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-管基礎工 P. 9

名        称 単位 単位長 5-2 5-1 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1729.249 1729

ｍ

砂基礎工 51.350 57.154 108.504 108
砕砂　機械施工（投入）

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力締固め） 119.620 131.508 251.128 251
砕砂　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

延 長 計 算 (m)
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

砂基礎

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量



管きょ工（開削）-管路土留工 P. 10

名        称 単位 単位長 5-2 5-1 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

211.730 211

ｍ

ｱﾙﾐ矢板建込工(両側分) 143.480 34.630 178.110 178
掘削深2.0m以下　排対(2次)山積0.28(平0.2ｍ3)

ｍ

ｱﾙﾐ矢板建込工(両側分) 28.930 4.690 33.620 33
掘削深2.5ｍ以下　排対(2次)山積0.28(平0.2ｍ3)

ｍ

ｱﾙﾐ矢板引抜工(両側分) 143.480 34.630 178.110 178
掘削深2.0m以下　排対(2次)山積0.28(平0.2ｍ3)

ｍ

ｱﾙﾐ矢板引抜工(両側分) 28.930 4.690 33.620 33
掘削深2.5m以下　排対(2次)山積0.28(平0.2ｍ3)

ｍ

土留支保工(軽量金属支保工) 143.480 34.630 178.110 178
設置撤去　1段　2.0ｍ以下

ｍ

土留支保工(軽量金属支保工) 28.930 4.690 33.620 33
設置撤去　2段　3.5ｍ以下

ｍ
ｱﾙﾐ矢板賃料

1 1

式
12.6㎏/枚×60枚=0..756㎏

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30
幅333mm　長さ2500mm　
60枚 日

ｱﾙﾐ矢板基本料 60 60 60
幅333mm　長さ2500mm

枚
15.1kg /枚×32枚=0.483㎏

ｱﾙﾐ矢板賃料 30 30 30
幅333mm　長さ3000mm
32枚 日

ｱﾙﾐ矢板基本料 32 32 32
幅333mm　長さ3000mm

枚

延 長 計 算 (m)

ｱﾙﾐ矢板土留

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量



管きょ工（開削）-管路土留工 P. 11

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

式

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30
110～120×120～130×3000
4本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30
110～120×120～130×4000
2本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30
110～120×120～130×3000
4本 日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30
110～120×120～130×4000
2本 日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
450～650

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
450～650

日

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30 30 30
ﾀﾝｸ容量15～19L　1台

日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 8 8 8
110～120×120～130×3000

本

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 4 4 4
110～120×120～130×4000

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 12 12 12
450～650

本

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 1 1 1
ﾀﾝｸ容量15～19L

台

数量算　　　　　　　　　　　　　　　式

軽量金属支保材賃料

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
延 長 計 算 (m)



管きょ工（開削）-開削水替工 P. 12

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

54 54

日

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 54 54 54
作業時排水　ﾎﾟﾝﾌﾟ台数1台

日

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工 1 1 1

現場

延 長 計 算 (m)数量

開削水替

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式



ﾏﾝﾎｰﾙ工-組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 P. 13

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

箇所

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1 1 1
3号(内径1500mm)

箇所

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　底版 1 1 1
3号　φ1500　H=110mm

個

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　　直壁 1 1 1
3号　φ1500　H=1800mm

個

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　　直壁 2 2 2
3号　φ1500　H=2400mm

個

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ　　頂版 1 1 1
3号　φ1500　H=160mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整リング 1 1 1
Φ900用　H=100mm

個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 1 1 1
H=45mmまで

個

長浜市型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 1 1 1
φ900/600　T-14　防食

個

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 1 1 1
PRP200

個

PP製ハシゴ 1
H=6000mm

個

1 1

箇所

防食工 (2*π*0.45*2.485+2*π*0.375*0.45+2*π*0.3*0.22+π*0.9²/4) 9.137 9.1
C-1種

m2

算　　　　　　　　　　　　　　　式 延 長 計 算 (m)数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

組立3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ

既設ﾏﾝﾎｰﾙ



P. 14

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

11.42 11.42

推進用鋼管 12 12 12
Φ250 L= 1.0m  STK400 267.4*6.6

本

メタルクラウン 2 2 2
φ250

個

推進工　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 11.420 11.42 11.42
呼び径250㎜　砂質土・粘性土　

m

0.64 0.64

m3

発生土処分工(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)) 11.4 11.4 11.4
φ250　片道運搬距離=19.4㎞

m

建設発生土処分費 0.64 0.64 0.64
粘性土

m3

11.42 11.42 11.42

m

スペーサー 9.0 9.0 9.0

個

塩ビ管挿入工　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 11.42 11.42 11.42

m

0.34 0.34 0.34

m3

中込め注入工　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 0.34 0.34 0.34

m3

発生土処理

管きょ工(小口径推進)＜管径φ250＞ー鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工

挿入用塩ビ管

中込め

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後
算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

推進用鋼管



仮設備工(小口径) P. 15

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

4 4

箇所

坑口工　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 4 4 4
呼び径250㎜

箇所

4 4

箇所

鏡切り工 4 4 4

箇所

2 2

箇所

推進設備工　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ) 2 2 2
鋼管呼び径250～500㎜

箇所

2 2

箇所

中込め注入設備工　鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 2 2 2
(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)

箇所

坑口(小口径)

鏡切り

推進設備等設置撤去

中込め注入設備工

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



推進水替工 P. 16

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
推進用水替

8 8

日

ポンプ運転工 8 8 8
排水量40m3未満　作業時排水

日

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



補助地盤改良工 P. 17

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

薬液注入
№1-1到達(1-1←IP.6) 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

薬液注入
IP.6発進(1-1←IP.6)A域 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

薬液注入
IP.6発進(1-1←IP.6)B域 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

薬液注入
IP.23発進(IP.23→IP.24)A域 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

薬液注入
IP.23発進(IP.23→IP.24)B域 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



補助地盤改良工 P. 18

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

薬液注入
IP24到達(IP.23→IP.24) 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

薬液注入
EP部 1 1

本

薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 1 1 1

本

注入設備据付・解体
1 1

現場

注入設備据付・解体(車上) 1 1 1

現場

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



立坑工(軽量鋼矢板)-管路土工 P. 19

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
管路掘削

40.604 40

m3

立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 40.604 40.604 40

m3

管路埋戻
30.060 30

ｍ3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 25.840 25.840 25
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

m3

砂基礎工 4.220 4.220 4

m3

17.283 17

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 17.283 17.283 17
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 17.283 17.283 17
小規模（標準）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 17.283 17.283 17
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

 発生土処理(現場～仮置き場～現場)



立坑工(軽量鋼矢板)-管路土工 P. 20

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

23.321 23

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 23.321 23.321 23
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
下水道工事　DID区間無し m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 23.321 23.321 23
小規模(標準)

m3

発生土運搬工（10t積級） 23.321 23.321 23
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

建設発生土処分費 23.321 23.321 23
礫質土

m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

発生土処理
(現場～仮置き場～処分地)



立坑工(軽量鋼矢板)-土留工 P. 21

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

28.000 28

m

軽量鋼矢板建込工(両側分) 14.000 14.000 14
掘削深2.5m以下　排対(2次)　山積0.28m3

ｍ

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 14.000 14.000 14
掘削深2.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ジフ型4.9t吊

ｍ

土留支保工(軽量金属支保工) 14.000 14.000 14
設置撤去　2段　3.5ｍ以下

ｍ

軽量鋼矢板建込工(両側分) 14.000 14.000 14
掘削深3.5m以下　排対(2次)　山積0.28m3

ｍ

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 14.000 14.000 14
掘削深3.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ジフ型4.9t吊

ｍ

土留支保工(軽量金属支保工) 14.000 14.000 14
設置撤去　2段　3.5ｍ以下

ｍ

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

軽量鋼矢板土留

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



立坑工(軽量鋼矢板)-土留工 P. 22

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1 1

式

軽量鋼矢板賃料 30 30 30
LSP１型　L=2.5m

日

軽量鋼矢板賃料 30 30 30
LSP１型　L=3.5m

日

軽量鋼矢板 0.176 0.176 0.176 不足弁償金(中古)×80%

不足分弁償金(中古)　(撤去部分)　2.5m未満
ｔ

軽量鋼矢板 0.134 0.134 0.134 不足弁償金(中古)×90%

不足分弁償金(中古)　(未撤去部分)　2.5m未満

ｔ

1 1

式

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30
110～120×120～130×2000　4本

日

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 30 30 30
110～120×120～130×2000　4本

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
770～1300　4本

日

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 30 30 30
1500～2200　4本

日

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 30 30 30
ﾀﾝｸ容量15～19L　1台

日

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 8 8 8
110～120×120～130×2000

本

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

軽量鋼矢板賃料

軽量金属支保材賃料



立坑工(軽量鋼矢板)-土留工 P. 23

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 4 4 4
770～1300

本

ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 4 4 4
1500～2200

本

手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 1 1 1
ﾀﾝｸ容量15～19L

台

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



底部工 P. 24

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
底部工

1 1

箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.200 1.200 1.2
小型構造物

m3

基礎砕石 1.802 1.802 1.8
RC-40

m2

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



路面覆工 P. 25

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
覆工版・受枠

1 1

式

覆工版・受枠設置撤去工　 20 20 20
推進立坑　設置面積50m2以下
設置 m2

覆工版・受枠設置撤去工　 20 20 20
推進立坑　設置面積50m2以下
撤去 m2

H径鋼 1.064 0.864 1.928 1.9
H-200　不足分弁償金(中古)

ｔ

仮設鋼材賃貸料金 1 1 1
覆工板

月

覆工板 10.000 10 10
鋼製すべり止め　整備費

m2

みぞ型鋼(ずれ止め) 0.917 0.917 0.917
7.5*80*200　24.6㎏/m

t

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



立坑工(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)ー管路土工 P. 26

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1.390 1.3

m3

機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ締固め） 1.390 1.390 1.3
流用土　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3

m3

6.330 6.3

m3

ｸﾞﾗｳﾄ注入工 6.330 6.330 6.3

m3

24.620 24

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 24.620 24.620 24
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂

m3

建設発生土処分費 24.620 24.620 24
礫質土

m3

1.542 1.5

m3

発生土処分工（鋼管式立坑） 1.542 1.542 1.5
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂

m3

積込(ﾙｰｽﾞ) 1.542 1.542 1.5
小規模（標準）

m3

発生土運搬工（4t･2t積級） 1.542 1.542 1.5
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　土砂
土木工事　DID区間無し m3

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理
(現場～処分地)

発生土処理
(現場～仮置場～現場)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 27

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 8.068 8.068

ｍ

圧入掘削積込み工 5.380 5.380 5.380
φ2000　粘性土　N≦5

ｍ

圧入掘削積込み工 2.688 2.688 2.688
φ2000　粘性土　5<N≦30

ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 3 3 3
φ2000

箇所

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工 1 1 1
φ2000

箇所

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 1 1 1
φ2000

箇所

スクラップ 1.139 1.14 1.14
ヘビーH1 

t

底板ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 1

箇所

底板ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 3.100 3.100 3.1

m3

圧入掘削設備 2 2.0 2.0

箇所

機械設置撤去工 2.000 2.000 2.0
φ2000

回

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 28

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

7.300 7.300

ｍ

刃先 1 1 1

個

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 7.300

m

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料
1 1

式

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 1 1 1

回

立坑排水
1 1

箇所

うわ水排水工 1 1 1

箇所

排水運搬処理
1 1

箇所

スライム処理工 1 1 1

箇所

汚泥吸排車運搬 1.200 1.200 1.2

m3

泥水処分費 1.200 1.200 1.2

m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 P. 29

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
現場発生品運搬

1 1

回

現場発生品及び支給品運搬 1.139 1.139 1.1

t

円型覆工板
1 1

箇所

円型覆工板設置工 1 1 1
φ2000

箇所

円型覆工板撤去工 1 1 1
φ2000

箇所

円型覆工板開閉工 1 1 1
φ2000

回

円形覆工板賃料 1 1 1
φ2000

枚/月

円型覆工板整備料 1 1 1
φ2000

枚

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



付帯工-付帯工 P. 30

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
下水道切替

1 1

式

内副管設置工 1.0 1.0 1
段差176～225㎝

箇所

仮配管工 1.0 1.0 1

式

埋戻工 1.0 1.0 1

式

水路築造
1 1

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.65*0.85*1.16-1.50*0.55*0.94-1.50*0.67*0.07-0.36^2*π/4*0.15-0.216^2*π/4*(1.213-0.785) 0.750 0.75
小型構造物　18-8-40BB

m3

型枠 (1.65*2+0.85)*1.16+(1.50*2+0.55)*0.94+(1.50*2+0.67)*0.07-0.36^2*π/4-0.216^2*π/4*4 8.160 8.16
一般型枠　小型構造物

m2

基礎砕石 1.70*0.95 1.615 1.61

m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ) 3 3.0 3

組

蓋板 3 3.0 3

枚

さや管(水配管用亜鉛めっき鋼管) 1 1.0 1

本

構造物とりこわし (0.36^2-0.30^2)*π/4*1.50 0.047 0.04

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 0.047  0.047 0.04

m3

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



付帯工-付帯工 P. 31

名        称 単位 単位長 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
既設コンクリート版削孔費

1 1

孔

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 1 1 1
　φ250
　t=120㎜ 孔

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 延 長 計 算 (m)



付帯工-舗装撤去工 P. 32

名        称 単位 単位長 5-1 5-2 立坑ケ 立坑 計 改め 布設延長 管延長 摘   要
舗装版切断

3450.310 3,450

ｍ

舗装版切断 1865.780 1539.240 6.730 38.560 3450.310 3450
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下

ｍ

舗装版破砕
1108.057 1,108

ｍ2

舗装版破砕工（ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込） 568.158 513.495 3.420 22.984 1108.057 1108
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、10cm以下

ｍ2

殻運搬処理
49.398 49

ｍ3

殻運搬工（4t・2積級） 21.517 26.563 0.170 1.148 49.398 49
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
DID区間無し m3

建設副産物処分費 21.517 26.563 0.170 1.148 49.398 49
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

延 長 計 算 (m)

上段 ： 変更前　下段 ： 変更後

算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量



付帯工-舗装復旧工 P. 33

名        称 単位 単位長 市(車) 県(歩) 県(車) 立坑1 立坑2 立坑ケ 計 改め 布設延長 管延長 摘   要

1110.425 1,110

ｍ2

下層路盤 680.613 11.50 6.83 2.40 701.343 701
RC-30　t=100mm

ｍ2

下層路盤 36.048 36.048 36
RC-30　t=300mm

ｍ2

下層路盤（歩道部） 368.364 4.67 373.034 373
ﾌｨﾙﾀｰ層　砂　t=50mm

ｍ2
上層路盤

1110.425 1,110

ｍ2

上層路盤 680.613 11.50 6.83 2.40 701.343 701
M-30　t=120mm

ｍ2

上層路盤 36.048 36.048 36
M-30　t=170mm

ｍ2

上層路盤（歩道部） 368.364 4.67 373.034 373
RC-30　t=100mm

ｍ2
表層

1117.151 1,117

ｍ2

表層 680.613 375.090 36.048 11.50 11.50 2.40 1117.151 1117
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30mm

ｍ2

下層路盤

延 長 計 算 (m)算　　　　　　　　　　　　　　　式 数量
上段 ： 変更前　下段 ： 変更後



5-2路線 HIVPφ150 土工舗装工　数量計算書 P.1

延長 平均 平均 既設 復旧 掘削幅 掘削高 埋戻高 基礎高

土被り 掘削深 舗装種別 舗装種別 基面整正 残土処分 掘削深 掘削深 掘削深 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ 舗装切断 舗装版破砕 舗装がら 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 フィルタ-層 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧

舗装厚 舗装全厚 1.5m超え 2.0m超え 2.5m超え H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m As As 処分工 密As 粒調砕石 RC-30 密As RC-30 砂 密As 粒調砕石 RC-30 密As 粒調砕石 RC-30

L d H t1 H1 W 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 1段 2段 2段 2段 t=15cm以下 t=10cm以下 t=3cm t=12cm t=10cm t=3cm t=10㎝ t=5cm t=3cm t=12cm t=30cm t=3cm t=17cm t=30cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

4 As

0.100 0.500

4 As

0.100 0.500

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

4 As

0.100 0.500

17.769 17.769 17.769

6.528 6.528 6.528

4:県道３号

5.184 5.184 5.184

6.057 6.057 6.057

3:県道２号

2.002

11.520

4.76

13.460

土工

砂基礎

土留あり

80.689

2 4.76 1.935 0.900 1.885

1:市道 2:県道歩道９号
掘削

土留なし

埋戻し

（流用土）

A区分 B区分

168.863

4.798

351.798

舗装工

1.320 0.365 0.857 0.428 1.798 9.520 4.284 0.214 4.284 4.284 4.284

4.510

1.033

1.251 5.184 0.5181.070 0.365 1.037 0.518 3.356

8.075

2 5.76

1.190 0.365 1.211 0.606 3.841 6.73

1.935 0.900 1.835

3 6.73 2.055 0.900 1.955 1.461

9.513

11.841 6.057 0.606

18.440 8.298 0.415 8.298 8.298 8.298

12 10.88 1.335 0.600 1.235

3 9.22 2.055 0.900 2.005

0.470 0.365 8.062 1.306

16.637

6.528

1.440 0.365 1.660

合計 769.62

4 0.97 1.85 2.115 0.900 2.065 1.500 0.365

小計 769.62

446.051 102.701 51.350358.326258.575

1539.240 513.495 26.563

308.249 34.30 5.15

0.653 4.655

495.726

248.470 143.48 28.93 132.96119.620

119.620 248.470

1.763 21.760 6.528 0.653

495.7261539.240 513.495 26.563 495.726 495.726

495.726495.726

0.830 3.373

5.996

10.290

1.803 0.175 1.135 0.211 0.349 0.97 0.97

143.48 28.93 132.96 34.30 5.15

5.15 5.15

1 586.33 1.295 0.600 1.245 0.680 0.365 437.989 70.360 35.180 172.451 1172.660 351.798 17.590 351.798 351.798 351.798

基礎砂 防護砂

1.497

9.22

0.087

5.76

土留工

4.76

5.76

6.73

9.22

1.03

1.67

1.79

1.79

1.07

1.67

446.051 258.575 358.326 102.701 308.249 51.350

5 10.08 1.52 1.785 0.900 1.735 1.170 0.365 15.740 1.814 8.800 0.907 2.189 10.08 10.08 20.160 9.072 0.454 9.072 9.072 9.072

1.940 0.873 0.044 0.873 0.873 0.873

6 56.12 1.31 1.575 0.900 1.525 0.960 0.365 77.025 10.102 38.386 5.051 12.185 23.203 56.12 56.12

3.958

7 52.41 1.35 1.615 0.900 1.565 1.000 0.365 73.819 9.434 37.735 4.717 11.379 21.461

112.240 50.508 2.525 50.508 50.508 50.508

104.820 47.169 2.358 47.169 47.169

2.462 6.86 6.86 13.720

52.41 47.16952.41

12.32 12.32 24.640 11.088 0.554 11.088 11.088 11.088

8 6.86 1.86 2.125 0.900 2.075 1.510 0.365 12.811 1.235 8.088 0.617 1.489

9 12.32 1.37 1.635 0.900 1.585 1.020 0.365 17.574 2.218 9.092 1.109 2.675 5.020

6.174 0.309 6.174 6.174 6.174

10 5.15 2.12 2.385 0.900 2.335 1.770 0.365 10.823 0.927 7.277 0.464 1.118 1.717 10.300 4.635 0.232 4.635 4.635 4.635

11 2.03 1.38 1.645 0.900 1.595 1.030 0.365 2.914 0.365 1.516 0.183 0.441 0.826 2.03 2.03 4.060 1.827 0.091 1.827 1.827 1.827

17.769 17.769 17.769



5-1路線 HIVPφ150 土工舗装工　数量計算書 P.1

延長 平均 平均 既設 復旧 掘削幅 掘削高 埋戻高 基礎高

土被り 掘削深 舗装種別 舗装種別 基面整正 残土処分 掘削深 掘削深 掘削深 ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ 舗装切断 舗装版破砕 舗装がら 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 フィルタ-層 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧 舗装復旧

舗装厚 舗装全厚 1.5m超え 2.0m超え 2.5m超え H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m As As 処分工 密As 粒調砕石 RC-30 密As RC-30 砂 密As 粒調砕石 RC-30 密As 粒調砕石 RC-30

L d H t1 H1 W 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 1段 2段 2段 2段 t=15cm以下 t=10cm以下 t=3cm t=12cm t=10cm t=3cm t=10㎝ t=5cm t=3cm t=12cm t=30cm t=3cm t=17cm t=30cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (㎡) (m3) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)

2 As

0.030 0.180

4 As

0.100 0.500

2 As

0.030 0.180

4 As

0.100 0.500

2 As

0.030 0.180

4 As

0.100 0.500

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

1 As

0.050 0.250

18.279 18.279 18.279184.887 184.887 184.887 368.364 368.364 368.3644.69 1865.780 571.530 22.123260.607 34.63 4.69 34.6359.605 536.142680.755合計 932.89

260.607 34.63 4.69 34.6359.605 536.142 114.307 317.902 57.154 131.508680.755 18.279 18.279 18.279184.887 184.887 184.887 368.364 368.364 368.3644.69 1865.780 571.530 22.123

114.307 317.902 57.154 131.508

小計 932.89

120.420401.400 120.420 6.021 120.420 120.42024.084 56.597 12.042 27.620 59.1631.235 0.670 0.3659 200.70 1.02 1.285 0.600

4.2219.380 4.221 0.211 4.221 4.2214.690.844 5.656 0.422 1.0182.105 1.540 0.365 8.885

1.375 0.810 0.365 82.838 60.246

148.719 120.420

8 4.69 1.89 2.155 0.900

60.246200.820 60.246 3.012 60.246 60.24612.049 36.750 6.025 13.818 28.671

4.691.670

10.098 10.098 10.098

7 100.41 1.16 1.425 0.600

22.440 10.098 1.01011.222.020 7.170 1.010 2.436 6.713 11.221.675 0.910 0.365 16.9146 11.22 1.51 1.775 0.900

10.116 10.116 10.11622.480 10.116 0.3032.023 9.711 1.012 2.440 3.919 11.241.675 1.160 0.365 16.944

3.771.505 0.740 0.365 5.106 3.393 3.393

5 11.24 1.44 1.705 0.900

7.540 3.393 0.3393.770.679 1.832 0.339 0.819 2.319

11.24

4 3.77 1.34 1.605 0.900

350.688 350.688 350.6881168.960 350.688 10.52170.138 192.878 35.069 80.435

3.393

151.6721.265 0.750 0.365 443.620 350.688

4.788 4.788 4.788

3 584.48 1.03 1.295 0.600

15.960 4.788 0.4790.958 0.479 1.098 3.4511.165 0.400 0.365 5.578 4.788

8.401.555 1.040 0.365 11.756

2 7.98 1.00 1.265 0.600

7.560 7.560 7.56016.800 7.560 0.2278.401.512 6.350 0.756 1.824 3.029

0.958

1 8.40 1.32 1.585 0.900

2:県道歩道９号 3:県道２号 4:県道３号

（流用土）

土留なし 土留あり A区分 B区分 基礎砂 防護砂

土工 土留工 舗装工

掘削
埋戻し

砂基礎
1:市道



土 工 数 量 計 算 書

（HIVPφ150）

（5-2路線）



平均土被り算定表 ( 1 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： 土留なし

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. BP BP. +12.35 12.35 1.02 1.02 1.02 12.60

BP. +49.70 No. 1+19.18 69.48 1.00 1.00 1.00 69.48

IP. 6+0.75 IP. 8+1.27 35.18 1.15 1.02 1.09 38.35

IP. 12-0.92 IP. 13 91.72 0.44 1.46 0.95 87.13

IP. 14 No. 3+62.07 8.57 1.17 1.00 1.09 9.34

No. 3+62.07 IP. 15 17.71 1.00 1.34 1.17 20.72

No. 4+32.19 No. 4+48.07 15.88 1.25 1.14 1.20 19.06

No. 4+67.25 IP. 20 64.82 1.21 1.00 1.11 71.95

IP. 20 No. 6+34.76 102.69 1.00 1.04 1.02 104.74

No. 6+39.91 No. 8 160.09 1.00 1.00 1.00 160.09

No. 8 IP. 22 7.84 1.00 1.26 1.13 8.86

計 586.33 602.32

延 長 計 ＝ 586.33 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 602.32 ／ 586.33 ＝ 1.03 ｍ

BP+12.35～+17.11　市道(車道)

平均土被り算定表 ( 2 ) BP+17.11～+22.87　県道(車道)

埋設管： 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

BP. +12.35 BP. +14.16 1.81 1.02 1.78 1.40 2.53

BP. +14.16 BP. +21.24 7.08 1.78 1.79 1.79 12.67

BP. +21.24 BP. 22.87 1.63 1.79 1.10 1.45 2.36

計 10.52 17.56

延 長 計 ＝ 10.52 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 17.56 ／ 10.52 ＝ 1.67 ｍ

舗装種別：

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

HIVPφ150

測点

（下流） （上流）

測点



BP+33.75～+40.48　県道(車道)

平均土被り算定表 ( 3 ) BP+40.48～+49.70　市道(車道)

埋設管： 土留工： H=2.5ｍ（2段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

BP. +33.75 BP. +35.70 1.95 1.03 1.81 1.42 2.77

BP. +35.70 BP. +40.48 4.78 1.81 1.81 1.81 8.65

BP. +40.48 BP. +44.96 4.48 1.81 1.68 1.75 7.84

BP. +44.96 BP. +46.08 1.12 1.68 2.13 1.91 2.14

BP. +46.08 BP. +48.58 2.50 2.13 2.12 2.13 5.33

BP. +48.58 BP. +49.70 1.12 2.12 1.00 1.56 1.75

計 15.95 28.48

延 長 計 ＝ 15.95 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 28.48 ／ 15.95 ＝ 1.79 ｍ

平均土被り算定表 ( 4 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.5ｍ（2段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 1+19.18 No. 1+20.15 0.97 1.00 2.70 1.85 1.79

計 0.97 1.79

延 長 計 ＝ 0.97 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 1.79 ／ 0.97 ＝ 1.85 ｍ

舗装種別：

HIVPφ150

測点

（上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

測点

（下流）



平均土被り算定表 ( 5 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

IP. 13 No. 2+91.96 4.66 1.46 1.45 1.46 6.80

No. 2+91.96 No. 2+93.47 1.51 1.45 1.73 1.59 2.40

No. 2+93.47 No. 2+95.47 2.00 1.73 1.74 1.74 3.48

No. 2+95.47 No. 2+97.38 1.91 1.74 1.05 1.40 2.67

計 10.08 15.35

延 長 計 ＝ 10.08 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 15.35 ／ 10.08 ＝ 1.52 ｍ

平均土被り算定表 ( 6 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 2+97.38 No. 3 2.62 1.05 1.26 1.16 3.04

No. 3 No. 3+23.77 23.77 1.26 1.41 1.34 31.85

No. 3+23.77 IP. 14 29.73 1.41 1.17 1.29 38.35

計 56.12 73.24

延 長 計 ＝ 56.12 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 73.24 ／ 56.12 ＝ 1.31 ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）



平均土被り算定表 ( 7 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

IP. 15 No. 3+82.18 2.40 1.34 1.37 1.36 3.26

No. 3+82.18 No. 4 17.82 1.37 1.39 1.38 24.59

No. 4 IP. 16 3.83 1.39 1.37 1.38 5.29

IP. 16 No. 4+7.58 3.75 1.37 1.37 1.37 5.14

No. 4+7.58 No. 4+32.19 24.61 1.37 1.25 1.31 32.24

計 52.41 70.52

延 長 計 ＝ 52.41 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 70.52 ／ 52.41 ＝ 1.35 ｍ

平均土被り算定表 ( 8 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.5ｍ（2段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 4+48.07 No. 4+49.21 1.14 1.14 2.28 1.71 1.95

No. 4+49.21 No. 4+51.21 2.00 2.28 2.26 2.27 4.54

No. 4+51.21 No. 4+53.08 1.87 2.26 1.49 1.88 3.52

No. 4+53.08 IP. 18 1.85 1.49 1.47 1.48 2.74

計 6.86 12.75

延 長 計 ＝ 6.86 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 12.75 ／ 6.86 ＝ 1.86 ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）



平均土被り算定表 ( 9 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

IP. 18 IP. 19 2.12 1.47 1.48 1.48 3.14

IP. 19 No. 4+67.25 10.20 1.48 1.21 1.35 13.77

計 12.32 16.91

延 長 計 ＝ 12.32 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 16.91 ／ 12.32 ＝ 1.37 ｍ

平均土被り算定表 ( 10 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.5ｍ（2段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 6+34.76 No. 6+36.31 1.55 1.04 2.60 1.82 2.82

No. 6+36.31 No. 6+38.31 2.00 2.60 2.60 2.60 5.20

No. 6+38.31 No. 6+39.91 1.60 2.60 1.00 1.80 2.88

計 5.15 10.90

延 長 計 ＝ 5.15 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 10.90 ／ 5.15 ＝ 2.12 ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）



平均土被り算定表 ( 11 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

IP. 22 IP. 22+2.08 2.03 1.26 1.49 1.38 2.80

計 2.03 2.80

延 長 計 ＝ 2.03 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 2.80 ／ 2.03 ＝ 1.38 ｍ

平均土被り算定表 ( 12 )

埋設管： 舗装種別： 県道車道部 土留工： 土留なし

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

BP. +22.87 BP. +33.75 10.88 1.10 1.03 1.07 11.64

計 10.88 11.64

延 長 計 ＝ 10.88 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 11.64 ／ 10.88 ＝ 1.07 ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

基面整正 = m2

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工

支保工

1.00 × 2

本設

土留なし土 留 ：

HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H=

１m当り数量

φ165mm 

表層

基層

上層路盤

下層路盤

t=5cm 

t=10cm 

t=10cm 

管外径

管下基礎 0.100 ｍ

管上基礎 0.100

1
1.03 m

L= 586.33 ｍ

0.600

2.00

0.60 ×

ｍ

掘削幅 ｍ

ｍ

掘削深 1.295

1.00

1.00

0.60

0.60

1.00 0.20

1.00 0.41

0.165 ^2))×

0.75

0.365

0.60 ×

-(π/4×

×

0.60

0.60

0.75

1.00

1.00

0.60 × 1.00

0.03

0.60 × 1.00 0.60

－

－

1.000.05t=5cm

0.75 - 0.41 0.29

0.60 × ×

0.29

1.11

0.60

0.60 ×t=10cm

t=12cm

0.60 × 0.680 ×

1.245 ×

0.60 ×



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

t=5cm

t=12cm

t=10cm

2
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.67

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 4.76 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.935

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.70

0.90 × 1.885 × 1.00 1.70

0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.320 × 1.00 1.19

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

0.90 × 1.00 0.90

0.38

0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.70 - 1.19 0.381.11

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

1段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=10cm = ｍ

舗装取壊工 As t=10cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m1段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

t=10cm 0.90 × 0.10 × 1.00 0.09

1.65 - 0.96 1.11 0.58

t=30cm 0.90 × 1.00 0.90

0.58

t=17cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.070 × 1.00 0.96

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

1.65

0.90 × 1.835 × 1.00 1.65

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=30cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.935

基層 t=5cm 

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 5.76 ｍ

2
本設 HIVPφ150 ( 県道車道部 ) H= 1.67

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=10cm = ｍ

舗装取壊工 As t=10cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m2段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=2.50m 1.00

t=10cm 0.90 × 0.10 × 1.00 0.09

1.76 - 1.07 1.11 0.57

t=30cm 0.90 × 1.00 0.90

0.57

t=17cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.190 × 1.00 1.07

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

1.76

0.90 × 1.955 × 1.00 1.76

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=30cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 2.055

基層 t=5cm 

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.5ｍ（2段） L= 6.73 ｍ

3
本設 HIVPφ150 ( 県道車道部 ) H= 1.79

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

t=5cm

t=12cm

t=10cm

3
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.79

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.5ｍ（2段） L= 9.22 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 2.055

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.80

0.90 × 2.005 × 1.00 1.80

0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.440 × 1.00 1.30

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

0.90 × 1.00 0.90

0.36

0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.80 - 1.30 0.361.11

0.90 × 1.00 0.90

H=2.50m 1.00

2段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

t=5cm

t=12cm

t=10cm

4
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.85

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.5ｍ（2段） L= 0.97 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 2.115

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.86

0.90 × 2.065 × 1.00 1.86

0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.500 × 1.00 1.35

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

0.90 × 1.00 0.90

0.36

0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.86 - 1.35 0.361.11

0.90 × 1.00 0.90

H=2.50m 1.00

2段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

t=5cm

t=12cm

t=10cm

5
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.52

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 10.08 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.785

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.56

0.90 × 1.735 × 1.00 1.56

0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.170 × 1.00 1.05

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

0.90 × 1.00 0.90

0.39

0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.56 - 1.05 0.391.11

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

1段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m1段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.37 - 0.86 1.11 0.42

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.42

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 0.960 × 1.00 0.86

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

1.37

0.90 × 1.525 × 1.00 1.37

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.575

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 56.12 ｍ

6
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.31

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

7
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.35

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 52.41 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.615

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.41

0.90 × 1.565 × 1.00 1.41

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.000 × 1.00 0.90

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.41

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.41 - 0.90 1.11 0.41

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

1段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

8
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.86

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.5ｍ（2段） L= 6.86 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 2.125

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.87

0.90 × 2.075 × 1.00 1.87

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.510 × 1.00 1.36

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.36

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.87 - 1.36 1.11 0.36

0.90 × 1.00 0.90

H=2.50m 1.00

2段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m1段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.43 - 0.92 1.11 0.41

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.41

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.020 × 1.00 0.92

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

1.43

0.90 × 1.585 × 1.00 1.43

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.635

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 12.32 ｍ

9
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.37

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m2段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=3.00m 1.00

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

2.10 - 1.59 1.11 0.34

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.34

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.770 × 1.00 1.59

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

2.10

0.90 × 2.335 × 1.00 2.10

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 2.385

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.5ｍ（2段） L= 5.15 ｍ

10
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 2.12

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m1段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.44 - 0.93 1.11 0.41

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.41

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.030 × 1.00 0.93

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

1.44

0.90 × 1.595 × 1.00 1.44

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.645

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 2.03 ｍ

11
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.38

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=10cm = ｍ

舗装取壊工 As t=10cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

基面整正 = m2

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工

支保工 －

0.60 × 1.00 0.60

－

t=10cm 0.60 × 0.10 × 1.00 0.06

0.74 - 0.28 1.11 0.43

t=30cm 0.60 × 1.00 0.60

0.43

t=17cm 0.60 ×

1.00 0.20

0.60 × 0.470 × 1.00 0.28

0.60 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.60

0.74

0.60 × 1.00 0.60

0.60 × 1.235 × 1.00 0.74

0.60 × 1.00 0.60

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.600 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=30cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.335

基層 t=5cm 

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： 土留なし L= 10.88 ｍ

12
本設 HIVPφ150 ( 県道車道部 ) H= 1.07

表層 t=5cm 



土 工 数 量 計 算 書

（HIVPφ150）

（5-1路線）



平均土被り算定表 ( 1 )

埋設管： 舗装種別： 県道歩道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 8+17.74 No. 8+19.63 1.89 1.64 1.29 1.47 2.78

No. 8+19.63 No. 8+24.51 4.88 1.29 1.32 1.31 6.39

No. 8+24.51 No. 8+26.14 1.63 1.32 1.00 1.16 1.89

計 8.40 11.06

延 長 計 ＝ 8.40 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 11.06 ／ 8.40 ＝ 1.32 ｍ

平均土被り算定表 ( 2 )

埋設管： 舗装種別： 県道車道部 土留工： 土留なし

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 8+87.75 No. 8+92.55 4.80 1.00 1.00 1.00 4.80

No. 8+96.32 No. 9-0.50 3.18 1.00 1.01 1.01 3.21

計 7.98 8.01

延 長 計 ＝ 7.98 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 8.01 ／ 7.98 ＝ 1.00 ｍ

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

HIVPφ150

測点

（下流） （上流）

測点



平均土被り算定表 ( 3 )

埋設管： 舗装種別： 県道歩道部 土留工： 土留なし

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 8+26.14 No. 8+87.75 61.61 1.00 1.00 1.00 61.61

No. 9-0.50 No. 9 0.50 1.01 1.01 1.01 0.51

No. 9 No. 9+77.28 77.28 1.01 1.00 1.01 78.05

No. 9+88.52 No. 9+92.64 4.12 1.05 1.00 1.03 4.24

No. 9+92.64 No. 13+37.43 344.79 1.00 1.00 1.00 344.79

No. 13+37.43 No. 14 62.57 1.00 1.22 1.11 69.45

No. 14 IP. 25 13.76 1.22 1.19 1.21 16.65

IP. 25 IP. 26 10.98 1.19 1.20 1.20 13.18

IP. 26 IP. 27 2.70 1.20 1.22 1.21 3.27

IP. 27 IP. 28 3.80 1.22 1.25 1.24 4.71

IP. 28 IP. 29 1.48 1.25 1.22 1.24 1.84

IP. 29 No. 14+33.61 0.89 1.22 1.20 1.21 1.08

計 584.48 599.38

延 長 計 ＝ 584.48 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 599.38 ／ 584.48 ＝ 1.03 ｍ

平均土被り算定表 ( 4 )

埋設管： 舗装種別： 県道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 8+92.55 No. 8+93.66 1.11 1.00 1.47 1.24 1.38

No. 8+93.66 No. 8+95.16 1.50 1.47 1.48 1.48 2.22

No. 8+95.16 No. 8+96.32 1.16 1.48 1.00 1.24 1.44

計 3.77 5.04

延 長 計 ＝ 3.77 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 5.04 ／ 3.77 ＝ 1.34 ｍ

HIVPφ150

測点

（上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

測点

（下流）



平均土被り算定表 ( 5 )

埋設管： 舗装種別： 県道歩道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 9+77.28 No. 9+78.40 1.12 1.00 1.47 1.24 1.39

No. 9+78.40 No. 9+87.49 9.09 1.47 1.48 1.48 13.45

No. 9+87.49 No. 9+88.52 1.03 1.48 1.05 1.27 1.31

計 11.24 16.15

延 長 計 ＝ 11.24 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 16.15 ／ 11.24 ＝ 1.44 ｍ

平均土被り算定表 ( 6 )

埋設管： 舗装種別： 県道車道部 土留工： H=2.0ｍ（1段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 14+33.61 No. 14+41.13 7.52 1.20 1.69 1.45 10.90

No. 14+41.13 No. 14+44.11 2.98 1.69 1.57 1.63 4.86

No. 14+44.11 No. 14+44.83 0.72 1.57 1.57 1.57 1.13

計 11.22 16.89

延 長 計 ＝ 11.22 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 16.89 ／ 11.22 ＝ 1.51 ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）



平均土被り算定表 ( 7 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： 土留なし

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 14+44.83 No. 14+55.21 10.38 1.57 1.18 1.38 14.32

No. 14+55.21 No. 15 44.79 1.18 1.16 1.17 52.40

No. 15 No. 15+45.24 45.24 1.16 1.02 1.09 49.31

計 100.41 116.03

延 長 計 ＝ 100.41 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 116.03 ／ 100.41 ＝ 1.16 ｍ

平均土被り算定表 ( 8 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： H=2.5ｍ（2段）

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 15+45.24 No. 15+46.43 1.19 1.02 2.18 1.60 1.90

No. 15+46.43 No. 15+48.43 2.00 2.18 2.11 2.15 4.30

No. 15+48.43 No. 15+49.93 1.50 2.11 1.44 1.78 2.67

計 4.69 8.87

延 長 計 ＝ 4.69 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 8.87 ／ 4.69 ＝ 1.89 ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）



平均土被り算定表 ( 9 )

埋設管： 舗装種別： 市道車道部 土留工： 土留なし

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

No. 15+49.93 No. 15+65.09 15.16 1.44 1.03 1.24 18.80

No. 15+65.09 No. 15+66.98 1.89 1.03 1.00 1.02 1.93

No. 15+66.98 IP. 30 178.80 1.00 1.00 1.00 178.80

IP. 30 IP. 31 2.62 1.00 1.05 1.03 2.70

IP. 31 No. EP 3.23 1.05 1.06 1.06 3.42

計 201.70 205.65

延 長 計 ＝ 201.70 ｍ

平 均 土 被 り ＝ 205.65 ／ 201.70 ＝ 1.02 ｍ

平均土被り算定表

埋設管： 舗装種別： 土留工：

延長 土被り 土被り 土被り 土被り（平均）

（下流） （上流） （平均） ×延長

計

延 長 計 ＝ ｍ

平 均 土 被 り ＝ ／ ＝ ｍ

HIVPφ150

測点 測点

（下流） （上流）

測点 測点

（下流） （上流）



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=3cm = ｍ

舗装取壊工 As t=3cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
RC-30

上層路盤工 = m2
砕砂

フィルター層 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

1.00 × 2

本設

H=2.0ｍ（1段）土 留 ：

HIVPφ150 ( 県道歩道部 ) H=

１m当り数量

φ165mm 

表層

基層

路盤

フィルター層

t=3cm 

t=10cm 

t=5cm 

管外径

管下基礎 0.100 ｍ

管上基礎 0.100

1
1.32 m

L= 8.40 ｍ

0.900

2.00

0.90 ×

ｍ

掘削幅 ｍ

ｍ

掘削深 1.585

1.00

1.00

0.90

0.90

1.00 0.31

1.00 0.94

0.165 ^2))×

1.40

0.365 -(π/4×

×

0.90

1.40

1.00

0.90 × 1.00

0.03

0.90 × 1.00 0.90

1.00

H=2.00m

1段

1.00

1.00

0.03t=3cm

1.40 - 0.94 0.36

0.90 × ×

0.36

1.11

0.90

0.90 ×t=5cm

t=10cm

0.90 × 1.040 ×

1.555 ×

0.90 ×



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=10cm = ｍ

舗装取壊工 As t=10cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

基面整正 = m2

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工

支保工

t=10cm

t=17cm

t=30cm

2
本設 HIVPφ150 ( 県道車道部 ) H= 1.00

表層 t=5cm 

基層 t=5cm 

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： 土留なし L= 7.98 ｍ

ｍ

掘削幅 0.600 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=30cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.265

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.60 × 1.00 0.60

0.70

0.60 × 1.00 0.60

0.60 × 1.165 × 1.00 0.70

0.60 ×

1.00 0.20

0.60 × 0.400 × 1.00 0.24

0.60 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.60

0.60 × 1.00 0.60

0.43

0.60 × 0.10 × 1.00 0.06

0.70 - 0.24 0.431.11

0.60 × 1.00 0.60

－

－



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=3cm = ｍ

舗装取壊工 As t=3cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

基面整正 = m2

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
RC-30

上層路盤工 = m2
砕砂

フィルター層 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工

支保工

t=3cm

t=10cm

t=5cm

3
本設 HIVPφ150 ( 県道歩道部 ) H= 1.03

表層 t=3cm 

基層

路盤 t=10cm 

m

土 留 ： 土留なし L= 584.48 ｍ

ｍ

掘削幅 0.600 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

フィルター層 t=5cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.295

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.60 × 1.00 0.60

0.76

0.60 × 1.00 0.60

0.60 × 1.265 × 1.00 0.76

0.60 ×

1.00 0.20

0.60 × 0.750 × 1.00 0.45

0.60 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.60

0.60 × 1.00 0.60

0.26

0.60 × 0.03 × 1.00 0.02

0.76 - 0.45 0.261.11

0.60 × 1.00 0.60

－

－



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=10cm = ｍ

舗装取壊工 As t=10cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

t=10cm

t=17cm

t=30cm

4
本設 HIVPφ150 ( 県道車道部 ) H= 1.34

表層 t=5cm 

基層 t=5cm 

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 3.77 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=30cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.605

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.35

0.90 × 1.505 × 1.00 1.35

0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 0.740 × 1.00 0.67

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

0.90 × 1.00 0.90

0.61

0.90 × 0.10 × 1.00 0.09

1.35 - 0.67 0.611.11

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

1段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=3cm = ｍ

舗装取壊工 As t=3cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
RC-30

上層路盤工 = m2
砕砂

フィルター層 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

t=3cm

t=10cm

t=5cm

5
本設 HIVPφ150 ( 県道歩道部 ) H= 1.44

表層 t=3cm 

基層

路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 11.24 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

フィルター層 t=5cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.705

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.51

0.90 × 1.675 × 1.00 1.51

0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.160 × 1.00 1.04

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

0.90 × 1.00 0.90

0.36

0.90 × 0.03 × 1.00 0.03

1.51 - 1.04 0.361.11

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

1段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=10cm = ｍ

舗装取壊工 As t=10cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m1段 1.00

0.90 × 1.00 0.90

H=2.00m 1.00

t=10cm 0.90 × 0.10 × 1.00 0.09

1.51 - 0.82 1.11 0.60

t=30cm 0.90 × 1.00 0.90

0.60

t=17cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 0.910 × 1.00 0.82

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

1.51

0.90 × 1.675 × 1.00 1.51

0.90 × 1.00 0.90

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=30cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.775

基層 t=5cm 

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.0ｍ（1段） L= 11.22 ｍ

6
本設 HIVPφ150 ( 県道車道部 ) H= 1.51

表層 t=5cm 



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

基面整正 = m2

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工

支保工

7
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.16

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： 土留なし L= 100.41 ｍ

ｍ

掘削幅 0.600 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.425

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.60 × 1.00 0.60

0.83

0.60 × 1.00 0.60

0.60 × 1.375 × 1.00 0.83

t=12cm 0.60 ×

1.00 0.20

0.60 × 0.810 × 1.00 0.49

0.60 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.60

t=10cm 0.60 × 1.00 0.60

0.29

t=5cm 0.60 × 0.05 × 1.00 0.03

0.83 - 0.49 1.11 0.29

0.60 × 1.00 0.60

－

－



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工 = m

支保工 = m

8
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.89

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： H=2.5ｍ（2段） L= 4.69 ｍ

ｍ

掘削幅 0.900 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 2.155

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.90 × 1.00 0.90

1.89

0.90 × 2.105 × 1.00 1.89

t=12cm 0.90 ×

1.00 0.31

0.90 × 1.540 × 1.00 1.39

0.90 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.90

t=10cm 0.90 × 1.00 0.90

0.35

t=5cm 0.90 × 0.05 × 1.00 0.05

1.89 - 1.39 1.11 0.35

0.90 × 1.00 0.90

H=2.50m 1.00

2段 1.00



名　　称 形状寸法 計　　　　算　　　　書 計

舗装切断工 As t=5cm = ｍ

舗装取壊工 As t=5cm = m2

機械掘削工 地山 = m3

機械掘削工計 = m3

基面整正 = m2

埋 戻 工 砂 ( = m3

埋 戻 工 流用土 = m3
M-30

上層路盤工 = m2
RC-30

下層路盤工 = m2

残土処分工 土　砂 × = m3

残土処分工計 = m3
As

残塊処分工 = m3
再生密粒(13)

仮復旧工 As t=3cm = m2

軽量鋼矢板工

支保工

9
本設 HIVPφ150 ( 市道車道部 ) H= 1.02

表層 t=5cm 

基層

上層路盤 t=10cm 

m

土 留 ： 土留なし L= 201.70 ｍ

ｍ

掘削幅 0.600 ｍ

管下基礎 0.100 ｍ

下層路盤 t=10cm 

管外径 φ165mm 

掘削深 1.285

管上基礎 0.100 ｍ

１m当り数量

1.00 × 2 2.00

0.60 × 1.00 0.60

0.74

0.60 × 1.00 0.60

0.60 × 1.235 × 1.00 0.74

t=12cm 0.60 ×

1.00 0.20

0.60 × 0.670 × 1.00 0.40

0.60 × 0.365 -(π/4× 0.165 ^2))×

1.00 0.60

t=10cm 0.60 × 1.00 0.60

0.30

t=5cm 0.60 × 0.05 × 1.00 0.03

0.74 - 0.40 1.11 0.30

0.60 × 1.00 0.60

－

－



φ150 ×5.00 1/3

φ150 HIVP(RR)管切断調書

甲切 乙　　切 組　　　合　　　せ 残　管 切　断

2.41 1.03

2.95

1.25 1.16

3.27

1.50 1.51

3.66

1.16 1.36

2.64

1.64 1.15

1.64 1.16

1.17 1.47

0.77

2.37

3.30

3.40

1.40 1.47

1.69 1.42

2.62

1.42

2.24

1.33 0.90

2.44

計

44.01 58.90 17.09 56

23 24 26

21 23

19

17 28 29

15 18

12 19

13

10 13 14

11 15 16

7 10 3

8 11

5 7 8

6 9

4

4 46

1 1 0

2 2

2.00 2.44

24 25

1.26 2.24

22 30

1.05 2.62

20 27

1.14 1.69 1.42

18 21 22

1.07 3.40

16 20

1.13 2.37

14 17

1.83 1.17 1.47

4.00 0.77

2.00 2.64
9 12 6

0.89 3.66

1.87 2.95

使用長 44.01 58.90 ＝ 102.91

直 管 φ150 × 5,000 ＝ 24 本

2.00 0.56 2

1.26 1.50 2

2.00 0.77 3
2.00 1.33 0.90

1.05 1.33 2

2.53 1.05 2
2.53 1.42

1.14 0.75 3

4.33 0.67 1
4.33

1.07 0.53 2

0.92 1.21 3
0.92 1.40 1.47

1.13 1.50 2

1.29 0.41 2
1.29 3.30

4.00 0.23 2

4.27 0.73 1
4.27

1.00 1.20 3

1.83 0.53 3

1.00 1.64 1.16

2.00 0.21 3
2.00 1.64 1.15

2.00 0.48 3
1.36

2.00 0.36 2

2.00 1.16

1.64 0.35 3

0.89 0.45 2

1.64 1.50 1.51

0.71 1.02 2
0.71 3.27

1.97 0.62 3
1.97 1.25 1.16

3 5

1.11 0.45 3

1.87 0.18 2

1.11 2.41 1.03



φ150 ×5.00 2/3

φ150 HIVP(RR)管切断調書

甲切 乙　　切 組　　　合　　　せ 残　管 切　断

3.10

3.66

3.71

1.15

1.73 1.15

3.17

4.21

2.25 1.35

2.02 1.75

1.15 2.24

1.75

計

15.99 34.39 9.62 27

4.47
25

0.53 1
4.47

0.74
26 43

1.16 2
0.74 3.10

0.70
27 37

0.64 2
0.70 3.66

0.76
28 35

0.53 2
0.76 3.71

3.33
29 32

0.52 2
3.33 1.15

0.71
30 41 38

1.41 3
0.71 1.73 1.15

0.62
31 40

1.21 2
0.62 3.17

0.62
32 33

0.17 2
0.62 4.21

0.79
33 42 31

0.61 3
0.79 2.25 1.35

0.99
34 44 36

0.24 3
0.99 2.02 1.75

1.14
35 45 39

0.47 3
1.14 1.15 2.24

1.12
36 34

2.13 2
1.12 1.75

5,000 ＝ 12 本

使用長 15.99 34.39 ＝ 50.38

直 管 φ150 ×



φ150 ×5.50 3/3

φ150 SP管切断調書

甲切 乙　　切 組　　　合　　　せ 残　管 切　断

1.21 1.13 2.75

2.75 2.75

2.75 2.75

2.75 2.03

計

20.87 1.13 7

本

使用長 20.87 ＝ 20.87

直 管 φ150 × 5,500 ＝ 4

0.72 2
2.75 2.03

1
2.75 2.75

1
2.75 2.75

0.41 3
1.21 1.13 2.75



3号レジンマンホール

Φ900-Φ600

Φ900-Φ600

(1.14²-0.90²)×π/4×0.028

鉄蓋 （組）
T-14： 1

T-25：

親子蓋 Φ900-Φ600 転落防止
はしご：

親子蓋 Φ900-Φ600

W=300
底部工 箇所

可とう継手 個 1
PRPφ200（JAWAS K-13)用

防護リング 個 1
PRPφ200（JAWAS K-13)用

削孔工
（PRPφ200）

箇所 1
(PRPΦ200)

ブロック据付工
4.0m＜H≦5.0
ブロック据付工
5.0m＜H≦6.0

箇所

個
3号躯体ブロック

（210cm）

3号躯体ブロック
（180cm）

個

箇所

箇所

ブロック据付工
6.0m＜H≦7.0

箇所

鉄蓋および受枠
（T-14)

ブロック据付工
H≦4.0m

組 1

FRP製梯子
ｍ           

ブロック据付工
6.0m＜H≦8.0

箇所 1

組

個

調整モルタル m3 0.011

個 2

個 1

調整リング
（10cm）

個 1

個

32号直壁
（150cm）

個

3号直壁
（210cm）

個

1

底版ブロック 個 1

個

個

個

個

個

組立
マンホール工

3号直壁
（120cm）

3号直壁
（240cm）

調整リング
（15cm）

3号躯体ブロック
（120cm）

3号躯体ブロック
（240cm）
3号直壁
（60cm）
3号直壁
（90cm）

3号直壁
（180cm）

3号頂版
（150×90×16cm）

3号躯体ブロック
（150cm）

鉄蓋および受枠
(T-25)

個



3号レジンマンホ－ル数量計算書 調整モルタルV= (１．１４
２
－０．９０

２
）×π/4×(調整高)

ﾏﾝﾎｰﾙ 地盤高 管 径 7.0 ﾏﾝﾎｰﾙ 調整

深 (mm) 呼び径 管底高 落差 呼び径 落差 ～ 高さ コマ

（MH) 種 管底高 8.0m 120 150 180 210 240 60 90 120 150 180 210 240 16 10 15 20-70 T-14 T-25 T-14 T-25 150 150 200 250 300 75

ｍ ｍ (mm) mm ｍ ｍ mm ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 m3 ｍ 組 組 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

VP 150

No EP 7.008 100.310

99.092 28 1 1 2 1 1 0.011 6.0 1 1 1
PRP 200 95.602 -3.490

 
     1 1 2 1 1 0.011 6.0 1 1 1

 1 1 2 1 1 0.011 6.0 1 1 1

く体ブロック

Ⅰ種

人
孔
番
号

削  孔
D

C

I

P

S
P管

種

頂版Φ1500-
φ900

S

U

S

小計

合計

流出管 流　　入　　管 副　　管 ブロック据付工（MH区分) 部                                                     材
直　　壁

Ⅰ種

7.118

H
P

調整
モルタル

底
版管

種

調
整
高

P

R

P

蓋および受枠 P

R

P

F

R

P

製

梯

子

調整リング
Φ900



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（1） 1 箇所
1

種目 単位 EP 合計

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 8.068

圧入深 〃 8.268

立坑深 〃 7.118

引抜長 〃 0.900

粘性土 Ｎ≦5 ｍ 5.380

5＜Ｎ≦30 〃 2.688

砂質土 Ｎ≦30 〃 -

30＜Ｎ≦50 〃 -

礫質土 Ｎ≦30 〃 -

30＜Ｎ≦50 〃 -

合計 ｍ 8.068

舗装取壊し

舗装切断工 As　t=5cm 市道車道 ｍ 6.73 6.73

As　t=10cm 県道車道 ｍ

As　t=3cm 市道歩道 ｍ

舗装取壊工 As　t=5cm 市道車道 ｍ2 3.42 3.42

As　t=10cm 県道車道 ｍ2

As　t=3cm 市道歩道 ｍ2

残塊処分 As ｍ3 0.17 0.17

発生土処分 ｍ3 24.62 24.62

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t=15cm ｍ3 - -

基礎砕石 t=20cm ｍ2 - -

種  別

土質層厚



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（2）

種目 単位 EP 合計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 3.1 3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量 〃 1.2 1.2

埋戻工 砕石(RC-30) ｍ3

グラウトコンクリート 〃 6.33 6.33

流用 〃 1.39 1.39

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ (組立人孔設置用) ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=16 l = 2.4 m 本 1 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=16 l = 2.4 m 〃 1 1

φ2000mm  t=16 l = 1.5 m 〃 1 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=16 l = 1.0 m 〃 1 1

l = 1.4 m 〃

l = 1.9 m 〃

l = 2.0 m 〃

l = 2.4 m 〃

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000mm  t=16 l = 2.0 m 本 1 1

合計 本 5

種  別



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（3）

種目 単位 EP 合計

ボルト接合 箇所 1 1

溶接接合 〃 3 3

1箇所当り溶接長 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.382 1.382

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 〃 12.77 12.77

ｽｸﾗｯﾌﾟ重量 ｔ 1.139 1.139

路面覆工 円形覆工板 φ2000ｍｍ用 個 1 1

機械退避・再設置工 回

舗装復旧工 仮復旧

【市道車道】

表層工 ｍ2 2.40 2.40

上層路盤工 〃 2.40 2.40

下層路盤工 〃 2.40 2.40

【県道車道】

表層工 ｍ2

上層路盤工 〃

下層路盤工 〃

【市道歩道】

表層工 ｍ2

下層路盤工 〃

種  別

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=12cm

再生クラッシャーラン(RC-30)　t=10cm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

粒度調整砕石(M-30)　t=17cm

再生クラッシャーラン(RC-30)　t=30cm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm

再生クラッシャーラン(RC-30)　t=10cm



鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式立坑 φ2000 ｍｍ（揺動圧入）   集計表（4）

舗装復旧工 仮復旧

【県道】

表層工 密粒度ｱｽｺﾝ t= 3cm ｍ2 2.40 2.40

上層路盤工 粒調砕石M-40 t=12cm 〃 2.40 2.40

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm 〃 2.40 2.40

【町道】

表層工 密粒度ｱｽｺﾝ t= 3cm ｍ2

上層路盤工 粒調砕石M-40 t=12cm 〃

下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=10cm 〃



＝ ｍ

外周長＝2ｎｒ・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

2 × 8 × ( / 2 )× / 8 ) ＝ ｍ

（刃先径）

面積＝ｎ・ｒ2・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

8 × ( / 2 )2 × / 8 ) ＝

（刃先径）

２×π/4 ＝

舗装切断・取壊し工（共通）

工　　種 算　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

舗装切断 外径 2.032

L＝ 2.032 tan(180° 6.733 6.73

2.40 ｍ
2

舗装取壊

Ａ＝ 2.032 tan(180° 3.421 3.42

舗装仮復旧 1.140

ｍ
2

Ａ＝ 3.421 － 2.400



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

立坑築造工  （ No. EP 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 16 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2032 mm

掘削深 （圧入掘削積込工） ｍ 8.068

圧入深 〃 8.268

立坑深 〃 7.118

引抜長 〃 0.900

土質層厚 粘性土 （Ｎ≦5） 4.680 +0.700 ｍ 5.380

〃 （5<Ｎ≦30） 1.200 +1.488 〃 2.688

砂質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

礫質土 （Ｎ≦30） 〃 -

〃 （30＜Ｎ≦50） 〃 -

合計 ｍ 8.068

舗装取壊工 市道　車道

　舗装切断工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ 6.73

　舗装取壊工 t=5cm （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より） ｍ2 3.42

　残塊処分 As 3.42 × 0.05 ｍ3 0.17

発生土処分 2.032 2 　× 　π/4 × 8.068 - 1.39 × 1.11 ｍ3 24.62
埋戻土

数　　量　　計　　算　　書



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ3 3.1

ｽﾗｲﾑ処理 泥水処分量　 ｍ
3

1.2

土留材料

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 16 mm l= 2.4 m 本 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 16 mm l= 2.4 m 〃 1

中間ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 16 mm l= 1.5 m 〃 1

最終ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 16 mm l= 1.0 m 〃 1

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ 2000 mm ｔ= 16 mm l= 2.0 m 〃 1

　　　合　　計 本 5

ボルト接合 箇所 1

溶接接合 箇所 3

１箇所当り溶接延長　 ｍ 6.3

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 ｍ 1.382

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 2.000 　×　π  ＋ 1.382 ×4 ｍ 12.77

( 0.206 ＋ 0.1 )× π × 1 箇所（鏡切り以外:開削管路部）
PRP200

スクラップ重量

　（撤去部） 1.382 × 0.818 t/m t 1.130

　（管渠） 　　　（ 0.206 ＋ 0.10 ）2　×π/4 × 0.1256 t/m2× 1 箇所 〃 0.009

　（管渠） 　　　（ ＋ ）2　×π/4 × 0.1256 t/m2× 箇所 〃 0.000

ｔ 1.139

円形覆工板 φ 2000 mm用 個 1

機械退避・再設置工 次頁計算 回 0

数　　量　　計　　算　　書



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

舗装復旧工 （仮復旧） 市道　車道

　表層工 t=3cm ｍ
2

2.40

　上層路盤工 粒調砕石（M-30） t=12cm ｍ
2

2.40

　下層路盤工 t=10cm ｍ2 2.40再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-30）

数　　量　　計　　算　　書

再生密粒度アスコン(13) （別途「舗装切断・取壊し工(共通）」より）



№

名　　　称 算　　　　　　　　　　式 単位 数　　　量

 （ No. EP 立坑） 鋼管呼び径φ 2000 mm

t＝ 16 mm 鋼管内径φ 2000 mm

鋼管外径φ 2032 mm

埋戻し高さ ケーシング部 7.118 － 1.50 ｍ 5.618

一般部 1.50 － 0.250 〃 1.250

仮舗装厚 市道　車道 〃 0.250

ケーシング部埋戻し グラウトコンクリート

全体 V1= 2 ^2×π/4× 5.618 = ｍ3

控除 V21= -1.66 ^2×π/4× 0.11 = 〃 底版

V22= ^2×π/4× = 〃 躯体ブロック

V23= -1.60 ^2×π/4× 5.508 = 〃 直壁
(5.618-0.11-0.00)

V24= -0.206 ^2×π/4× 0.200 × 1 = 〃 流入管

ｍ3 6.33

一般部埋戻し グラウトコンクリート

全体 V1= 2 ^2×π/4× 1.250 = ｍ3

控除 V21= -1.60 ^2×π/4× 1.092 = 〃 直壁
1.50-0.408

V22=-( -1.66 ^2×π/4× 0.158 ) = 〃 斜壁
0.408-0.25

ｍ3 1.39

3.93

-2.20

-0.34

数 量 計 算 書(埋戻し土量計算)

17.65

-0.24

0.00

-11.07

-0.01



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ №1-1 目的 到達 位置 上流

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

96.91

95.61
1.40

1.00

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.40

99.01

注入面積 A =

1.40

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

96.91

95.61

 薬液注入量

1.401.00×

=

=

1.40 ÷ １

一本当たり注入面積

1.40 ÷ 1.00ａ =

= 1.40

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

粘性土

0.18

0.45

0.67

4

4

3

24.000

24.000

28.000

0.25

0.63

0.94

30

76

132

合計 1.30 1.82 237

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

3.40

0.00

0.00

3.40

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

3.40 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

470.00 ÷ 16.00

2.10 × 2.00

計

13.60

29.38

4.20

61.18

＝  60 × 2.00 ÷ 61.18 12.36

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.30

工法 複相方式

470.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

30

76

132

237

60

151

263

474

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝

1/7 ページ



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP6 目的 発進 位置 下流A域

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

96.91

95.61
1.40

1.00

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.40

98.95

注入面積 A =

1.40

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

96.91

95.61

 薬液注入量

1.401.00×

=

=

1.40 ÷ １

一本当たり注入面積

1.40 ÷ 1.00ａ =

= 1.40

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

粘性土

0.18

0.45

0.67

4

4

3

24.000

24.000

28.000

0.25

0.63

0.94

30

76

132

合計 1.30 1.82 237

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

3.34

0.00

0.00

3.34

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

3.34 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

470.00 ÷ 16.00

2.04 × 2.00

計

13.36

29.38

4.08

60.82

＝  60 × 2.00 ÷ 60.82 12.43

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.30

工法 複相方式

470.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

30

76

132

237

60

151

263

474

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝

2/7 ページ



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP6 目的 発進 位置 下流B域

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

96.88

95.78
1.30

1.00

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.30

98.95

注入面積 A =

1.30

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

96.88

95.78

 薬液注入量

1.301.00×

=

=

1.30 ÷ １

一本当たり注入面積

1.30 ÷ 1.00ａ =

= 1.30

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

粘性土

0.15

0.45

0.50

4

4

3

24.000

24.000

28.000

0.20

0.59

0.65

24

71

91

合計 1.10 1.44 186

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

3.17

0.00

0.00

3.17

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

3.17 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

370.00 ÷ 16.00

2.07 × 2.00

計

12.68

23.13

4.14

53.95

＝  60 × 2.00 ÷ 53.95 14.01

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.10

工法 複相方式

370.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

24

71

91

186

48

142

182

372

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝

3/7 ページ



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP23 目的 発進 位置 上流A域

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

98.54

97.24
1.40

1.00

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.40

99.56

注入面積 A =

1.40

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

98.54

97.24

 薬液注入量

1.401.00×

=

=

1.40 ÷ １

一本当たり注入面積

1.40 ÷ 1.00ａ =

= 1.40

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

0.16

1.14

3

3

28.000

28.000

0.22

1.60

31

224

合計 1.30 1.82 255

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

2.32

0.00

0.00

2.32

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

2.32 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

510.00 ÷ 16.00

1.02 × 2.00

計

9.28

31.88

2.04

57.20

＝  60 × 2.00 ÷ 57.20 13.22

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.30

工法 複相方式

510.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

31

224

255

62

448

510

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝

4/7 ページ



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP23 目的 発進 位置 上流B域

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

98.51

97.41
1.30

1.00

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.30

99.56

注入面積 A =

1.30

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

98.51

97.41

 薬液注入量

1.301.00×

=

=

1.30 ÷ １

一本当たり注入面積

1.30 ÷ 1.00ａ =

= 1.30

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

0.13

0.97

3

3

28.000

28.000

0.17

1.26

24

177

合計 1.10 1.43 201

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

2.15

0.00

0.00

2.15

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

2.15 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

400.00 ÷ 16.00

1.05 × 2.00

計

8.60

25.00

2.10

49.70

＝  60 × 2.00 ÷ 49.70 15.21

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.10

工法 複相方式

400.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

24

177

201

48

353

401

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝

5/7 ページ



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ IP24 目的 到達 位置 下流

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

98.54

97.24
1.40

1.00

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.40

99.65

注入面積 A =

1.40

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

98.54

97.24

 薬液注入量

1.401.00×

=

=

1.40 ÷ １

一本当たり注入面積

1.40 ÷ 1.00ａ =

= 1.40

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

0.16

1.14

3

3

28.000

28.000

0.22

1.60

31

224

合計 1.30 1.82 255

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

2.41

0.00

0.00

2.41

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

2.41 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

510.00 ÷ 16.00

1.11 × 2.00

計

9.64

31.88

2.22

57.74

＝  60 × 2.00 ÷ 57.74 13.09

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.30

工法 複相方式

510.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

31

224

255

62

448

510

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝

6/7 ページ



工事名: 丁野二俣地区公共下水道接続工事

薬液注入工数量計算書

立坑Ｎｏ ＥＰ部 目的 接続 位置 上流部

ボーリング番号 №1

薬液 懸濁型

96.30

95.10
1.10

1.20

98.38 粘性土 3

97.23 粘性土 3

96.73 粘性土 4

96.28 粘性土 4

95.58 粘性土 3

94.38 粘性土 7

93.68 粘性土 3

92.23 粘性土 6

0

標　高 土　質 N　値

第１層

第２層

第３層

第４層

第５層

第６層

第７層

第８層

第９層

改良断面

改良平面

1.10

100.02

注入面積 A =

1.32

注入本数 Ｎ =
1

地盤高 99.08

 計算条件

地　盤　高　　　 　ＧＬ－

注入上端標高　　ＥＬ－

注入下端標高　　ＥＬ－

96.30

95.10

 薬液注入量

1.101.20×

=

=

1.32 ÷ １

一本当たり注入面積

1.32 ÷ 1.00ａ =

= 1.32

土　質 注入高 Ｎ　 値 注入率 立　積 1次
注入量

（ｍ） （％） （ｍ3） （ l ）

粘性土

粘性土

0.02

0.70

4

3

24.000

28.000

0.03

0.92

4

129

合計 0.72 0.95 133

改め

 ボーリング長

土質 削孔長

（ｍ）

粘性土

砂礫土

合計

砂質土

4.44

0.00

0.00

4.44

１本当り施工時間（Ts）

（１）機械準備時間（分/本） T1

（２）削孔時間　　　（分/本）

（３）注入時間　　　（分/本）

（４）土被引抜時間（分/本）

T２

T３

T４

一日当り注入本数（本/日）

＝

＝

＝

＝

＝

＝

14.00

4.44 × 4.00＋ 0.00 × 5.00 ＋ 0.00 × 8.00

260.00 ÷ 16.00

3.72 × 2.00

計

17.76

16.25

7.44

55.45

＝  60 × 2.00 ÷ 55.45 13.63

（本）

（m2）

（m2）

1.15

0.50

0.45

0.70

1.20

0.70

1.45

0.70

層　厚

1.20

工法 複相方式

260.00

○

2次
注入量

注入量
合計

（ l ） （ l ）

4

129

133

7

258

265

セット数 2セットボーリング番号 №1

×6.30

＝

＝

＝

＝
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SPφ 250㎜管推進工 鋼製さや管方式ボーリング方式 スパン 2

                 一重ケーシング式

区  間  延  長 ｍ 16.17

推  進  延  長 ｍ 11.42

空  伏  延  長 ｍ 0.00

11.22÷1.00
管  材  料 鋼管Φ250mm L=1.00m/本 本 12

メタルクラウンΦ250 粘性土 個 2

塩ビ管 Φ150 本 0.0

塩ビスペーサー Φ150用 個 7

塩ビソケット Φ150 個 0

推  進  工 鋼管推進工 ｍ 11.42

塩ビ管挿入工 ｍ 11.42

滑材注入工 ｍ 11.42

中込め注入工 ｍ3 0.34

残土処分工 残土処分 ｍ3 0.64

仮 設 備 工
坑口工 SPφ250㎜管用 箇所 4

鏡  切  工 軽量鋼矢板 箇所 4
ｍ 7.2

推進設備工 箇所 2

注入設備設置工 箇所 2

推　進　工　集　計　表 （SPφ250） KYT-204WZ

工        種 名        称 規        格 単 位 数       量 摘      要



第 工区

直管 粘性土 砂質土 φ250 ケーシング用 現打人孔用

L= カラー管延長 1＜N＜30 L=

下流 下流 Ｌ c＋f L’ L’ L’ 1.00m 0.10m L’ L’ L'×V1L'×V2

上流 上流 ｍ ｍ ｍ 本 箇所 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 本 ｍ ｍ3 ｍ3 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 カ所 個 個

5 No.1-1 圧送管で

-2 IP.6 10.05 7.80 計上 5 7.80 7.70 1 0.23 0.44 1 1 2 2

2 2d-9 IP23 圧送管で

d 取付6 IP24 6.12 3.62 計上 2 3.62 3.52 1 0.11 0.20 1 1 2 2

合 計 16.17 11.42 7 11.42 11.22 2 0.34 0.64 2 2 4 4

5.71 鏡切り合計 4 ヶ所

１，ｘ，ｙは人孔内径

１ｍ当り　中込注入工 V1 ＝ 0.029 ｍ3/ｍ ２，a,b,d,eは立坑寸法（矢板中心線）

１ｍ当り　ずり運搬工 V2 ＝ 　0.2674^2 × π / 4 × 1.00　＝ 0.056 ｍ3/ｍ 　　掘削線は矢板中心線

３，Ｌ’（推進延長）は矢板中心線

４，発進坑及び到達坑の土量計算については人孔土工表を使用

５，鋼管の本数は推進延長を鋼管１本当たり長さで割る

６，鏡切工　※ベビーモール協会2022-P42

ケーシング 箇所 × 1.8 ＝ ｍ

 
a ライナー 4 箇所 × 1.8 ＝ 7.2 ｍ

d 鋼矢板 箇所 × 1.8 ＝ ｍ

総合計 7.2 ｍ

発進坑 到達坑
   c L'       f

L

備考

組立・既
設人孔用

P

外付
タイプ

中付
タイプ

マンホール可とう継手

(0.2542^2- 0.165^2)×π/4×1.00＝

総平均：5.71

b e

（

軽
量
鋼
矢

板
）

　
　
　
鏡

切
工

コ
ア
ー

抜
工

継
ぎ
手

ス
ペ
ー

サ

既
設
人
孔
到
達
工

仮　設　備　工
ず
り
運
搬
工

2.25 2.25

管
延
長

管
本
数

管
減
長 据

付
撤
去
工

推
進
設
備

移
設
工

推
進
設
備

設
置
工

注
入
設
備

中
込
注
入
工砂 礫

玉 石 A

人
孔
形
式

人
孔
間

延
長

2.50 2.50

立坑減長

内　訳 鋼管 ﾒﾀﾙ
ｸﾗｳﾝ

立
坑
基
礎
工

（

ケ
ー

シ
ン
グ
）

鏡
切
工

（

鋼
矢
板
）

鏡
切
工

移
設
工

注
入
設
備

坑
口
工

φ250mm(φ150）　鋼管さや管推進工法（立坑発進）　集計表

号
線
番
号

人
孔
番
号

yx



工   種 ・ 細   目 数   量 単 位
到達← ←発進 発進→ →到達

  土  留  工 No.1-1 IP.6 IP.23 IP.24

建込矢板立坑 　寸　法 1,500×1,500 2,500×1,500 2,500×1,500 1,500×1,500

矢 板 建込工   矢 板 長 3.500 3.500 2.500 2.500

  建込延長 6.000 8.000 8.000 6.000 28.000 ｍ

　矢板枚数 24.000 32.000 32.000 24.000

  重量 1.084 1.445 1.032 0.774 4.335 ton

重量-2枚分 0.993 1.355 0.968 0.710 4.026 ton

矢 板 撤去工   矢 板 長 3.500 3.500 2.500 2.500

  撤去延長 5.500 7.500 7.500 5.500 26.000 ｍ

  矢 板 長 2.300 2.200 1.090 1.230

  撤去延長 0.500 0.500 0.500 0.500 2.000 ｍ

　撤去重量(スクラップ長2.5m未満) 0.059 0.057 0.028 0.032 0.176 ton

　未撤去部分重量(スクラップ長2.5m未満) 0.031 0.034 0.036 0.033 0.134 ton

  立 坑 底 部 工

コンクリート工 0.225 0.375 0.375 0.225 1.200 m3

基 礎 砕 石 工 0.338 0.563 0.563 0.338 1.802 m3

  鋼 製 支 保 工

土 留 支 保 工 掘 削 幅 1.500 2.500 2.500 1.500

支保延長 3.000 4.000 4.000 3.000 14.000 ｍ

  路　面　覆　工

覆工板 4.000 6.000 6.000 4.000 20.000 m2

覆工板 0.720 1.080 1.080 0.720 3.600 ton

受け桁 0.216 0.316 0.316 0.216 1.064 ton

桁受け 0.216 0.216 0.216 0.216 0.864 ton

ずれ止め 0.205 0.254 0.254 0.205 0.917 ton

  舗装取り壊し工

舗装切断工 8.640 10.640 10.640 8.640 38.560 m

舗装取り壊し工 4.666 6.826 6.826 4.666 22.984 m2

残塊処分工 0.233 0.341 0.341 0.140 1.055 m3

  土   工

掘 削 工 覆工部 2.566 3.754 3.754 2.566 12.640 m3

掘 削 工 立坑部 6.264 11.003 6.840 3.857 27.964 m3

計 40.604 m3

埋戻し工 流用土 5.690 11.150 5.540 3.460 25.840 m3

埋戻し工 砂 0.790 1.320 1.320 0.790 4.220 m3

計 30.060 m3

発生土処理(現場～仮置場～現地) 28.682 m3

発生土処理(現場～仮置場～処分地) 11.922 m3

  舗装復旧工
再生密粒度アスコン(13)

表層工 4.670 6.830 6.830 4.670 23.000 m2
粒調砕石(M-30)

上層路盤工 4.670 6.830 6.830 18.330 m2
再生クラッシャーラン(RC-30)

路盤工 4.670 4.670 m2
再生クラッシャーラン(RC-30)

下層路盤工 4.670 6.830 6.830 18.330 m2
フィルター層(砂)

路盤工 4.670 4.670 m2

軽量鋼矢板立坑工　集計表



No.1-1 - 1

軽量鋼矢板建込立坑1,500×1,500　（No.1-1）

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

     立 坑 平 面 積       Ａ ＝ 1.500 × 1.500  ＝ 2.250 (m2)

     立 坑 周 長       Ｌ ＝ 2 ×( 1.500 ＋ 1.500 )  ＝ 6.000 (ｍ)

  土  留  材  料  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 1,500×1,500mm

   １枚当り重量（１ｍ当たり）

Ｗ= 12.9 ＝ 12.9 (Kg/ｍ)

   壁面１m2当り重量

ｗ= 51.6 ＝ 51.6 (Kg/m2)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  土  留  工  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 1,500×1,500mm

軽量鋼矢板建込工  矢 板 長 Ｌ= 3.500 ｍ
L 幅

  建込枚数  Ｎ= 6.000 ／ 0.250 ＝ 24 ＝ 24 枚
枚 幅   （全周分）

  建込延長 Ｌ= 24 × 0.250 ＝ 6.000 6.000 ｍ
枚 長 (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 24 × 3.500 × 12.9 ＝ 1.084 1.084 ton

軽量鋼矢板撤去工  矢 板 長 Ｌ= 3.500 ｍ
枚

  撤去枚数  Ｎ= 24 - 2 ＝ 22 22 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 22 × 0.250 ＝ 5.500 5.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 22 × 3.500 × 12.9 ＝ 0.993 0.993 ton

軽量鋼矢板撤去工  矢 板 長 Ｌ= 2.300 ｍ （下流側空伏部）
枚

  撤去枚数  Ｎ= 2 ＝ 2 2 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 2 × 0.250 ＝ 0.500 0.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 2 × 2.300 × 12.9 ＝ 0.059 0.059 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　重量-2枚 Ｗ= 22 × 3.500 × 12.9 ＝ 0.993 0.993 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　残重量 Ｗ= 2 × 1.200 × 12.9 ＝ 0.031 0.031 ton



No.1-1 - 2

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

スクラップ重量  軽量鋼矢板
(VPφ150) 先導体外径 ^2 (Kg/m2) ｹ
 W1=  π／ 4 ×( 0.267 ＋ 0.100 )× 51.60  × 1  ＝ 0.005 0.005 ton

  立 坑 底 部 工
t

コンクリート工  Ｖ= 2.250  × 0.10  ＝ 0.225 m3

t
基 礎 砕 石 工  Ｖ= 2.250  × 0.15  ＝ 0.338 m3

  鋼 製 支 保 工

土 留 支 保 工   掘 削 深 Ｈ= 3.384 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 1.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 1.500 ＝ 1.500 1.500 ｍ

  掘 削 深 Ｈ= 3.384 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 1.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 1.500 ＝ 1.500 1.500 ｍ

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  路 面 覆 工

　覆工板  A= 2.00  × 2.00  ＝ 4.000 m2

 W= 4.00  × 0.18  ＝ 0.720 t

　受　桁 H－200×200×8×12

 L= 2.16  × 2  ＝ 4.32 m

 W= 4.32  × 0.050  ＝ 0.216 t

　桁　受 H－200×200×8×12

 L= 2.16  × 2  ＝ 4.32 m

 W= 4.32  × 0.050  ＝ 0.216 t

　ずれ止め [－200×80×7.5×11

 L= 2.16  × 2 ＋ 2.00  × 2  ＝ 8.32 m

 W= 8.32  × 0.0246  ＝ 0.205 t



No.1-1 - 3

 《立坑掘削工》 《埋 戻 し》
1.50
　× 1.50 2.16 × 2.16 (覆工)

▽+ 99.03 各層厚 ▽+ 99.030
舗装厚： 0.250

0.600

3.384   立坑掘削工 3.384 バックホウ
2.534

立坑基礎
0.250

△+ 95.646 △+ 95.646

∑= 3.134 (m)立坑深

バックホウ Ｈ= 3.384 (m)

クラムシェル Ｈ= (m)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装取壊工
t=5cm

舗装切断工  L= 2.16  × 2 ＋ 2.16  × 2  ＝ 8.640 m

t=5cm
　舗装取壊工  A= 2.16  × 2.16  ＝ 4.666 m2

t=5cm
　残塊処分  V= 4.666  × 0.05  ＝ 0.233 m3

  土   工

立 坑 部 面 積  A = 1.50  × 1.50  ＝ 2.250 m2

覆 工 部 面 積  A = 2.16  × 2.16  ＝ 4.666 m2

覆工部掘削工  V= 4.666  ×( 0.60 - 0.05 )  ＝ 2.566 m3

立坑部掘削工  V= 2.250  ×( 3.384 - 0.60 )  ＝ 6.264 m3

計 8.83 m3



No.1-1 - 4

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

埋戻し(流用土)

 V= 2.250 × 2.894 - ( 2.250 × 0.365 ) 5.690

計 5.69 m3

砂基礎  V= 2.250×0.365-(0.165²×π÷4×1.5) 0.789

計 0.79 m3

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装復旧工 仮復旧

表層工 再生密粒度アスコン(13) A= 2.16 × 2.16 4.67 m2

上層路盤工 粒調砕石(M-30) A= 4.67 m2

下層路盤工 再生クラッシャーラン(RC-30) A= 4.67 m2



IP.6 - 1

軽量鋼矢板建込立坑2,500×1,500　（IP.6）

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

     立 坑 平 面 積       Ａ ＝ 2.500 × 1.500  ＝ 3.750 (m2)

     立 坑 周 長       Ｌ ＝ 2 ×( 2.500 ＋ 1.500 )  ＝ 8.000 (ｍ)

  土  留  材  料  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 2,500×1,500mm

   １枚当り重量（１ｍ当たり）

Ｗ= 12.9 ＝ 12.9 (Kg/ｍ)

   壁面１m2当り重量

ｗ= 51.6 ＝ 51.6 (Kg/m2)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  土  留  工  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 2,500×1,500mm

軽量鋼矢板建込工   矢 板 長 Ｌ= 3.500 ｍ
L 幅

  建込枚数  Ｎ= 8.000 ／ 0.250 ＝ 32 ＝ 32 枚
枚 幅   （全周分）

  建込延長 Ｌ= 32 × 0.250 ＝ 8.000 8.000 ｍ
枚 長 (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 32 × 3.500 × 12.9 ＝ 1.445 1.445 ton

軽量鋼矢板撤去工   矢 板 長 Ｌ= 3.500 ｍ
枚

  撤去枚数  Ｎ= 32 - 2 ＝ 30 30 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 30 × 0.250 ＝ 7.500 7.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 30 × 3.500 × 12.9 ＝ 1.355 1.355 ton

軽量鋼矢板撤去工   矢 板 長 Ｌ= 2.200 ｍ （下流側空伏部）
枚

  撤去枚数  Ｎ= 2 ＝ 2 2 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 2 × 0.250 ＝ 0.500 0.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 2 × 2.200 × 12.9 ＝ 0.057 0.057 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　重量-2枚 Ｗ= 30 × 3.500 × 12.9 ＝ 1.355 1.355 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　残重量 Ｗ= 2 × 1.300 × 12.9 ＝ 0.034 0.034 ton



IP.6 - 2

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

スクラップ重量  軽量鋼矢板
(VPφ150) 先導体外径 ^2 (Kg/m2) ｹ
 W1=  π／ 4 ×( 0.267 ＋ 0.100 )× 51.60  × 1  ＝ 0.005 0.005 ton

  立 坑 底 部 工
t

コンクリート工  Ｖ= 3.750  × 0.10  ＝ 0.375 m3

t
基 礎 砕 石 工  Ｖ= 3.750  × 0.15  ＝ 0.563 m3

  鋼 製 支 保 工

土 留 支 保 工   掘 削 深 Ｈ= 3.534 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 1.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 1.500 ＝ 1.500 1.500 ｍ

  掘 削 深 Ｈ= 3.534 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 2.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 2.500 ＝ 2.500 2.500 ｍ

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  路 面 覆 工

　覆工板  A= 2.00  × 3.00  ＝ 6.000 m2

 W= 6.00  × 0.18  ＝ 1.080 t

　受　桁 H－200×200×8×12

 L= 3.16  × 2  ＝ 6.32 m

 W= 6.32  × 0.050  ＝ 0.316 t

　桁　受 H－200×200×8×12

 L= 2.16  × 2  ＝ 4.32 m

 W= 4.32  × 0.050  ＝ 0.216 t

　ずれ止め [－200×80×7.5×11

 L= 3.16  × 2 ＋ 2.00  × 2  ＝ 10.32 m

 W= 10.32  × 0.0246  ＝ 0.254 t



IP.6 - 3

 《立坑掘削工》 《埋 戻 し》
1.50
　× 2.50 2.16 × 3.16 (覆工)

▽+ 98.93 各層厚 ▽+ 98.930
舗装厚： 0.250

0.600

3.534   立坑掘削工 3.534 バックホウ
2.684

立坑基礎
0.250

△+ 95.396 △+ 95.396

∑= 3.284 (m)立坑深

バックホウ Ｈ= 3.534 (m)

クラムシェル Ｈ= (m)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装取壊工
t=5cm

舗装切断工  L= 2.16  × 2 ＋ 3.16  × 2  ＝ 10.640 m

t=5cm
　舗装取壊工  A= 2.16  × 3.16  ＝ 6.826 m2

t=5cm
　残塊処分  V= 6.826  × 0.05  ＝ 0.341 m3

  土   工

立 坑 部 面 積  A = 1.50  × 2.50  ＝ 3.750 m2

覆 工 部 面 積  A = 2.16  × 3.16  ＝ 6.826 m2

覆工部掘削工  V= 6.826  ×( 0.60 - 0.05 )  ＝ 3.754 m3

立坑部掘削工  V= 3.750  ×( 3.534 - 0.60 )  ＝ 11.003 m3

計 14.76 m3



IP.6 - 4

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

埋戻し(流用土)

 V= 3.750 × 3.338 - ( 3.750 × 0.365 ) 11.149

計 11.15 m3

砂基礎

 V= 3.750×0.365-(0.165²×π÷4×2.5) 1.315

計 1.32 m3

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装復旧工 仮復旧

表層工 再生密粒度アスコン(13) A= 2.16 × 3.16 6.83 m2

上層路盤工 粒調砕石(M-30) A= 6.83 m2

下層路盤工 再生クラッシャーラン(RC-30) A= 6.83 m2



IP.23 - 1

軽量鋼矢板建込立坑2,500×1,500　（IP.23）

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

     立 坑 平 面 積       Ａ ＝ 2.500 × 1.500  ＝ 3.750 (m2)

     立 坑 周 長       Ｌ ＝ 2 ×( 2.500 ＋ 1.500 )  ＝ 8.000 (ｍ)

  土  留  材  料  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 2,500×1,500mm

   １枚当り重量（１ｍ当たり）

Ｗ= 12.9 ＝ 12.9 (Kg/ｍ)

   壁面１m2当り重量

ｗ= 51.6 ＝ 51.6 (Kg/m2)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  土  留  工  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 2,500×1,500mm

軽量鋼矢板建込工   矢 板 長 Ｌ= 2.500 ｍ
L 幅

  建込枚数  Ｎ= 8.000 ／ 0.250 ＝ 32 ＝ 32 枚
枚 幅   （全周分）

  建込延長 Ｌ= 32 × 0.250 ＝ 8.000 8.000 ｍ
枚 長 (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 32 × 2.500 × 12.9 ＝ 1.032 1.032 ton

軽量鋼矢板撤去工   矢 板 長 Ｌ= 2.500 ｍ
枚

  撤去枚数  Ｎ= 32 - 2 ＝ 30 30 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 30 × 0.250 ＝ 7.500 7.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 30 × 2.500 × 12.9 ＝ 0.968 0.968 ton

軽量鋼矢板撤去工   矢 板 長 Ｌ= 1.090 ｍ （下流側空伏部）
枚

  撤去枚数  Ｎ= 2 ＝ 2 2 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 2 × 0.250 ＝ 0.500 0.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 2 × 1.090 × 12.9 ＝ 0.028 0.028 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　重量-2枚 Ｗ= 30 × 2.500 × 12.9 ＝ 0.968 0.968 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　残重量 Ｗ= 2 × 1.410 × 12.9 ＝ 0.036 0.036 ton



IP.23 - 2

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

スクラップ重量  軽量鋼矢板
(VPφ150) 先導体外径 ^2 (Kg/m2) ｹ
 W1=  π／ 4 ×( 0.267 ＋ 0.100 )× 51.60  × 1  ＝ 0.005 0.005 ton

  立 坑 底 部 工
t

コンクリート工  Ｖ= 3.750  × 0.10  ＝ 0.375 m3

t
基 礎 砕 石 工  Ｖ= 3.750  × 0.15  ＝ 0.563 m3

  鋼 製 支 保 工

土 留 支 保 工   掘 削 深 Ｈ= 2.424 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 1.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 1.500 ＝ 1.500 1.500 ｍ

  掘 削 深 Ｈ= 2.424 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 2.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 2.500 ＝ 2.500 2.500 ｍ

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  路 面 覆 工

　覆工板  A= 2.00  × 3.00  ＝ 6.000 m2

 W= 6.00  × 0.18  ＝ 1.080 t

　受　桁 H－200×200×8×12

 L= 3.16  × 2  ＝ 6.32 m

 W= 6.32  × 0.050  ＝ 0.316 t

　桁　受 H－200×200×8×12

 L= 2.16  × 2  ＝ 4.32 m

 W= 4.32  × 0.050  ＝ 0.216 t

　ずれ止め [－200×80×7.5×11

 L= 3.16  × 2 ＋ 2.00  × 2  ＝ 10.32 m

 W= 10.32  × 0.0246  ＝ 0.254 t



IP.23 - 3

 《立坑掘削工》 《埋 戻 し》
1.50
　× 2.50 2.16 × 3.16 (覆工)

▽+ 99.45 各層厚 ▽+ 99.450
舗装厚： 0.250

0.600

2.424   立坑掘削工 2.424 バックホウ
1.574

立坑基礎
0.250

△+ 97.026 △+ 97.026

∑= 2.174 (m)立坑深

バックホウ Ｈ= 2.424 (m)

クラムシェル Ｈ= (m)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装取壊工
t=5cm

舗装切断工  L= 2.16  × 2 ＋ 3.16  × 2  ＝ 10.640 m

t=5cm
　舗装取壊工  A= 2.16  × 3.16  ＝ 6.826 m2

t=5cm
　残塊処分  V= 6.826  × 0.05  ＝ 0.341 m3

  土   工

立 坑 部 面 積  A = 1.50  × 2.50  ＝ 3.750 m2

覆 工 部 面 積  A = 2.16  × 3.16  ＝ 6.826 m2

覆工部掘削工  V= 6.826  ×( 0.60 - 0.05 )  ＝ 3.754 m3

立坑部掘削工  V= 3.750  ×( 2.424 - 0.60 )  ＝ 6.840 m3

計 10.59 m3



IP.23 - 4

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

埋戻し(流用土)

 V= 3.750 × 1.841 - ( 3.750 × #### ) 5.535

計 5.54 m3

砂基礎

 V= 3.750×0.365-(0.165²×π÷4×2.5) 1.315

計 1.32 m3

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装復旧工 仮復旧

表層工 再生密粒度アスコン(13) A= 2.16 × 3.16 6.83 m2

上層路盤工 粒調砕石(M-30) A= 6.83 m2

下層路盤工 再生クラッシャーラン(RC-30) A= 6.83 m2



IP.24 - 1

軽量鋼矢板建込立坑1,500×1,500　（IP.24）

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

     立 坑 平 面 積       Ａ ＝ 1.500 × 1.500  ＝ 2.250 (m2)

     立 坑 周 長       Ｌ ＝ 2 ×( 1.500 ＋ 1.500 )  ＝ 6.000 (ｍ)

  土  留  材  料  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 1,500×1,500mm

   １枚当り重量（１ｍ当たり）

Ｗ= 12.9 ＝ 12.9 (Kg/ｍ)

   壁面１m2当り重量

ｗ= 51.6 ＝ 51.6 (Kg/m2)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  土  留  工  軽量鋼矢板（LSP-Ⅰ型）   矩形 1,500×1,500mm

軽量鋼矢板建込工   矢 板 長 Ｌ= 2.500 ｍ
L 幅

  建込枚数  Ｎ= 6.000 ／ 0.250 ＝ 24 ＝ 24 枚
枚 幅   （全周分）

  建込延長 Ｌ= 24 × 0.250 ＝ 6.000 6.000 ｍ
枚 長 (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 24 × 2.500 × 12.9 ＝ 0.774 0.774 ton

軽量鋼矢板撤去工   矢 板 長 Ｌ= 2.500 ｍ
枚

  撤去枚数  Ｎ= 24 - 2 ＝ 22 22 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 22 × 0.250 ＝ 5.500 5.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 22 × 2.500 × 12.9 ＝ 0.710 0.710 ton

軽量鋼矢板撤去工   矢 板 長 Ｌ= 1.230 ｍ （下流側空伏部）
枚

  撤去枚数  Ｎ= 2 ＝ 2 2 枚
枚 幅

  撤去延長 Ｌ= 2 × 0.250 ＝ 0.500 0.500 ｍ
枚 L (Kg/ｍ)

  重    量 Ｗ= 2 × 1.230 × 12.9 ＝ 0.032 0.032 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　重量-2枚 Ｗ= 22 × 2.500 × 12.9 ＝ 0.710 0.710 ton
枚 L (Kg/ｍ)

　残重量 Ｗ= 2 × 1.270 × 12.9 ＝ 0.033 0.033 ton



IP.24 - 2

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

スクラップ重量  軽量鋼矢板
(VPφ150) 先導体外径 ^2 (Kg/m2) ｹ
 W1=  π／ 4 ×( 0.267 ＋ 0.100 )× 51.60  × 1  ＝ 0.005 0.005 ton

  立 坑 底 部 工
t

コンクリート工  Ｖ= 2.250  × 0.10  ＝ 0.225 m3

t
基 礎 砕 石 工  Ｖ= 2.250  × 0.15  ＝ 0.338 m3

  鋼 製 支 保 工

土 留 支 保 工   掘 削 深 Ｈ= 2.314 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 1.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 1.500 ＝ 1.500 1.500 ｍ

  掘 削 深 Ｈ= 2.314 ｍ   支保段数   Ｎ= 2 段

  掘 削 幅 Ｗ= 1.500 ｍ

  支保延長 Ｌ= 1.500 ＝ 1.500 1.500 ｍ

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

  路 面 覆 工

　覆工板  A= 2.00  × 2.00  ＝ 4.000 m2

 W= 4.00  × 0.18  ＝ 0.720 t

　受　桁 H－200×200×8×12

 L= 2.16  × 2  ＝ 4.32 m

 W= 4.32  × 0.050  ＝ 0.216 t

　桁　受 H－200×200×8×12

 L= 2.16  × 2  ＝ 4.32 m

 W= 4.32  × 0.050  ＝ 0.216 t

　ずれ止め [－200×80×7.5×11

 L= 2.16  × 2 ＋ 2.00  × 2  ＝ 8.32 m

 W= 8.32  × 0.0246  ＝ 0.205 t



IP.24 - 3

 《立坑掘削工》 《埋 戻 し》
1.50
　× 1.50 2.16 × 2.16 (覆工)

▽+ 99.59 各層厚 ▽+ 99.590
舗装厚： 0.130

0.600

2.314   立坑掘削工 2.314 バックホウ
1.464

立坑基礎
0.250

△+ 97.276 △+ 97.276

∑= 2.064 (m)立坑深

バックホウ Ｈ= 2.314 (m)

クラムシェル Ｈ= (m)

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装取壊工
t=5cm

舗装切断工  L= 2.16  × 2 ＋ 2.16  × 2  ＝ 8.640 m

t=5cm
　舗装取壊工  A= 2.16  × 2.16  ＝ 4.666 m2

t=5cm
　残塊処分  V= 4.666  × 0.03  ＝ 0.140 m3

  土   工

立 坑 部 面 積  A = 1.50  × 1.50  ＝ 2.250 m2

覆 工 部 面 積  A = 2.16  × 2.16  ＝ 4.666 m2

覆工部掘削工  V= 4.666  ×( 0.60 - 0.05 )  ＝ 2.566 m3

立坑部掘削工  V= 2.250  ×( 2.314 - 0.60 )  ＝ 3.857 m3

計 6.42 m3

発生土処分 6.42 m3



IP.24 - 4

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

埋戻し(流用土)

 V= 2.250 × 1.902 - ( 2.250 × 0.365 ) 3.458

計 3.46 m3

砂基礎

 V= 2.250×0.365-(0.165²×π÷4×1.5) 0.789

計 0.79 m3

     工   種 ・ 細   目        算                    式    数   量   単 位

舗装復旧工 仮復旧

表層工 再生密粒度アスコン(13) A= 2.16 × 2.16 4.67 m2

下層路盤工 再生クラッシャーラン(RC-30) A= 4.67 m2

フィルター層 4.67 m2



工　種 種　　別 仕　　様 単位 数　量

内副管設置工

プレーンエンド直管Φ150 本 0.442

副管用90°曲管Φ150 個 1

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 個 3

接着受口カラー 本 1
φ150

埋戻工

内副管取付工 箇所 1

数　量　表　（既設マンホール切替え）

インバート用型枠工 m2 0.71

m3 0.53

m3 0.14

モルタル上塗り工　t=2cm

備　考

内副管用マンホール継手
Φ200×Φ150

個 1

数　　式　　等

m2 2.02

m3 2.28

既設機械設備
撤去時

インバートコンクリート工
18-8-40BB

流用土埋戻し

コンクリート埋戻し



既設マンホール切替え工

名　称 位置・仕様等     　 計

既設機械設備撤去時

副管設置工

内副管用マンホール継手Φ200×Φ150 1 個

プレーンエンド直管VUΦ150 1.77 m

副管用90°曲管Φ150 1 個

固定金具（VUΦ150用） 3 個

管継手工（TS　Φ150） 2 箇所

埋戻工

流用土埋戻し π/4×1.50^2×1.289 2.28 m3

コンクリート埋戻し π/4×1.50^2×0.30 0.53 m3

インバートコンクリート工18-8-40BB

π/4×1.50^2×0.10 ＝ 0.177

-π/4×0.20^2×(1.50+0.75)/2 ＝ -0.035

計 0.142 m3

埋戻工

π/4×1.50^2 ＝ 1.767

-0.20×(1.50+0.75) ＝ -0.450

π×0.20×(1.50+0.75)/2 ＝ 0.707

計 2.024 m2

インバート用型枠工

π×0.20×(1.50+0.75)/2 0.707 m2

略　図　・　計　算　式　等



        水   質   観   測   井   土   質   分   類   表

Ａ 地盤高 99.030 Ａ 地盤高 99.650
Ｂ 薬注下端高 95.612 Ｂ 薬注下端高 97.242
Ｃ Ｂ－1.00ｍ 94.612 Ｃ Ｂ－1.00ｍ 96.242

Ａ－Ｃ 4.418 Ａ－Ｃ 3.408
改 め  4.500 適用Br 既No. 改 め  3.500 適用Br No.

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞGL 99.080 -0.050 1 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞGL 99.080 0.570 1

土       層 土層厚 累  計 土       層 土層厚 累  計
3 シルト･粘土[Ｃ] 0.700 0.650 3 シルト･粘土[Ｃ] 1.570 1.570
3 シルト･粘土[Ｃ] 1.150 1.800 3 シルト･粘土[Ｃ] 1.150 2.720
3 シルト･粘土[Ｃ] 0.550 2.350 3 シルト･粘土[Ｃ] 0.550 3.270
3 シルト･粘土[Ｃ] 0.450 2.800 3 シルト･粘土[Ｃ] 0.450 3.720 0.220
3 シルト･粘土[Ｃ] 0.700 3.500
3 シルト･粘土[Ｃ] 1.200 4.700 0.200

砂礫土[Ｇ] 0.000 砂礫土[Ｇ] 0.000
砂質土[Ｓ] 0.000 砂質土[Ｓ] 0.000
シルト･粘土[Ｃ] 4.500 シルト･粘土[Ｃ] 3.500
計 4.500 計 3.500

№1-1～IP.6 IP23 ～IP24 

土質分類表 数量11　水質観測井戸数量.xls



P.

単位

W=1.00×L=2.00×H1.50(5箇所) 
事業損失防止施設費

(1.00+2.00)×2.00×5 30.0

　舗装版切断 ｍ

10.0

　舗装版破砕工 m2

0.5

　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費 m3

（10.0×1.50)-0.1 14.9

　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3

（10.0×1.50)-0.1 14.9

　機械投入埋戻工 m3

10.0

　表層(車道路肩部) m2

工　　種

10.00×0.05

試験掘削工

1.00×2.00×5

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　　量

1.00×2.00×5


