
寺師町 【当初】

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備考
土工

掘削＋

　掘削 土砂　小規模 =14.6+0.8*5 18.6 19 m3 ｶｺﾞﾏｯﾄ5か所

盛土-掘削

　盛土材 流用土（搬入土） =85-18.6*0.9 68.3 68 m3 逸散率10％

盛土＋

　路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 =85+0.3*5 86.5 87 m3 ｶｺﾞﾏｯﾄ5か所

構造物工

木製路面排水工
（新品） 床掘を計上しない 図面より 3.0 3 箇所
木製路面排水工
（再利用） 床掘を計上しない 図面より 2.0 2 箇所
舗装工

スキ取り

　掘削 土砂　小規模 =2.5*0.1*(50+100) 37.5 38 m3 L=50+100m

　路体（築堤）盛土 2.5m未満 37.5 38 m3 谷側

　砂利舗装工 C-30　ｔ＝10cm　2.5m以上 =2.5*(50+100) 375.0 375.0 m2 L=50+100m

付帯工

側溝清掃（人力清掃工） 有蓋 =3+4+3+3 13.0 13.0 m

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
林道板杭谷線

面積 平均 立積 面積 平均 立積 面積 平均 立積 面積 平均 立積

№0 0.0 0.0 － － 0.0 － －

№0 + 10.0 10.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.5

№1 + 1.5 11.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.6

№1 + 6.0 4.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

№2 14.0 0.6 0.30 4.2 0.0 0.00 0.0

№3 20.0 1.2 0.90 18.0 0.0 0.00 0.0

№4 20.0 0.0 0.60 12.0 0.6 0.30 6.0

№5 20.0 0.2 0.10 2.0 0.0 0.30 6.0

№6 20.0 0.1 0.15 3.0 0.0 0.00 0.0

№6 + 12.6 12.6 0.0 0.05 0.6 0.0 0.00 0.0

№6 + 15.2 2.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

№7 4.8 0.1 0.05 0.2 0.0 0.00 0.0

№8 20.0 1.5 0.80 16.0 0.0 0.00 0.0

№9 + 20.0 0.3 0.90 18.0 0.0 0.00 0.0

№10 + 20.0 0.4 0.35 7.0 0.0 0.00 0.0

№11 + 20.0 0.0 0.20 4.0 0.1 0.05 1.0

№11 + 10.0 10.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.5

合計 230.0 85.0 14.6

測　　点 区間距離

土工

備　　　考
盛土 掘削



木製路面排水工(新品) 数量計算書
1箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

木製路面排水

設置 ｍ 4.0

木製路面排水材

Aﾀｲﾌﾟ400型 基 1.0

多段積かごマット工

=0.5*2 ｍ2 1.0

詰石 設計容量90%

割ぐり石150-200mm =0.5*1*2*0.9*(1+0.09) ｍ3 1.0

吸出し防止材 背面＋底面＋側面

t=10mm 9.8kN/m =(0.5*2+1*2+0.5*1*2)*(1+0.16) ｍ2 4.6

木製路面排水工(再利用) 数量計算書
1箇所 当り

工　　　種 単位 　数　　量

木製路面排水

撤去 ｍ 4.0

木製路面排水

設置 ｍ 4.0

多段積かごマット工

=0.5*2 ｍ2 1.0

詰石 設計容量90%

割ぐり石150-200mm =0.5*1*2*0.9*(1+0.09) ｍ3 1.0

吸出し防止材 背面＋底面＋側面

t=10mm 9.8kN/m =(0.5*2+1*2+0.5*1*2)*(1+0.16) ｍ2 4.6

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要


