
工事設計書（第１号様式）

工事番号　　　令和6年度　長田園第1039号

工  事  名　  　林道板杭谷線路面改良工事
工事場所　　　長浜市寺師町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 １式

　路体(築堤)盛土  87m3
構造物工 １式

　木製路面排水工（新品）  3箇所

　木製路面排水工（再利用）  2箇所

舗装工 １式
付帯工 １式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ 金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥



（当初）

長浜市

( 1/ 24)

令和６年度

林道板杭谷線路面改良工事

長田園第1039号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

林道板杭谷線路面改良工事

長田園第1039号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年３月

令和６年７月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 24)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 24)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

【森林土木工事】

道路工事

計上する

35%を超え40%以下

4週8休以上

0.00％

しない

補正なし

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 1/ 3)

( 4/ 24)



事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 ・・直接工事費

4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

5 ・・間接工事費

6 ・・・共通仮設費

7 ・・・・共通仮設費（率計上）

8 ・・・現場管理費

9 ・一般管理費等

10 純工事費

11 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

単位数 量

( 5/ 24)



事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 3/ 3)

備 考

％

単位数 量

( 6/ 24)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・道路改良工事

・・土工

・・・ 土工

・・構造物工

・・・ 構造物工

・・舗装工

・・・ 舗装工

・・付帯工

・・・ 付帯工

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量

( 7/ 24)



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・道路改良工事

・・土工

・・・ 土工

SP 掘削 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準

盛土材

流用土（搬入土）10.0km以下

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

・・構造物工

・・・ 構造物工

木製路面排水工

新品、床堀を計上しない

木製路面排水工

再利用 床堀を計上しない

・・舗装工

・・・ 舗装工

SP 掘削 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 1/ 2)

備 考

式

式

式

m3

m3

m3

式

式

箇所

箇所

式

式

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

19.000

68.000

87.000

1.000

1.000

3.000

2.000

1.000

1.000

38.000

数 量

合 計

合 計

SPX001

T00003

SPX004

T00001

T00002

SPX001

( 8/ 24)



事業名

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m未満,-,-,あり

砂利舗装工(機械)

敷均し幅 2.5ｍ以上,不陸整正＋敷均し,舗装面仕上げ有り

・・付帯工

・・・ 付帯工

SP 側溝清掃(人力清掃工) 森林

有蓋 鋼蓋（ボルト締無）

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 2/ 2)

備 考

m3

㎡

式

式

ｍ

単位 単 価

38.000

375.000

1.000

1.000

13.000

数 量

合 計

合 計

SPX004

SPS111

SPX364

( 9/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 1/ 11)

備 考

人

人

単位 単 価数 量

S02115

R01003

コード

合 計

単 価

1.000 人

R01003

基(D2)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 10/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

多段積かごマット工

多段積かごマット工

突込式,めっき鉄線,1:0.5,Ｃ型,1段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,

しない,90.00m3,0.00㎡

1)施工区分

2)材料区分（かごマット）

3)勾配

4)かごタイプ

5)積段数

6)根固段数（並列式のみ）

7)材料区分（詰石）

8)単価０円区分（詰石）

9)中詰用石材設計数量（m3）

10)吸出防止材設計数量（㎡）

11)長期割引単価区分（賃料数量）

多段積型かごマット(長期性能型)

めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c

多段積型かごマット(長期性能型)

めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c

割栗石（詰石用）

15～20cm

吸出し防止マット

ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 2/ 11)

備 考

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

人

人

人

日

単位 単 価

200.000

0.000

98.100

0.000

数 量

S06013

P24060

P24060

J03504

P26101

R01001

R01002

R01003

F08061

コード

100.000 ㎡

突込式

めっき鉄線

1:0.5

Ｃ型

1段

0段

割栗石（径15cm～20cm）

しない

90.00m3

0.00㎡

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 11/ 24)



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

1.0％

算出数量

100.000 ㎡

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 3/ 11)

備 考

Ｌ

人

㎡

単位 単 価数 量

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

( 12/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

木製路面排水工

木製路面排水工

－

1)床堀区分

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 4/ 11)

備 考

ｍ

人

ｍ

単位 単 価数 量

SPG701

R01003

コード

合 計

単 価

10.000 ｍ

－

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 13/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

敷均し幅 2.5ｍ以上,不陸整正＋敷均し,舗装面仕上げ有り

1)適用範囲区分

2)作業内容区分

3)舗装面仕上げ区分

4)仕上がり厚さ

5)長期割引単価区分(賃料機械)

6)舗設材コード(単位:m3)

土木一般世話役

普通作業員

クラッシャラン

C－30 30～0mm(JIS規格品)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]※

質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 5/ 11)

備 考

㎡

人

人

m3

時間

人

Ｌ

日

人

Ｌ

㎡

単位 単 価

11.600

数 量

SPS111

R01001

R01003

J03107

M02041

R01021

P34029

F04061

R01021

P34029

コード

合 計

単 価

100.000 ㎡

敷均し幅 2.5ｍ以上

不陸整正＋敷均し

舗装面仕上げ有り

0.10ｍ

あり

J03107

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 14/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

SP 掘削 森林

SP 掘削 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-,標準

1)土質

2)施工方法

3)岩質

4)押土の有無

5)障害の有無

6)施工数量

7)火薬使用

8)破砕片除去の有無

9)集積押土の有無

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 6/ 11)

備 考

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX001

コード

単 価

1.000 m3

土砂

上記以外(小規模)

-

-

-

標準

-

-

-

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 15/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬 森林

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離(km)

6)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 7/ 11)

備 考

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX002

コード

単 価

1.000 m3

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

10.0km以下

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 16/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 路体(築堤)盛土 森林

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 8/ 11)

備 考

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX004

コード

単 価

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 17/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 路体(築堤)盛土 森林

SP 路体(築堤)盛土 森林

2.5m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 9/ 11)

備 考

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX004

コード

単 価

1.000 m3

2.5m未満

-

-

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 18/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ) 森林

SP 積込(ルーズ) 森林

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

3)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 10/ 11)

備 考

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX007

コード

単 価

1.000 m3

土砂

小規模(標準)

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 19/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 側溝清掃(人力清掃工) 森林

SP 側溝清掃(人力清掃工) 森林

有蓋 鋼蓋（ボルト締無）

1)側溝蓋規格

2)普通作業員(山林砂防工)

3)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 11/ 11)

備 考

ｍ

ｍ

単位 単 価数 量

SPX364

コード

単 価

1.000 ｍ

有蓋 鋼蓋（ボルト締無）

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 20/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

木製路面排水工

新品、床堀を計上しない

木製路面排水工

－

木製路面排水資材

シスイエース同等品 Aタイプ ４００型 送料別

多段積かごマット工

突込式,めっき鉄線,1:0.5,Ｃ型,1段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,しない,90.

00m3,0.00㎡

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

Ｓ単 2号

算出数量

1.000 箇所

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 1/ 4)

備 考

箇所

ｍ

基

㎡

㎡

箇所

単位 単 価

4.000

1.000

1.000

4.600

数 量

T00001

SPG701

PWS044

S06013

P26106

コード

合 計

単 価

1.000 箇所

( 21/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

木製路面排水工

再利用 床堀を計上しない

木製路面排水工

撤去（設置*0.5）

木製路面排水工

－

多段積かごマット工

突込式,めっき鉄線,1:0.5,Ｃ型,1段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,しない,90.

00m3,0.00㎡

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

歩Ａ

当たり算出

Ｃ単 1号

Ｓ単 3号

Ｓ単 2号

算出数量

1.000 箇所

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 2/ 4)

備 考

箇所

ｍ

ｍ

㎡

㎡

箇所

単位 単 価

4.000

4.000

1.000

4.600

数 量

T00002

C00001

SPG701

S06013

P26106

コード

合 計

単 価

1.000 箇所

( 22/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

盛土材

流用土（搬入土）10.0km以下

SP 積込(ルーズ) 森林

土砂,小規模(標準)

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0

km以下

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 9号

Ｓ単 6号

算出数量

1.000 m3

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 3/ 4)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

T00003

SPX007

SPX002

コード

合 計

単 価

1.000 m3

( 23/ 24)



事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

木製路面排水工

撤去（設置*0.5）

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

算出数量

10.000 ｍ

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道板杭谷線路面改良工事工事名

( 4/ 4)

備 考

ｍ

人

ｍ

単位 単 価数 量

C00001

S02115

コード

合 計

単 価

10.000 ｍ

( 24/ 24)


