
工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

土砂　上記以外(小規模)

土砂　上記以外(小規模)　夜間

当初

河川工事

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　

        1

土砂　上記以外(小規模)　一次掘削　

　　　床掘り(掘削)

　　　

夜間

　　　

       30

式

      290

　　作業土工

土砂　二次掘削　夜間

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　排水構造物工

道路新設･改築

　　　床掘り(掘削)

　　　床掘り(掘削)

       90

工事数量総括表

- 1 -

摘要

m3

m3

印刷管理ID：d1f1818e

土砂　二次掘削

工事名

        8

河川工事

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

　　　床掘り(掘削)

式

　

m3

数量増減

       80

単位

m3

規格

24-04-00-0367-0

　　　床掘り(掘削)



今回数量

      120

間

- 2 -

当初高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　

　夜間

土砂(流用土)　上記以外(小規模)

       30

       40

        5

　　　

　　　

m3

m3

　　　床掘り(掘削)

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　埋戻し
　　　

　　　埋戻し

工事区分

道路新設･改築

m3

工事数量総括表

18-8-25BB

土砂(流用土)　現場制約あり　埋戻A

土砂(流用土)1.0≦W<4.0　埋戻B　夜

摘要

m3

m3

印刷管理ID：d1f1818e

工事名

       10

　　　埋戻し

        1

河川工事

　　　

土質RC-30　上記以外(小規模)

長浜市

　　　埋戻し

　　　

　　　

土質土砂　現場制約あり　夜間

　　　埋戻し

事業区分

前回数量

       50

       10

　　　埋戻し

m3
土砂(流用土)　現場制約あり　埋戻A

数量増減

　　　間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

単位

m3

規格

24-04-00-0367-0

　　　

土砂(流用土)1.0≦W<4.0　埋戻B



土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　現

　　　土砂等運搬

今回数量

当初

式

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

場～仮置場　BH0.45m3

　　

      290

　　　

　　　埋戻し

　　　

m3

　　　土砂等運搬

土砂(流用土)  上記以外(小規模)　夜
工事区分・工種・種別・細別

　　　埋戻し
　　　

工事区分

m2

道路新設･改築

- 3 -

m3

工事数量総括表

       80

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　仮

場～仮置場　BH0.28m3

　　残土処理工

摘要

夜間

m3

印刷管理ID：d1f1818e

工事名

      122

　　　土砂等運搬

        1

m2

河川工事

　　　

長浜市

ソイルセメント　夜間

　　　

置場～現場　BH0.45

　　　

      190

事業区分

前回数量

間

        4

       10

　　　基面整正

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　現
m3

数量増減

       49

単位

m3

　　　基面整正

規格

24-04-00-0367-0

　　　



       90

- 4 -

       10

当初

　　　

        8

　　ﾌﾟﾚｷｬｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工(横引き工法)

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　現

        1

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)仮置

m3

　　　土砂等運搬
m3

       70

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　土砂等運搬

　　　土砂等運搬

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　現

m3

工事数量総括表

m3

工事名

　　　土砂等運搬

　　　

数量増減単位

m3

規格

　　　

今回数量

場～仮置場　夜間　現場制約あり

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　仮

場～処分地　BH0.45m3

　　　土砂等運搬

　　　

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　現

場～仮置場　夜間　BH0.28m3

m3　　　

　　　残土等処分 普通残土

道路新設･改築

　　

摘要

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　現

印刷管理ID：d1f1818e

      250

　　　土砂等運搬

場～仮置場　夜間　BH0.45m3

河川工事

　　　

長浜市

　　　

事業区分

       30

前回数量

      250
m3

式

場～仮置場　夜間　BH0.28m3

置場～現場　夜間　BH0.45m3

24-04-00-0367-0



式

当初

　　　

m

m

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

掘削幅1.95m　夜間

       22

工事数量総括表

　　　ﾚｰﾙ設置工

標準　夜間

工事名

　　　基礎工
　　　

　　　底板ﾓﾙﾀﾙ工

数量増減単位規格

　　　

ﾎﾞｯｸｽﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ横引き工法

       18

m

夜間

今回数量

標準　夜間

        1

回

　　　部材敷設置工

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

m

　　　

　　　二次製品ﾎﾞｯｸｽ材料費

掘削幅2.50m　夜間

       19

        2

　　　

　　　ﾚｰﾙ設置工

　　　基礎工

道路新設･改築

摘要

m3

印刷管理ID：d1f1818e

        3

10m3未満

- 5 -

河川工事

　　　

長浜市

m

幅広　夜間

　　　

事業区分

前回数量

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増基本料

        4

24-04-00-0367-0



式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置工

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板材料費

当初

　　　

　　　二次製品ﾎﾞｯｸｽ材料費

内幅1.1m;内高0.9m

        4

通常施工

箇所

m

　　

       78

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

枚

工事数量総括表

工事名

　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

今回数量

        1

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

- 6 -

夜間

m

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工(通常施工)

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

枚

夜間

道路新設･改築

式

摘要
　　　ウィンチ設置・撤去

印刷管理ID：d1f1818e

        3

       78

河川工事

　　　

長浜市

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置工

　　　

事業区分

前回数量

内幅1.1m;内高0.9m 夜間

式

24-04-00-0367-0

400×100×2000



当初

式

　　情報ﾎﾞｯｸｽ防護工

        1

　　　

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別

4m分

工事区分

　　　ｱﾙﾐ矢板土留

工事数量総括表

- 7 -

工事名

        1

　　　

普通目　受枠含

式

900×900　二分割　ﾎﾞﾙﾄ固定　T-25　

箇所

数量増減単位

　　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ点検口(No.3)

規格

m

今回数量

        1

        1

　　　情報ﾎﾞｯｸｽ防護

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

夜間

　　点検口設置工

Φ600　T-25　長浜市除雪型

        1

        1

　　　

式　　

　　　

道路新設･改築

箇所

　　

摘要

　　

印刷管理ID：d1f1818e

河川工事

長浜市

       78

　　　ｱﾙﾐ矢板賃料

事業区分

前回数量

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.4)

　　管路土留工

式

24-04-00-0367-0



当初

20m分

       23

        1

　　　
        3

　　　ｱﾙﾐ矢板土留

        1

　　　ｱﾙﾐ矢板賃料
式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

3m　2段分

4m　1段分

工事数量総括表

夜間

工事名

　　　

        1

式

m

数量増減単位規格

　　　

　　　軽量金属支保材賃料 20m　2段分

今回数量
　　　軽量金属支保材賃料

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

夜間

        1

        1

　　　

m

式

　　　

道路新設･改築

　　　ｱﾙﾐ矢板土留

　　

式

摘要

印刷管理ID：d1f1818e

3m分

　　側溝工

河川工事

　　　

長浜市

　　　ｱﾙﾐ矢板賃料
　　　

事業区分

前回数量

- 8 -

式

　　　軽量金属支保材賃料

24-04-00-0367-0



側溝規格B300×H700

当初

　　　自由勾配側溝

式

        1

桝規格600×600×800

m

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

桝規格400×400×800

工事数量総括表

　　　縦断水路Ⅰ型

側溝規格B300×H400

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

B300×H700

工事名

側溝規格B300×H500

        1

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

今回数量

箇所

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

       11

　　

        1

　　　

箇所

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

m

箇所

　　　自由勾配側溝

式

       77

- 9 -

　　　

       47

道路新設･改築

　　　自由勾配側溝

桝規格400×400×500

摘要

印刷管理ID：d1f1818e

河川工事

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

24-04-00-0367-0



　　構造物取壊し工

当初

式

構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械

m

　　　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

        7

00mm　FRPΦ300

工事数量総括表

        3

m

工事名

       73
版厚15cm以下

        1

　　管渠工

- 10 -

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　　

施工

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        7

数量増減単位

m3

規格 今回数量

        1

00mm　FRPΦ300

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　暗渠排水管

　　

        1

　　　
構造物区分無筋構造物;工法区分機械　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m

       36

式

　　　

道路新設･改築

作業区分据付;管種別直管;管径200～4

　　

摘要

　　　舗装版切断

印刷管理ID：d1f1818e

作業区分据付;管種別直管;管径200～4　　　暗渠排水管

施工

　構造物撤去工
　

河川工事

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

m3

24-04-00-0367-0



当初

        1

　　　

        5

　　　舗装版破砕

　　　
        1

       73

式

　　　舗装版破砕(小規模)

工事区分・工種・種別・細別

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場から処分地

工事区分

       55

　　　舗装版破砕(小規模)

工事数量総括表

　　　舗装版破砕

間

工事名

版厚15cm以下　夜間

m2

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　　

　　　殻運搬

数量増減単位

      186

規格

　　　

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm

　　運搬処理工

今回数量

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　殻運搬
　　　

- 11 -

       19

        9

　　　

m2

道路新設･改築

m2

摘要

m　人力施工　夜間

m3

　　

印刷管理ID：d1f1818e

　　　舗装版切断

分地　

河川工事

　　　

長浜市

m

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10c

m2

事業区分

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm　夜

前回数量

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

m3

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模　現場から処

24-04-00-0367-0



        8

　　　殻運搬

　　　殻処分

当初

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

置場　夜間

　　　

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模　現場から仮

　　　

m3

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　殻処分

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

　　　殻運搬

m3

工事名

       18

　　　

数量増減

        7

単位規格

　　　

今回数量

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　殻運搬

        1.3
t

　　　

発生材種類ｽｸﾗｯﾌﾟ

m3

置場　夜間

　　　

　　　殻運搬

道路新設･改築

　　　現場発生品運搬

       36

摘要

       36

m3

印刷管理ID：d1f1818e

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模　現場から仮

河川工事

　　　

長浜市

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　仮置場から処分地　

        8

　　　

- 12 -

事業区分

　　　殻運搬

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

前回数量

m3

24-04-00-0367-0



m2

当初

　　　

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 13 -

m3

工事数量総括表

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚3

　　　ｽｸﾗｯﾌﾟ
t

工事名

      235

　舗装工
　

0mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
数量増減単位

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り

規格

　　　

今回数量

　　　表層(車道・路肩部)

      235

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

        1

　　　表層(車道・路肩部)

        1

　　　

式

0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

        7

厚120mm

　　

　　　
        1.3

道路新設･改築

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

厚100mm

摘要

m2

印刷管理ID：d1f1818e

河川工事

　　　殻処分

長浜市

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

m2

m2

事業区分

      186

前回数量

       49

　　　上層路盤(車道・路肩部)

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚3

上り厚50mm以下)

24-04-00-0367-0



厚200mm　夜間

m2

　　　上層路盤(車道・路肩部)

0mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下　夜間

50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下　夜

30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下　夜

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り

当初

       46
　　　

　　　

厚120mm　夜間

　　　上層路盤(車道・路肩部)

材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)

工事区分・工種・種別・細別

　　　基層(車道・路肩部)

間

工事区分

工事数量総括表

       46

;材料規格再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚

工事名

厚120mm 夜間

m2

m2

　　　
　　　表層(車道・路肩部)

       50

- 14 -

       46

材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)

;材料規格再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚

数量増減単位規格

　　　

今回数量

       27

       27

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

厚150mm　夜間

　　　表層(車道・路肩部)

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

       27

m2

道路新設･改築

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

m2

摘要

m2

印刷管理ID：d1f1818e

       50

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

厚100mm　夜間

　　　下層路盤(車道・路肩部)

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

河川工事

　　　

長浜市

　　　

m2

m2

事業区分

前回数量

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚3

　　　上層路盤(車道・路肩部)

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り

間

24-04-00-0367-0



式

　　

当初

　　　

　　　区画線消去

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

枚

工事数量総括表

m

       69

工事名

m2

　　区画線工

　　路面覆工

　　　

        1

　　　覆工板・覆工板受桁

式

数量増減単位

施工方法区分削取り式

規格 今回数量

　

        1

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

        1

3048*1524*22　二枚　　　すべり止め敷鉄板設置撤去

式

- 15 -

　　

      421

3048×1524×22　30日　　　敷鉄板(すべり止め加工品)賃料

道路新設･改築

式

摘要

        2

　　仮設道設置工

印刷管理ID：d1f1818e

　仮設工

        9

河川工事

長浜市

　　　

m2

事業区分

前回数量

24-04-00-0367-0



      124

　　

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

当初

式

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

m

　　　交通誘導警備員

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

　　　
        1

　　　車線分離標設置撤去

工事区分・工種・種別・細別

装無し　夜間

工事区分

装無し

工事数量総括表

本

       69

        6

車線分離標規格Φ80　H=800;施工区分

　　　溶融式区画線

工事名

        1

　　道路付属物工

　　　溶融式区画線

　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

　　　溶融式区画線

今回数量

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区
分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚

　　交通管理工

分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗

固定式(貼付式);施工規模10本未満

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　溶融式区画線

m

　　

m　　　

       24

道路新設･改築

式

- 16 -

摘要

印刷管理ID：d1f1818e

河川工事

　　　

長浜市

分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗m

1.5mm;排水性舗装無し

　　　

       64

事業区分

前回数量

舗装無し

式

24-04-00-0367-0

分ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性



式

20kmまで　覆工板1000×3000×208

- 17 -

当初

式

        1

20kmまで　覆工板受桁H300×300×10

　　　仮設材運搬費

　　　

　　運搬費

式

×15

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

　

工事数量総括表

工事名

        1

        4.3

　　　仮設材運搬費

t

式

数量増減

t

単位規格

　　　

今回数量

        1

　　　交通誘導警備員

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

       14.5

        1

        1

　　　

共通仮設費
式

　　　

道路新設･改築

摘要

　　

印刷管理ID：d1f1818e

　　　交通誘導警備員

河川工事

長浜市

事業区分

前回数量

24-04-00-0367-0

　共通仮設費



当初

式

        1

20kmまで　ずれ止め、敷鉄板

        1.2

20kmまで　ｱﾙﾐ矢板

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　仮設材運搬費

- 18 -

工事数量総括表

20kmまで　ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ等

純工事費

t

工事名

工事原価

        1

　　　

        1

数量増減単位

        2.3

規格

　　　

今回数量

　

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

t

        1

　一般管理費等

式

        2.1
　　　

道路新設･改築

式

摘要

印刷管理ID：d1f1818e

共通仮設

　
　共通仮設費（率計上）

長浜市

t

　　　仮設材運搬費

事業区分

前回数量

式

　現場管理費
　

24-04-00-0367-0

　　　仮設材運搬費



式

　　　床掘り

        9

当初

　　　

　　　基礎砕石

　　　

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

       30

工事区分

RC-40　t=10㎝　夜間

工事数量総括表

土質土砂　上記以外(小規模)　夜間

工事名

　

       76

式

数量増減単位

m3

　消融雪設備据付

規格

- 19 -

今回数量

        1

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　作業土工

        1

        1

　　　
RC-40　t=10㎝

式　　

道路新設･改築

据付工

摘要

m2

印刷管理ID：d1f1818e

土質土砂　上記以外(小規模)

共通仮設

　　　基礎砕石

長浜市

　　　床掘り
　　　

m2

事業区分

前回数量
工事価格

        3

24-04-00-0367-0



　　

土質区分土砂;土質RC-30　上記以外(

混り土含む)　BH0.45m3

当初

　　　

り土含む)　BH0.28m3　夜間

　　　
        1

m3

　　　土砂等運搬
m3

工事区分・工種・種別・細別

り土含む)　BH0.28m3

工事区分

　　　土砂等運搬

機械設備

m3

工事数量総括表

土質区分土砂;土質RC-30　上記以外(

現場～仮置場 土質土砂(岩塊･玉石混
m3

工事名

　　　

　　　殻運搬

        1

       40

数量増減

       40

単位

m3

規格

　　　

今回数量

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～仮置場　小規

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

        9

仮置場～処分地 土質土砂(岩塊･玉石

　　　埋戻し

m3

　　　残土等処分

　　撤去工

　　　埋戻し
　　　

小規模)

式

小規模)　夜間

- 20 -

摘要

m3

印刷管理ID：d1f1818e

        3

　　　土砂等運搬

　　　

長浜市

現場～仮置場 土質土砂(岩塊･玉石混

　　　

事業区分

       30

前回数量
消融雪設備

普通残土

24-04-00-0367-0

模



m2

当初

版厚15cm以下

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～仮置場　小規

　　　

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　仮置場～処分地

　夜間

　　　舗装版切断

　　散水管路据付工

        1

m3

        2

工事区分・工種・種別・細別

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

工事区分

　　　舗装版破砕

機械設備

版厚15cm以下　夜間

m3

工事数量総括表

        0.1

　　　殻運搬

工事名

　　　

m

数量増減

        7

単位規格

　　　

今回数量

        1

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

　　　殻処分

- 21 -

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

模　夜間

　　　殻運搬

        1

m

　　　

m3

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

　　　

　　　舗装版破砕

　　　舗装版切断

　　

摘要

m2

印刷管理ID：d1f1818e

　　　

長浜市

       65

　　　

事業区分

前回数量

       26

消融雪設備

式

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

24-04-00-0367-0



        2

当初

式

        1

　　　

送水管据付① 鋼管 Φ125　夜間

        2

m

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

機械設備

工事数量総括表

10m3未満

工事名

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増基本料

        1

- 22 -

　　　

        1

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

TS継手(Φ50～Φ75)

        1

送水管据付② HIVP Φ65

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

送水管接続① HIVP Φ125　夜間

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

RR継手(Φ100～Φ125)　

RR継手(Φ100～Φ125)　夜間

回

        1

　　　

m

式

　　　

送水管据付③ HIVP Φ100

摘要
　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

印刷管理ID：d1f1818e

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量
消融雪設備

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)

24-04-00-0367-0



当初

送水管接続② HIVP Φ65

　　　

       40

- 23 -

        2

m

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ材料費

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

機械設備

工事数量総括表

工事名

　　　据付(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ)

　　　消雪管材料費

Φ125

　　　

        1

m

数量増減

　　　据付(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ)

単位規格

　　　

今回数量

　　　据付(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ)

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

        1

Φ100

m

　　　

m

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　

式

摘要

印刷管理ID：d1f1818e

        9

Φ125　夜間

       44

　　　

長浜市

　　舗装工

m

　　　

事業区分

前回数量
消融雪設備

式

        2

送水管接続③ HIVP Φ100

24-04-00-0367-0



m20mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

当初

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

厚120mm

       26

　　　表層(車道・路肩部)

　

厚100mm　夜間
路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り

        1

上り厚50mm以下)　夜間

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

       60

機械設備

        7

工事数量総括表

厚100mm

工事名

m2

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚3

m2

　仮設工

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

今回数量

上り厚50mm以下)

　　交通管理工

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　　　表層(車道・路肩部)

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

　　　下層路盤(車道・路肩部)

0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

　　　
　　　下層路盤(車道・路肩部)

m2
路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り

　　

式

m2

摘要

厚120mm　夜間

        2

印刷管理ID：d1f1818e

       66

　　　

長浜市

　　　

m2

- 24 -

事業区分

前回数量
消融雪設備

式

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り

        7

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚3

24-04-00-0367-0



式

当初

式

        1

　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

機械設備

工事数量総括表

工事名

        1

　　　

        1

　現場管理費

式

数量増減単位

純工事費

規格

　　　

今回数量

        1

　　　交通誘導警備員

　

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

　据付間接費

        1

        1

- 25 -

式

　　　

式

摘要

共通仮設

印刷管理ID：d1f1818e

　　　交通誘導警備員

長浜市

　　　交通誘導警備員

事業区分

前回数量
消融雪設備

式

24-04-00-0367-0

　共通仮設費（率計上）



式

当初

式

        1

据付工事原価

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

機械設備

工事数量総括表

工事価格

工事名

        1

- 26 -

　

式

数量増減単位規格

工事費計

今回数量

        1

        1

高月第3排水区雨水函渠築造工事　

        1

        1

消費税相当額

式

　一般管理費等

摘要

印刷管理ID：d1f1818e

工事原価

長浜市

事業区分

前回数量
消融雪設備

24-04-00-0367-0


	工事数量総括表

