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1.95

一次掘削

埋 戻 A (W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B

二次掘削

DL=100.00

DL=100.00

NO.1+20

GH=104.79

FH=103.034

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

AsCo Co

4.92

2.32 2.60

0.90

1.95

0.65 0.98

3.00

DL=100.00

NO.1+40

GH=104.61

FH=103.090

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

NO.1+40.85

GH=104.61

FH=103.093

基面整正

3.9

構造物取壊し

2.5

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

NO.1+43.46

GH=104.62

NO.1+60

FH=103.344

基面整正

4.2

構造物取壊し

1.66

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

As

Co

Co

Co

AsAs 下水
Co

3.30

6.47

1.57 4.90

S VUφ200 H=102.858
W VPφ75 d=0.80

0.38

1.11 1.56 0.982.50

GH=104.66

DL=100.00

FH=103.364

4.2

1.66

Co

AsCo Co

Co

As

6.14

1.60 4.54

W VPφ75 d=0.80 S VUφ200 H=102.795

2.400.40 1.06 1.49 0.79

0.33

1.56

1.50

S-1:100

横 断 面 図 (1)

AsCo Co

4.97

2.15 2.82

0.70

1.95

0.83 1.02

3.00

As
Co

Co

AsAs 下水
Co

3.30

6.42

1.53 4.89

S VUφ200 H=102.858
W VPφ75 d=0.80

0.28 0.38

1.11 1.56 0.97

1.66

2.50

AsCo

Co

Co

AsAs Co

2.50

6.29

1.39 4.90

S VUφ200 H=102.858

W VPφ75 d=0.80

0.14

0.38

1.12 1.36 0.98

1.66

1.98

3.5

1.95

1.4

1.4 1.4

As

1.95

1.95

2.50

1.5

1.5

3.30

NO.1+21.38

GH=104.79

FH=103.034

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

AsCo Co

5.33

2.32 3.01

0.90

1.95

1.06 0.98

3.16

3.5

1.95

1.4

1.95

GH=104.68

NO.1+33.30

FH=103.070

As

Co

As
Co

Co

As As AsCo

4.96

2.20 2.76

2.500.95 0.69 0.82

3.00

DL=100.00

DL=100.00

1.95

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

基面整正

構造物取壊し

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

3.7

1.56

一次掘削

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

上層路盤　t=12㎝

下層路盤　t=10㎝

基礎砕石(RC-40)　t=10㎝

床掘り

舗装版破砕　t=5㎝ 0.22

埋戻し(RC-30)

0.70

0.65

0.74

0.22

0.34

Co

基面整正

3.2

構造物取壊し

1.95

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

1.2

埋 戻 A

埋 戻 B

消雪土工

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

上層路盤　t=12㎝

下層路盤　t=10㎝

基礎砕石(RC-40)　t=10㎝

床掘り

埋戻し(RC-30)

0.22

0.34

消雪土工

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

上層路盤　t=12㎝

下層路盤　t=10㎝

基礎砕石(RC-40)　t=10㎝

床掘り

舗装版破砕　t=5㎝

埋戻し(RC-30)

消雪土工

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

上層路盤　t=12㎝

下層路盤　t=10㎝

基礎砕石(RC-40)　t=10㎝

床掘り

舗装版破砕　t=5㎝

埋戻し(RC-30)

消雪土工

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

上層路盤　t=12㎝

下層路盤　t=10㎝

基礎砕石(RC-40)　t=10㎝

床掘り

舗装版破砕　t=5㎝ 0.22

埋戻し(RC-30)

舗装版破砕　t=10㎝

0.95

0.37

0.10

0.78

0.70

0.10

0.95

-

0.36

-

0.78

0.70

0.10

0.95

-

0.36

-

0.78

0.70

0.10

0.95

-

0.78

0.70

1+22.50
1+23.99
1+33.30

ﾎﾞｯｸｽ土工
1+36.40
1+37.44

ﾎﾞｯｸｽ土工
1+37.44
1+40.85

ﾎﾞｯｸｽ土工
1+43.46
1+44.50
1+60.70

0.22

25

1+37.94



舗装版破砕　t=5㎝

床掘り

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

基礎砕石(RC-40)

下層路盤

上層路盤

DL=100.00

NO.1+80

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

NO.2

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

埋 戻 A (W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B

二次掘削

横断面図(2)

S=1:100

認可.実施

縮　　　尺

高月第３排水区雨水幹線

当初　　第　　回変更

図 面 番 号

長浜市高月町高月

年度.番号

工　事　名

地　　　名

図　面　名

路　線　名

河　川　名

地　区　名

枚 ノ 内 5

NO.2+20

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

埋 戻 A (W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B

二次掘削

DL=100.00

DL=100.00

NO.2+40

GH=104.66

FH=103.388

DL=100.00

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

GH=104.70

FH=103.412

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

GH=104.76

FH=103.436

S-1:100

横 断 面 図 (2)

As Co

Co

Co
As

Co

6.28

1.36 4.92

W VPφ75 d=0.80 S VUφ200 H=102.732

2.400.16 1.38 1.44 0.90

0.17

基面整正

3.7

構造物取壊し

1.56

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

1.56

埋 戻 A

埋 戻 B

1.69

Co

AsCo
Co

Co

As
As

6.52

1.35 5.17

W VPφ75 d=0.80
S VUφ200 H=102.652

2.40

0.10

0.15 1.65 1.15 1.17

1.56

1.76

3.8

1.56

As

Co

CoAs
As

Co

S VUφ200 H=102.597

W VPφ75 d=0.80

6.50

1.37 5.13

2.40

0.25

0.17 1.72 1.03 1.18

3.9

1.56

1.56

1.62

GH=104.74

FH=103.460

Co

As Co As

Co

As
Co

W VPφ100 d=0.80

S VUφ200 H=102.310

7.46

2.51 4.95

2.40

0.58

1.31 1.83 1.18 0.75

3.5

1.56

1.56

1.37

NO.2+60

FH=103.484

GH=104.74

As

Co

Co
Co As

Co

Co

W VPφ100 d=0.80

S VUφ200 H=102.352

6.41

2.45 3.96

2.40

0.390.29

0.96 1.23 0.93 0.60

3.9

1.56

1.56

2.02

GH=104.85

NO.2+80

FH=103.508

Co

AsCo Co As

Co

W VPφ100 d=0.80

S VUφ200 H=102.391

S VUφ200 H=102.830

8.90

1.80 7.10

2.400.60 0.03 2.07 3.00 0.80

3.4

1.56

1.56

1.50

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

消雪土工

消雪土工

消雪土工

床掘り

上層路盤

下層路盤

基礎砕石(RC-40)

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

舗装版破砕　t=5㎝ 0.28

床掘り

上層路盤

下層路盤

舗装(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)　t=3㎝

舗装版破砕　t=5㎝ 0.40

0.80

基礎砕石(RC-40)

埋戻し(RC-30)

0.78

0.70

0.40

0.40

0.78

0.70

0.95

0.40

0.37

0.92

0.40

0.39

0.10

0.10

0.78

0.70

0.10埋戻し(RC-30)

0.28

埋戻し(RC-30)

1+94.10
ﾎﾞｯｸｽ土工

ﾎﾞｯｸｽ土工

ﾎﾞｯｸｽ土工
2+14.70

25

2+21.66

No.2+22.66



横断面図(3)

S=1:100

認可.実施

縮　　　尺

高月第３排水区雨水幹線

当初　　第　　回変更

図 面 番 号

長浜市高月町高月

年度.番号

工　事　名

地　　　名

図　面　名

路　線　名

河　川　名

地　区　名

枚 ノ 内 6

NO.1+18.96

GH=104.74

FH=103.027

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

埋 戻 A (W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B

二次掘削

DL=100.00

DL=100.00

NO.1+20

GH=104.79

FH=103.030

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

NO.1+40

GH=104.61

FH=103.340

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

NO.1+40.85

GH=104.61

FH=103.093

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

NO.1+43.46

GH=104.62

NO.1+60

FH=103.345

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

GH=104.66

DL=100.00

FH=103.364

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

S-1:100

横 断 面 図 (3)

AsCo Co

4.92

2.32 2.60

0.90

1.95

0.65 0.98

3.00

Co

AsCo Co

Co

As

6.14

1.60 4.54

W VPφ75 d=0.80

2.400.40 1.06 1.49 0.79

0.33

S VUφ200 H=102.795

1.9

0.4

2.0

0.4

0.8

2.6

2.3

0.6

1.5

0.6

0.6

2.3

AsCo Co

4.79

2.15 2.64

0.70

1.95

0.65 1.02

3.00

As
Co

Co

Co

AsAs 下水
Co

3.30

6.54

1.65 4.89

S VUφ200 H=102.858
W VPφ75 d=0.80

0.40

0.38

1.11 1.56 0.97

1.66

2.50

As

Co

Co

Co

AsAs 下水
Co

3.30

6.47

1.57 4.90

S VUφ200 H=102.858
W VPφ75 d=0.80

0.38

1.11 1.56 0.982.50

2.50

AsCo

Co

Co

AsAs Co

2.50

6.29

1.39 4.90

S VUφ200 H=102.858

W VPφ75 d=0.80

0.14

0.38

1.12 1.36 0.98

1.66

1.98

As

3.30

NO.1+21.38

GH=104.79

FH=103.034

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

二次掘削

AsCo Co

5.33

2.32 3.01

0.90

1.95

1.06 0.98

3.16

1.95

GH=104.68

NO.1+33.30

FH=103.070

As

Co

As
Co

Co

As As AsCo

4.96

2.20 2.76

2.500.95 0.69 0.82

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

二次掘削

3.00

埋 戻 A

DL=100.00

DL=100.00

0.4

0.4

1.95

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

埋 戻 A

1+33.30
1+23.99
1+22.50

1+36.40
1+37.44

1+40.85
1+37.44

25

基面整正

構造物取壊し

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B 1.9

基面整正

構造物取壊し

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B 1.7

※1+21.38～1+33.30区間は埋戻しAをソイルセメントで行う

※1+21.38～1+33.30区間は埋戻しAをソイルセメントで行う

1+43.46
1+44.50
1+60.70



DL=100.00

NO.1+80

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

NO.2

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

埋 戻 A (W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B

二次掘削

横断面図(4)

S=1:100

認可.実施

縮　　　尺

高月第３排水区雨水幹線

図 面 番 号

長浜市高月町高月

年度.番号

工　事　名

地　　　名

図　面　名

路　線　名

河　川　名

地　区　名

枚 ノ 内 7

NO.2+20

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

埋 戻 A (W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)埋 戻 B

二次掘削

DL=100.00

DL=100.00

NO.2+40

GH=104.66

FH=103.388

DL=100.00

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

DL=100.00

GH=104.70

FH=103.412

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

GH=104.76

FH=103.436

S-1:100

横 断 面 図 (4)

基面整正

構造物取壊し

一次掘削

(W1＜1.0,W2＜1.0)

(1.0≦W1＜4.0)

二次掘削

埋 戻 A

埋 戻 B

GH=104.74

FH=103.460

NO.2+60

FH=103.484

GH=104.74

GH=104.85

NO.2+80

FH=103.508

As Co

Co

Co
As

Co

6.28

1.36 4.92

W VPφ75 d=0.80

2.400.16 1.38 1.44 0.90

0.17

S VUφ200 H=102.732

Co

AsCo
Co

Co

As
As

6.52

1.35 5.17

W VPφ75 d=0.80

2.40

0.10

0.15 1.65 1.15 1.17

S VUφ200 H=102.652

As

Co

CoAs
As

Co

W VPφ75 d=0.80

6.50

1.37 5.13

2.40

0.25

0.17 1.72 1.03 1.18

S VUφ200 H=102.597

Co

As Co As

Co

As
Co

W VPφ100 d=0.80

7.46

2.51 4.95

2.40

0.58

1.31 1.83 1.18 0.75

S VUφ200 H=102.310

As

Co

Co
Co As

Co

Co

W VPφ100 d=0.80

6.41

2.45 3.96

2.40

0.390.29

0.96 1.23 0.93 0.60

S VUφ200 H=102.352

Co

AsCo Co As

Co

W VPφ100 d=0.80

S VUφ200 H=102.391

8.90

1.80 7.10

2.400.60 0.03 2.07 3.00 0.80

1.5

0.6

1.5

0.6

1.5

0.7

1.5

0.6

1.5

0.6

1.5

0.8

当初　　第　　回変更

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

1+94.10

2+14.70

25

2+21.66
2+21.00



通常施工 L=80.81m

30
0

横引き工法 L=21.89m
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6

75
8

IP.15 IP.16

1315

1318

1312

1409 2005 1086

13661412

1407 805

10
00

1
23

0

77
0

断
面

変
更

版
C

L
=0

.3
0m

IP.14

№2+60.0

1315 14×2005=28070 1315

1318
1309

1321
1312

IP.12 IP.13№2+20.0 №2+40.0

1278

1279

1276

953 9×2005=18045 953

956954

951 949

893 3×2005=6015 1342

1336896

890 1347

自由勾配側溝B600

勾配 0.90‰

№6 ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

№5 ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

開口径 500×500

(+103.706)

(4)集水桝 400×400

取付管VUΦ300

開口径 400×431

(+103.930)

スリムタイプボックスカルバート B400×H400

115 117 118 120 127 128 129

130

131 132 133 134 135 140 145 149 150 151

15
3

152

1
56

15
5

15
4

流水方向

125

開口径 Φ350

(+103.880)

開口径 840×600

(+103.658)

プレキャストボックスカルバート工配列図(1)

平 面 配 列 図

本線

(R6年度区間)

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

配列図(1)

8

11
61

土砂止めコンクリート

11
0
0

13
0

13
0

1
3 6

0

IP.8 №1+40.0

耐震性継手付ボックスカルバート B1200×H500 L=21.89m

12
0
0

1
3
0

13
0

14
6 0

1395

1427

1363

1043 1400

1074

1011

65 66

74 75

R5年度施工区間

76 78

2005 300

8×2005=16040

70

IP.7

断面変更版A
横引き工法基礎工 標準レール部 L=14.04m

横引き工法基礎工

幅広レール部

L=4.44m

175.0°

土留め工(横引き工法部 搬入口)

L=3.41m

土留め工(横引き工法部) L=18.48m

断面変更版A
67

№
0+

1
8.

9
6

(3)集水桝 500×600

(5)集水桝 400×400

長浜市高月町高月

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

既設情報BOX 1200×220

S=1:100

※ 標準目地間5mm/ヶ所を確保する為、耐震性継手付製品1本当りに5mmを含ませた製品長で配列図を作成。

※ 耐震性継手付ボックスカルバートは、所要の耐震項目を満足する耐震性継手構造のものを使用すること。

※ 図面上の　　は高力ボルト又は引き寄せ可能なボルトを使用する箇所を示す。

高月第3排水区雨水函渠築造工事

高月第3排水区雨水幹線

令和6年度　長北建第130号

L=0.30m

300

IP.11 №2

1278

1272

1283

IP.10

№1+80.0

1663 15×2005=30075
1663

1657
1671

1654
1668

IP.9

№1+60.0

1083 7×2005=14035 1083

1091
1078

1074

1043

1038

№4 ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
80 81 85 89 90 95 100 105 106 107 110 115

流水方向
流水方向

9×2005=18045

78 79

2010

2×1005=

300

断面変更版B

ボックスカルバート B1200×H1400 L=2.01m

断面変更版A

10871047落差工

断面変更版B

L=0.30m L=0.30m

No.3ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工

No
2+

2
1.

66

通常施工基礎工 L=81.81m

通常施工基礎工 L=81.81m

3×2005=6015

耐震性継手付ボックスカルバート B1100×H900 L=61.53m

R6年度施工区間 L=102.70m

R6年度施工区間 L=102.70m

R7年度以降施工区間 L=61.84m

通常施工 L=61.84m

通常施工基礎工 L=61.84m

R6年度施工区間　L=102.70m

通常施工　L=80.81m

25

耐震性継手付ボックスカルバート B1100×H900 L=78.20m

横引き工法基礎工

標準レール部
L=3.41m

耐震性継手付ボックスカルバート B1100×H900 L=78.20m



プレキャストボックスカルバート工配列図(2)

数　量
(mm)

L

(mm)(mm)

B H

R6年度区間 ボックスカルバート(本線)数量表

No.単　位 備　　考　　(1)

一式当り

合　　計 本

9001100

配列図参照本 標準

2000

984 本 1551

105,131,151本 標準・頂版開孔φ600・差筋16本付・足掛金具3個付

本1

本1 斜角(1082/1073)・オスカット・ボルト連結用金具付

本1 斜角(1086/1069)・メスカット・ボルト連結用金具付1078

本1

斜角(1042/1033)・メスカット・ボルト連結用金具付80

81

89

90

106本1

本1

本1

本1948

107

117

118

斜角(1666/1649)・オスカット・ボルト連結用金具付

斜角(1663/1652)・メスカット・ボルト連結用金具付

斜角(1278/1267)・オスカット・ボルト連結用金具付

斜角(1274/1271)・メスカット・ボルト連結用金具付

斜角(949/946)・オスカット・ボルト連結用金具付

※ ボックスカルバートは耐震性ゴムリング継手付とする。但し、メスカット・オスカット部には、耐震性ゴムリング継手の取り付けは無しとする。 

※ ボックスカルバートは通常施工を標準とするが、ガイド付と表記の製品は横引き工法用ガイドを取り付けること。

1

1

1

本

本

本 154

132

130 標準・側壁開口500×500

標準・側壁開口400×431・側壁開孔φ350・差筋(6+12)=18本付

標準・側壁開口840×600

本1948 128 斜角(951/944)・メスカット・ボルト連結用金具付

本1888 129 斜角(891/885)・オスカット・ボルト連結用金具付

本11337 133 斜角(1342/1331)・メスカット・ボルト連結用金具付

本11310 134 斜角(1316/1304)・オスカット・ボルト連結用金具付

本11310 149 斜角(1313/1307)・メスカット・ボルト連結用金具付

本11404 150 斜角(1407/1402)・オスカット・ボルト連結用金具付

本11081 152 斜角(1361/800)・メスカット・ボルト連結用金具付

本11101 153 斜角(1382/821)・オスカット・ボルト連結用金具付

斜角(1214/753)・メスカット・ボルト連結用金具付

995 本 1561 斜角(1225/765)・オスメスカット・両小口ボルト連結用金具付

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

配列図(2)

9

数　量
(mm)

L

(mm)(mm)

B H

R6年度区間 断面変更版数量表

No.単　位 備　　考

一式当り

合　　計 枚

枚1
16601460 300

A 落差工・オス付き・ボルト連結用金具付

枚 B 落差工・メス付き・ボルト連結用金具付1

m 割り増しなし折角 0度～30度未満

R6年度区間 横引き工法施工延長表

延  長折　角 算　式 敷設歩掛

一式当り

66,67,68,69,70,71,72,73,77本9 標準・ガイド付2000

斜角(1069/1006)・オスカット・ボルト連結用金具付・ガイド付75本11038

斜角(1422/1358)・メスカット・ボルト連結用金具付・ガイド付74本11390

76本1 短尺・ガイド付1395
5001200

1000 本 78,79 短尺・オスメスカット・落差工・両小口ボルト連結用金具付・頂版開口900×450・差筋10本付21400

枚111601360 300 C メス付き・ボルト連結用金具付・メス側鉄板はめ込み

備　考　(2)

適用土被り0.2m～製品

適用土被り0.0m～製品

長浜市高月町高月

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

高月第３排水区雨水幹線

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

1

2

33

14.04+4.44+3.41 21.89

56

25

1037

1077

1657

1658

1272

1272



520 1460

2500

520

(200) (530) (200)

横引き工法用基礎金具

m 1.46×0.02×10.000.291:2(W/C=55%以下)底版モルタル

10m当り【BOX B1200×H500 標準レール部 土留め工(横引き工法部 搬入口)】

数　量名　称 規　格

3

算　式

m 10.00×220.00パッキン材

B1200×H500

ボックスカルバート

横引き工法基礎工

標準レール部

底版モルタル

1:2(W/C=55%以下)

パッキン材

ボックスカルバート

B1200×H500

耐震性継手付

基礎砕石

RC-40

18-8-40

m 1.46×0.02×10.000.291:2(W/C=55%以下)底版モルタル

【BOX B1200×H500 幅広レール部 土留め工(横引き工法部)】

数　量名　称 規　格

3

m 10.00×220.00パッキン材

B1200×H500
幅広レール部

(開削工法・アルミ矢板W=1.95m)

項        目

設　計　条　件

数 値単 位

輪  荷  重

内 空 断 面

設計土被り

鉄筋コンクリート

単位体積
アスファルト舗装

裏 込 め 土

許

コンクリートせん断応力度

鉄筋引張応力度（SD295）

コンクリート曲げ圧縮応力度

コンクリート設計基準強度

容

応

力

度

重量

m

m

1.20×0.50

0.800m～1.200m

24.5

22.5

18

35

11.7

0.26

160

T-25 横断・縦断

考慮しない雪  荷  重

鉛 直 方 向
土圧係数

水 平 方 向

衝 撃 係 数

基 礎 形 式

地 盤 反 力

1.00

0.5

0.3

直接基礎

76

地震時

外水位

内水位

レベル1・レベル2

0.000m(土被り0.800m)

0.500m

m

m

0.160m(土被り1.200m)

kN/m

耐震性能許容変位量(レベル1地震動)

耐震性能許容変位量(レベル2地震動)

mm

mm

10mm

10mm

横方向・縦方向

2

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

N/mm
2

kN/m
2

N/mm
2

N/mm
2

N/mm
2

プレキャストボックスカルバート工詳細図(1)

標 準 断 面 図 (1)
S=1:20

10m当り

算　式

横引き工法用基礎金具

(530)

245 1460

1950

245

(200) (530) (200)(530)

(R6年度区間)

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

10

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(1)

245 1460

1950

245

(200) (530) (200)

横引き工法用基礎金具

m 1.46×0.02×10.000.291:2(W/C=55%以下)底版モルタル

10m当り【BOX B1200×H500 標準レール部 土留め工(横引き工法部)】

数　量名　称 規　格

3

算　式

m 10.00×220.00パッキン材

B1200×H500
標準レール部

(530)

横引き工法基礎工数量表 横引き工法基礎工数量表横引き工法基礎工数量表

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

令和6年度　長北建第130号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

高月第3排水区雨水函渠築造工事

均しコンクリート

底版モルタル

1:2(W/C=55%以下)

パッキン材

1460

130 B=1200 130

7
6
0

20
20

0
2
00

H=
5
00

13
0

1
30

150

1
5
0

ボックスカルバート

B1200×H500

耐震性継手付

基礎砕石

RC-40

18-8-40

モルタル充填孔

φ50程度

1460

130 B=1200 130

7
6
0

20
20

0
2
00

H=
5
00

13
0

1
30

150

1
5
0

モルタル充填孔

φ50程度

(開削工法・アルミ矢板W=2.50m)

底版モルタル

1:2(W/C=55%以下)

パッキン材

1460

130 B=1200 130

7
6
0

20
20

0
2
00

H=
5
00

13
0

1
30

150

1
5
0

ボックスカルバート

B1200×H500

耐震性継手付

基礎砕石

RC-40

18-8-40

モルタル充填孔

φ50程度

(開削工法・アルミ矢板W=1.95m)
土留め工(横引き工法部 搬入口)土留め工(横引き工法部) 土留め工(横引き工法部)

均しコンクリート 均しコンクリート

25

※ レール設置用金具1組当り重量 = 4.43×0.50×3 = 6.65 kg

※ 等辺山形鋼(6×50×50)単位重量 = 4.43 kg/m

※ H鋼(100×50×5×7)単位重量 = 9.30 kg/m

※ 横引き工法用レールの上に底版モルタルを設置。 

※ 図中( )内の数値は参考とし、レール設置位置は施工前に確認を行うこと。

※ ガイドは工場にてボックスカルバートに取り付けるものとする。

2m 2.50×10.00基礎砕石 RC-40

5.00 2.50×0.20×10.00m18-8-40

25.00

3

7,200 360×10.00×2個ベアリング（鋼球） φ11，360個/m

66.50 6.65×10.00/2.00×2kgレール設置用金具

kg 9.30×10.00×2186.00レール（H鋼） H-100×50×5×7

等辺山形鋼 6×50×50

※ レール設置用金具1組当り重量 = 4.43×0.50×3 = 6.65 kg

※ 等辺山形鋼(6×50×50)単位重量 = 4.43 kg/m

※ H鋼(125×60×6×8)単位重量 = 13.10 kg/m

※ 横引き工法用レールの上に底版モルタルを設置。 

※ 図中( )内の数値は参考とし、レール設置位置は施工前に確認を行うこと。

※ ガイドは工場にてボックスカルバートに取り付けるものとする。

2m 1.95×10.00基礎砕石 RC-40

3.90 1.95×0.20×10.00m18-8-40

19.50

3

9,000 450×10.00×2個ベアリング（鋼球） φ11，450個/m

66.50 6.65×10.00/2.00×2kgレール設置用金具

kg 13.10×10.00×2262.00レール（H鋼） H-125×60×6×8

等辺山形鋼 6×50×50

※ 幅広レールはH鋼(125×60×6×8)を特殊加工(上部をカット)したものを使用。

※ ガイドやモルタル充填孔位置については、製品製造メーカーと打ち合わせを行うこと。

※ ガイドやモルタル充填孔位置については、製品製造メーカーと打ち合わせを行うこと。

※ レール設置用金具1組当り重量 = 4.43×0.50×3 = 6.65 kg

※ 等辺山形鋼(6×50×50)単位重量 = 4.43 kg/m

※ H鋼(100×50×5×7)単位重量 = 9.30 kg/m

※ 横引き工法用レールの上に底版モルタルを設置。 

※ 図中( )内の数値は参考とし、レール設置位置は施工前に確認を行うこと。

※ ガイドは工場にてボックスカルバートに取り付けるものとする。

2m 1.95×10.00基礎砕石 RC-40

3.90 1.95×0.20×10.00m18-8-40

19.50

3

7,200 360×10.00×2個ベアリング（鋼球） φ11，360個/m

66.50 6.65×10.00/2.00×2kgレール設置用金具

kg 9.30×10.00×2186.00レール（H鋼） H-100×50×5×7

等辺山形鋼 6×50×50

※ ガイドやモルタル充填孔位置については、製品製造メーカーと打ち合わせを行うこと。

均しコンクリート 均しコンクリート 均しコンクリート

m型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 4.00 2 0.20×10.00×2 m型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 4.00 2 0.20×10.00×2 m型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 4.00 2 0.20×10.00×2



プレキャストボックスカルバート工詳細図(2)

ボックスカルバート

通常施工基礎工

B1100×H900

標 準 断 面 図 (2)
S=1:20

1
3
0

H
=
9
0
0

1
3
0

1
16
0

30

1
0
0

2
00

130 B=1100 130

1360

15
0

150

100 1360 100

1560

基礎砕石

RC-40

敷モルタル

1:3

m (0.40×2)×0.03×10.000.241:3敷モルタル

通常施工基礎工数量表(BOX B1100×H900)

数　量名　称 規　格

2m 1.56×10.00

3

基礎砕石 RC-40

20.00 10.00×2m基礎板 400×100×L

15.60

10m当り

算　式

ボックスカルバート

B1100×H900

耐震性継手付

項        目

設　計　条　件(B1100×H900)

数 値単 位

輪  荷  重

内 空 断 面

設計土被り

鉄筋コンクリート

単位体積
アスファルト舗装

裏 込 め 土

許

コンクリートせん断応力度

鉄筋引張応力度（SD295）

コンクリート曲げ圧縮応力度

コンクリート設計基準強度

容

応

力

度

重量

1.10×0.90

0.200m～0.400m

24.5

22.5

18

35

11.7

0.26

160

T-25 横断・縦断

考慮しない雪  荷  重

鉛 直 方 向
土圧係数

水 平 方 向

衝 撃 係 数

基 礎 形 式

地 盤 反 力

1.00

0.5

0.3

直接基礎

89

地震時

外水位

内水位

レベル1

0.000m(土被り0.200m)

0.900m

0.000m(土被り0.400m)

耐震性能許容変位量(レベル1地震動)

耐震性能許容変位量(レベル2地震動)

縦方向

m

m

m

m

kN/m

mm

mm

2

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

N/mm
2

kN/m
2

N/mm
2

N/mm
2

N/mm
2

10mm

10mm

(R6年度区間)

認可．実 施

路 線 名

縮 尺

当初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年度．番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

基礎板

(400×100×L)

400 560 400

1
3
0

備　考

t=200

t=1302m 0.56×10.005.60

11

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(2)

1460

130 B=1200 130

1
6
6
0

30

1
0
0

2
00

H
=
1
4
0
0

1
3
0

1
30

100 1460

1660

100

基礎砕石

RC-40

敷モルタル

1:3

18-8-40

150

1
5
0

ボックスカルバート

B1200×H1400

m 1.46×0.03×10.000.441:3敷モルタル

通常施工基礎工数量表(BOX B1200×H1400)

数　量名　称 規　格

2m 1.66×10.00

3

基礎砕石 RC-40

1.66 1.66×0.10×10.00m18-8-40

16.60

3

B1200×H1400

2.00 0.10×10.00×2m 2

項        目

設　計　条　件(B1200×H1400)

数 値単 位

輪  荷  重

内 空 断 面

設計土被り

鉄筋コンクリート

単位体積
アスファルト舗装

裏 込 め 土

許

コンクリートせん断応力度

鉄筋引張応力度（SD295）

コンクリート曲げ圧縮応力度

コンクリート設計基準強度

容

応

力

度

重量

1.20×1.40

0.100m～0.200m

24.5

22.5

18

40

14.0

0.27

160

T-25 横断・縦断

考慮しない雪  荷  重

鉛 直 方 向
土圧係数

水 平 方 向

衝 撃 係 数

基 礎 形 式

地 盤 反 力

1.00

0.5

0.3

直接基礎

87

地震時

外水位

内水位

レベル1・レベル2

0.000m(土被り0.100m)

1.400m

0.060m(土被り0.200m)

耐震性能許容変位量(レベル1地震動)

耐震性能許容変位量(レベル2地震動)

考慮しない

考慮しない

横方向

m

m

m

m

kN/m

mm

mm

2

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

N/mm
2

kN/m
2

N/mm
2

N/mm
2

N/mm
2

10m当り

算　式

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

令和6年度　長北建第130号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

高月第3排水区雨水函渠築造工事

均しコンクリート

均しコンクリート

均しコンクリート型枠

25



C20

差し口 受 口

コーナーパットC20

C

H
1

T
1

H
2

C

内側

外側

差し口受 口

耐震性ゴムリング

継手部拡大図 耐震性ゴムリング拡大図

S=1:10 S=1:2

(抜出し性能 10mm)

T2B1T2

B2

T1

耐震性ゴムリング継手構造図

目地間隔5mm

IB10タイプ

耐震性ゴムリング

IB10タイプ

(IB-10タイプ)

BOXカルバートサイズ

 600× 600～ 900× 900

レベル1 レベル2

5 mm 5 mm

1000× 800～3500×2500 10 mm 10 mm

耐震性能許容変位量一覧表

地震動 地震動

プレキャストボックスカルバート工詳細図(3)

断面変更版構造図
S=1:20

BOX
常　時

地震時横方向

耐　震

L1 L2 L1 L2

地震時縦方向横断

活荷重

縦断

活荷重
サイズ L1

液状化判定

L2

検討ケース一覧表

重　要　度

重要な幹線等 その他の管路

1100×900 ○－ ○ ○ ○- - - 液状化しない 液状化しない

100

1
0
0

9
0
0

H=
11

6
0

1
3
0

9
0
0

H=
11

6
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

300 B=1360

230 900 230

断面変更版C

メス付き

鉄板

t=3.2mm

使用ボーリングデータ名

BrNo.1

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

12

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(3)

150

15
0

300 B=1460

130 1200 130

150

15
0

H
=1

66
0

H
=1

66
0

300 B=1460

180 1100 180

オス付き

1200×500

1200×1400

○

○

液状化しない○

○

○ ○○

○

○

○

○

○

－

－ - - 液状化しない 液状化しない

液状化しないBrNo.1

BrNo.1

※連結金具の位置は参考とする。

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

令和6年度　長北建第130号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

高月第3排水区雨水函渠築造工事

H
=1

66
0

H
=1

66
0

50
0

50
0

8
25

8
25

3
35

3
35

90
0

17
4

58
6

90
0

17
4

58
6

断面変更版A(下流側)

メス付き

断面変更版B(上流側)

25



プレキャストボックスカルバート工詳細図(4)

落差工詳細図
S=1:20

平 面 図

耐震性継手付

ボックスカルバート

B1200×H500 B1460×H1660

断面変更版A

B1200×H1400

ボックスカルバート

B1460×H1660

断面変更版B

300 2×1005=2010 300

13
0

1 1
00

1
3 0

13
6
0

1

1

2

2

1
3
0

1
2
00

1
30

1
4
60

ボックスカルバート

耐震性継手付

耐震性継手付

ボックスカルバート

B1100×H900

断面変更版A(下流側) 断面変更版B(上流側)

ボックスカルバート(落差部)

ボックスカルバート

耐震性継手付

150

1
50H=
16

6
0

B=1460

130 1200 130

150

15
0

H=
16

6
0

B=1460

180 1100 180

1-1断面図 2-2断面図

※ 連結金具の位置は参考とする。

側 面 図

300 2×1005=2010 300

耐震性継手付

ボックスカルバート

B1200×H500 B1200×H1400

ボックスカルバート

耐震性継手付

ボックスカルバート

B1100×H900

1
30

50
0

76
0

1
30

1
6
60

13
0

9
0
0

1
3
0

1
16

0

1
66

0

13
0

14
0
0

13
0

16
60

ボックスカルバート

耐震性継手付

ボックスカルバート(落差部)

断面変更版A(下流側) 断面変更版B(上流側)

ボックスカルバート

耐震性継手付

B1460×H1660

断面変更版A

B1460×H1660

断面変更版B

引き寄せ可能なボルト

高力ボルト又は

引き寄せ可能なボルト

高力ボルト又は

4
3

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号

長浜市高月町高月

枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

13

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(4)

No.1+40 IP.9

▽104.418

▽102.758

N
o
.1

+4
0
.8

5

N
o
.1

+4
3
.4

6

高月第３排水区雨水幹線

令和6年度　長北建第130号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

高月第3排水区雨水函渠築造工事

82
5

5
00

33
5 ▽103.093

20
5

▽102.888

▽103.34458
6

9
0
0

17
4

45
6

5
0
0

8
2
5

3
3
5

▽103.093

断面変更版A(下流側) 断面変更版B(上流側)

1
7
4

5
8
6

9
0
0

▽103.344

25



プレキャストボックスカルバート工詳細図(5)

レール設置用金具

等辺山形鋼 L-6×50×50

L=500，3本/組

H鋼 H-100×50×5×7

エア抜き孔

φ10程度，1.0mﾋﾟｯﾁ

レール

レール(特殊加工)

H鋼 H-125×60×6×8

1460

1950or2500

245or520

(200) (530) (200)(530)

245or520

@
2
0
0
0
～

@3
0
0
0

標
準
レ

ー
ル

部

@
20
0
0
～

@
3
00
0

@
2
00
0
～
@
30
0 0

@ 2
0
00
～
@
30
0
0

幅
広

レ
ー

ル
部

標
準
レ
ー
ル
部

H鋼 H-100×50×5×7

レール

横引き用レール平面参考図
S=1:20

50

50 40
2
0

867 7

5
0

1
6

50

4
6

2
0

1098 8

100 125

PL22 PL22底版モルタル

BOX

基礎コンクリート

底版モルタル

BOX

基礎コンクリート

レール設置用金具

等辺山形鋼 6×50×50

L=500，3本/組
2～3mピッチ

ガイド

PL-22×50×L

鋼球φ11，360個/m

ベアリング

エア抜き孔

φ10程度，1.0mピッチ

レール

H鋼 H-100×50×5×7

レール設置用金具

等辺山形鋼 6×50×50

L=500，3本/組
2～3mピッチ

ガイド

PL-22×50×L

鋼球φ11，450個/m

ベアリング

エア抜き孔

φ10程度，1.0mピッチ

レール(特殊加工)

H鋼 H-125×60×6×8

横引き用ガイド及び標準レール部参考図
S=1:5

横引き用ガイド及び幅広レール部参考図
S=1:5

※レールの精度は施工全体の精度に直結する為、設置は慎重に行うこと。

※ 図中( )内の数値は参考とし、レール設置位置及びガイド取付位置は施工前に確認を行うこと。

1098 8

125

1
0

5
0

2
7

6
2
7

6
0

レール加工参考図

チルホール施工部参考図
S=1:20

幅広レール部

(B1200×H500)

(B1200×H500) (B1200×H500)

認可．実 施

路 線 名

縮 尺

当初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年度．番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

14

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(5)※1 既設BOX側

・レールとガイドを溶接する

・引き込み装置を設置する

チルホール

引き込み装置

施工方向

路面覆工

既設BOX側

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

令和6年度　長北建第130号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

A

・引き込み装置によりAを引き寄せる

高月第3排水区雨水函渠築造工事

25



S=1:20

プレキャストボックスカルバート工詳細図(6)

認可．実施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年度．番号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

15

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(6)

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

d (m)

土被り

FH3

河床高

FH2

頂版天端高

FH1

計画地盤高
開口径BOX No.

※マンホール高は暫定的であり、工事発注後に現場にて測量を行い高さ関係を再度確認する事。

900×900 104.62 102.89104.4278,793

No.

m0.18コンクリート

現場打ちコンクリート数量表

数　量

型　枠

名　称 規　格

3

算　式

差筋(SD345)

2m

18-8-40

D13(M12),L=130

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

本20

一箇所当り

小型

※ 差筋(ねじ切り長30mm)は、製品工場にて準備し、コンクリートアンカーは、工場にて

   製品に取付けを行うこと。

※ BOXに取り付ける差筋については、ボックスカルバート数量表で計上。

   なお、製品の鉄筋と干渉する場合は、コンクリートアンカーの位置をずらすこと。

グレーチング 組1

足掛金物 W=300 本5 (BOXに現場取付)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工 寸法表

□900×900用　T-25
受枠のUｱﾝｶｰはﾎﾞｯｸｽの差筋に干渉しない

位置に取付のこと

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工参考図(1)
№3 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

200900200

1300

2
0
0

9
0
0

2
0
0

1
3
0
0

現場打ちコンクリート

18-8-40

D13(M12),L=130

900 200200

1300 現場打ちコンクリート

18-8-40

D13(M12),L=130

平 面 図

1 1

2

2

1005 1005

足掛金物@300 

W=300

(現場取付)

1005 1005

1
3
0

1
4
0
0

1
3
0

1
6
6
0

1-1断面図

グレーチング

(T-25)□900×900用

グレーチング

(T-25)□900×900用
差筋

175 250 250 250 175

1
7
5

2
50

25
0

2
5
0

1
75

50

9
0

900

10
6

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

R
B
9
×
2
6
0
L

ﾎﾞﾙﾄ･袋ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ

M 16×35

38 合成ｺﾞﾑ

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ

FB 44×4.5

ボルト固定部詳細

900 200200

1300 現場打ちコンクリート

18-8-40

D13(M12),L=130

足掛金物@300 

W=300

(現場取付)

2-2断面図

ボックスカルバート

B1200×H1400

グレーチング

(T-25)□900×900用

150

1
5
0

50

9
0

900

10
6

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

R
B
9
×
2
6
0
L

差筋差筋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工

0.21

2分割、ﾎﾞﾙﾄ固定、普通目

普通目,2分割、ﾎﾞﾙﾄ固定

普通目,2分割、ﾎﾞﾙﾄ固定

2
1
0

2
1
0

普通目,ﾎﾞﾙﾄ固定

(1.30+0.90)×0.21×41.85

(1.30×1.30-0.90×0.90)×0.21

すべり止めﾀｲﾌﾟ

25



1
3
0

1
1
0
0

1
3
0

1
3
6
0 1
1
9
0

φ
6
0
0

1220

巻立コンクリート

18-8-40 S=0.92m 2

差筋@250 

D13(M12),L=130

組立マンホール

流水方向

2005

2005

Φ600

調
整

高

h
1

調
整

リ
ン

グ
高

h
2

鉄
蓋

1
1
0

d

1
3
0

9
0
0

1
1
6
0

1
3
0

足掛金物@300 

W=300

(工場取付)

Φ600

調
整

高

h
1

調
整

リ
ン

グ
高

h
2

鉄
蓋

1
1
0

d

1
1
6
0

1
3
0

9
0
0

1
3
0

足掛金物@300 

W=300

(工場取付)

150

1
5
0

1360

130 1100 130

11

2

2

平 面 図

1-1断面図
2-2断面図

マンホール設置工参考図(2)
S=1:20

プレキャストボックスカルバート工詳細図(7)

平 面 図

足掛金物

(個)

W300

(個)

H=50

h2:調整リング[φ600]

(個)

H=100

(個)

H=150
調整金具

(組)

調整

h1 (m)

モルタル

鉄　蓋

φ600

(組)種 別

d (m)

土被り

FH3

河床高

FH2

頂版天端高

FH1

計画地盤高
開口径BOX No.

マンホール設置工 寸法表

マンホール設置工 材料表 （1式当り）

φ600 104.68 103.40 0.25104.43

1T-25 10.04 3

105

2

m0.18コンクリート

巻立コンクリート数量表

数　量

型　枠

名　称 規　格

3

算　式

差筋(SD345)

0.96 2m

18-8-40

D13(M12),L=130

※ 差筋とボックスカルバートは、コンクリートアンカー等を用いて現場にて定着させる。

本16

一箇所当り

小型

※ 差筋(ねじ切り長30mm)は、製品工場にて準備し、コンクリートアンカーは、工場にて

   製品に取付けを行うこと。

※ BOXに取り付ける差筋については、ボックスカルバート数量表で計上。

   なお、製品の鉄筋と干渉する場合は、コンクリートアンカーの位置をずらすこと。

BOX No.

105

4

No.

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

4

No.

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

-

2
0
0

ボックスカルバート

B1100×H900

耐震性継手付

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

16

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

詳細図(7)

-

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

D13：0.995㎏/m

(1.22+1.19)×0.20×2

0.92×0.20

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(長浜市除雪型)

Φ600　T-25　t=110

高月第3排水区雨水函渠築造工事

令和6年度　長北建第130号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

№4～6 ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(長浜市除雪型)

Φ600　T-25　t=110

※マンホール高は暫定的であり、工事発注後に現場にて測量を行い高さ関係を再度確認する事。
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舗装版破砕(人力施工)
1.49m*3.05m=4.5m2
※情報ﾎﾞｯｸｽ上部の舗装版は人力にて撤去すること

1.2*1.95=2.34m2
瀝青質目地板　t=10㎜

※情報ﾎﾞｯｸｽが目視できたらｽﾌﾟﾚｰ、ﾃｰﾌﾟ等で明示を行い、現場全員が位置等の情報を共有すること

情報BOX 1200×220 防護工 S=1:50

図　示

認可.実施

縮　　　尺

高月第３排水区雨水幹線

当初　　第　　回変更

図 面 番 号

長浜市高月町高月

年度.番号

工　事　名

地　　　名

図　面　名

路　線　名

河　川　名

地　区　名

情報ボックス防護工図

コンクリート防護工

104.80▽

掘削幅

ソイルセメント

a=0.418m2

情報BOX 1200×220 d=0.10

コンクリート防護(1)
（充填工）

□1200×500

コンクリート防護(1)
（充填工）

再生砕石埋戻し

□1200×500

コンクリート防護(2)
（充填工）

再生砕石埋戻し

掘削工 埋戻し工

敷鉄板 3048×1524×22-2枚

S=1:50

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

(すべり止め加工品)

情報BOX 1200×220 d=0.10

受け材
L-250×250×25-3050

受 桁

H-150×150×7×10-1450

H-150×150×7×10-1085

ジャッキ

H-200×200×8×12-1450

掘削
2600×3050×2310

受け材
L-250×250×25-3050

受 桁
H-150×150×7×10-1450

H-150×150×7×10-1085

ジャッキ

H-200×200×8×12-1450

コンクリート防護(2)
（充填工）

情報BOX 1200×220 d=0.10

南北方向

東西方向

東西方向

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

情報BOX範囲外埋戻し

3160

1950

2
3
1
0

1
1
8
0

1
1
3
0

1460

5
0
02
0
0

3
0
0

2
3
1
0

1
9
9
0

3
2
0

2600

2
3
1
0

1
0
0

2
2
0

8
1
0

1
1
8
0

1490

3
2
0

2600

2
3
10

1
9
9
0

3
2
0

2
3
1
0

1
0
0

2
2
0

8
1
0

1
1
8
0

3
2
0

1450

1490

1450

4
0
0

7
8
0

3050

2500

1950550 550

3050

1950550 550

1460

南北方向

(すべり止め加工品)

(すべり止め加工品)

(すべり止め加工品)

7
8
0

4
0
0

1950

1950

国道横断施工法について

ボックスカルバート布設を横引き工法による布設とする。

1）情報ボックス部を除き全面路面覆工する。

横引き工法の施工による掘削幅1.46ｍとなり、路面覆工3.00ｍ内におさまる。

ボックス本体の側部はソイルセメント等の埋戻しとする。

2）道路幅員3.50ｍを確保しながら、国道横断部全幅の掘削・土留め設置を行う。

国道横断施工法順序

3）横引き工法により、路面覆工下をボックスを布設する。

4）道路幅員3.50ｍを確保しながら、埋戻し・土留・路面覆工の撤去を行う。

5）道路幅員3.50ｍを確保しながら、舗装仮復旧を行う。

夜間工事とし、道路幅員3.50mを確保し施工する。昼間は全面開放とする。

平 面 図 S=1:250

104.86

104.87

104.62
104.50

H16-NO17

104.62

104.92

104.78

103.79

104.88

As

T-6-1

104.85

103.84

as
104.85

104.43

No.44

104.62

BM.2

104.83

104.93

103.73
104.87

103.70

As

104.52

K5

104.80

T-5

103.81Φ600

103.84

104.48

北縦東2R1

Co

700×700

As

as

IP.7
IP.8

汚水桝⑨ 汚水桝⑩

IP.9№1+40.0

No.1+20

情報BOX(1200×220)

試掘結果より

<消雪ﾊﾟｲﾌﾟSGPφ100 d=0.10>

<W VPφ75 d=0.80>
<
消

雪
ﾊﾟ

ｲ
ﾌﾟ

SG
P φ

1
2
5 

d=
0.

10
>

<
W 
VP
φ

75
 
d=

0.
8
0>

敷鉄板 3048×1524×22-2枚

覆工板

3000×1000×200

コンクリート防護（1）

(すべり止め加工品)

落差処理工

□1200×1400×2010　

1.64

1.49

<
情

報
B
O
X
 1

2 0
0
×

22
0  

d
= 0
.
1
0
>

敷鉄板 3048×1524×22-2枚

情報BOX 1200×220 d=0.10

敷鉄板 3048×1524×22-2枚
敷鉄板 3048×1524×22-2枚

1.2*1.95=2.34m2

245245

1460 245245

瀝青質目地板　t=10㎜

※ﾎﾞｯｸｽ外周

目地材　t=10㎜ 目地材　t=10㎜

目地材　t=10㎜

目地材　t=10㎜

1.2*0.55*2=1.32m2

(0.77*2)+1.48=4.5m2

床掘り(人力施工)

1.99*1.45*3.05=8.8m3

25 枚 ノ 内 17
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雨水土留め工標準図

掘削幅

0
.
13

0.245 1.46 0.245

1.95

0
.5

0
0
.1

3

0
.7

6

1.95

3.00

アルミ矢板

アルミ製切梁

アルミ製腹起し 

覆工版

3000×1000×200

0.40

受け桁

H-300×300×10×15

横引き工法部

1：25

雨水 土留工標準図

認可.実施

縮　　　尺

高月第３排水区雨水幹線

当初　　第　　回変更

図 面 番 号

長浜市高月町高月

年度.番号

工　事　名

地　　　名

図　面　名

路　線　名

河　川　名

地　区　名

S=1:25

0
.
10

1.20 0.130.13

1.46

0
.
13

0.52 1.46 0.52

2.50

0
.5

0
0
.1

3

0
.7

6

アルミ矢板

アルミ製切梁

アルミ製腹起し 

掘削幅

2.50

3.30

覆工版

3000×1000×200

0.40

H-300×300×10×15

0
.
10

受け桁

横引き工法部

（搬入口）

1.20 0.130.13

1.46

掘削幅

0
.
13

0.245 1.46 0.245

1.95

0
.5

0
0
.1

3

0
.7

6

1.95

3.00

アルミ矢板

アルミ製切梁

アルミ製腹起し 

覆工版

3000×1000×200

0.40

受け桁

H-300×300×10×15

横引き工法部

0
.
10

1.20 0.130.13

1.46

0.40

0
.1

0

掘削幅

2.50

3.30

アルミ製切梁

アルミ製腹起し 

覆工版

3000×1000×200

0.52 1.46 0.52

2.50
アルミ矢板

0
.
13

1.
4
0

0
.1

3

1.
6
6

1.46

1.20 0.130.13
受け桁

H-300×300×10×15

落差工部

□1200×500

□1200×1400

□1200×500 □1200×500

掘削幅

0
.1

3

0.245 1.46 0.245

1.95

0
.5

0
0.

1
3

0
.7

6

1.95

3.16

アルミ矢板

アルミ製切梁

アルミ製腹起し 

覆工版

3000×1000×200

0.40

受け桁

H-300×300×10×15

0
.1

01.20 0.130.13

1.46

ずれ止め

[-200×80×7.5×11

国道横断部

□1200×1400

アルミ矢板

0
.
13

0
.9

0
0
.1

3

1
.1

6

0.52 1.36 0.52

1.10 0.130.13

1.36

掘削幅

2.40

アルミ製切梁

アルミ製腹起し 

通常施工部

0
.
33

□1100×900

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

(基礎工養生後撤去) (基礎工養生後撤去)

掘
削

深
 
H
≦

2
.
00

m

掘
削

深
 H

≧
2
.
0
1m

掘
削

深
 H

≧
2
.
0
1m

(基礎工養生後撤去)

1.56
掘

削
深

 
H≧

2.
0
1m

25 枚 ノ 内 18



103.79

104.85

付帯工平面図
S=1:250

認可．実 施

路 線 名

縮 尺

当初 第 回 変更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年度．番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名 付帯工平面図

1:250

汚水桝・取付管数量表

番号

①

②

③

④

⑤

⑥

汚水桝

布設替

布設替

布設替

既設使用

撤去長 布設長

取付管布設(m)

桝深(m)

1.60 4.51 4.51

4.32 4.32

4.53 4.53

5.13 5.13

5.11 5.11

-

布設替 1.60

1.60

布設替 1.80

1.80

3.54 3.54

長浜市高月町高月

高月第３排水区雨水幹線

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

備　考

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

104.67

104.24

104.62

104.22103.87

104.80

104.73

105.10

300×300

104.62

104.79

104.89

104.06

300×300

104.83

104.16

2318

104.72

103.93

104.62

104.70

104.67

104.86

104.78

104.79

103.93

104.02

104.71

103.73

104.81

104.67

104.71

103.89

104.61

104.01

104.80

As

104.03

As

104.66

103.90

105.01

103.99

104.80

104.59

103.94

104.98

As
104.08

103.81

104.67

φ600

104.33

103.98

104.01

103.84
104.63

104.04

105.03

104.39

104.75

104.68

+102.858

φ
15
0

+102.743 VUφ200

+102.680

+102.548 +102.305

+102.393

+
1
0
2 .
5
1 4

+ 1
0 2
.
2 8
4

+
1 0
2 .

1
7 8

V
U
φ
2 0
0

V U
φ
2
0 0

+103.242

VUφ200

+102.398

+1
02
.
81

8

VUφ200

VU
φ

20
0

IP.8 IP.9

IP.10

IP.11 IP.12

IP.13
IP.14

IP.15 IP.16

IP.17

№2№1+80.0№1+60.0№1+40.0 №2+40.0 №2+60.0

№2+80.0

T-5

104.86

104.87

104.50

H16-NO17

104.92 104.88

T-6-1

as

104.62

104.93

104.87

103.70

104.52

K5

T-5

103.81

700×700

as

IP.7

№1+20.0

① ② ③

H=1.60m

L=4.51m(4.51m)

H=1.60m

L=4.32m(4.32m)
H=1.60m

L=4.53m(4.53m)

H=1.80m

L=5.11m(5.11m)

(+104.187)

+104.69+104.69

(+
10
4.
04
0)

(1)取付管FRPφ300 L=3.44m

(2)集水桝 400×400×500

(1)既設暗渠HPφ250撤去 L=3.35m

(1)既設雨水桝撤去 600×600

104.70

№2+20.0

(6)集水桝600×600×800

<情
報
BO

X
 1
2 0
0
* 2
2
0  
d
=
0 .
1 0
>

4500

4
9
00

(4)取付管FRPφ300 S=10.1‰
 L=6.70m
管底(+104.040)

(+104.108)

常水口 FRPφ300

As

開口 VUφ250
(+103.895)

№4マンホール設置工(φ600)

56
80

(5)集水桝400×400×800

(6)既設側溝撤去工　300×150　L=52.10m

(3)自由勾配側溝B300　L=51.06m　S=0.2‰

④

No.3　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工
900×900

既設消雪管撤去Φ100　 L=45.70m

現
場
打
ち

HIVP125 L=0.60m

(2)既設側溝撤去工　300×300　L=87.92m

(2)既設配管撤去HPΦ250
L=5.68m

現場打ち HIVP100　L=1.60m

(1)自由勾配側溝B300　L=88.13m S=1.40‰

25

既
設

消
雪
管

撤
去

Φ
6
5
　

L
=2
.
4
8
m

既設消雪管撤去工Φ125 L=49.77m

HIVP125 L=48.54m HIVP100 L=44.08m

R6施工区間　L=94.82m

19



3
9
8

IP.8
IP.9 IP.10

IP.11 IP.12 IP.13

IP.14

№2№1+80.0№1+60.0№1+40.0 №2+40.0

610 4@2000=8000
7@2000=14000

13

2000
3 5

1

5
45

DL=104.00 1
4
2

1
4
5

54
5

95
4
0
8

9
5

30
5

天

底

104.690

104.187

天

底

104.730

104.330

排水側溝割付図(1)  S=1/300

排水側溝展開図(1)  H=1/300  V=1/30

※展開図の延長はセンターでとっています。

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

自由勾配側溝 300×400自由勾配側溝 300×500

集
水桝

40
0×

400
×50

0

排水側溝割付図(1）

1.4‰

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

20005@2000=1000015002000
15@2000=3000015001500

インバートコンクリート

18-8-25BB

現場打側溝

104.310

104.724

DL=104.00

インバートコンクリート

18-8-25BB

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

(1)自由勾配側溝B300×500

L=11.13m

1630

11130 77000

ノ 20

集水桝400×400×500

R6施工区間

(2)自由勾配側溝B300×400

L=77.00m

R7以降施工区間

7@2000=140007@2000=14000

64
5

95
52

3
98

9
5

1
52

R6ボックス施工
R6 終点

№
2
+
21

.
67

№2+20.0

104.696

104.203

9
5

3
1
9

13
1

R6施工区間 R7以降施工区間

25



内

排水側溝割付図(2)  S=1/300

※展開図の延長はセンターでとっています。

認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

排水側溝割付図(2）

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

IP.15 IP.16№2+60.0

(5)集水桝400×400×800

610 18@2000=36000 3@2000=6000 6102@1500

=3000

(6)集水桝600×600×800

104.040

104.780

底

天

104.030

104.740

底

天

IP.14№2+40.0

隅部45°

現場打側溝 現場打側溝

104.030

104.740

底

天

104.040

104.780

底

天

8
45

51493

9
5

9
5

61
5

1
35

6
4
5

10
5

84
5

(3)自由勾配側溝 300×700 L=51.50 m

(5
)集

水桝
40
0×

40
0×

800

(6
)集

水桝
60
0×

60
0×

800

DL=104.00

インバートコンクリート

18-8-25BB

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

880

(3)自由勾配側溝 300×700 L=51.06 m

780

4400

縦断水路Ⅰ型
300×700

25

排水側溝展開図(2)  H=1/300　V=1/30
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認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図示

標準構造図

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

断面図

寸法（ｍｍ）

（巾×深）

呼び名

B H ａ ｃ ｃ’ ｅ （ｋｇ）

参考重量

5
0
以
上

300×700 845 700 65 618

300×500

300×400

645

545

500

400

55

55

450

399

S=1/20自由勾配側溝(縦断用)

500

S=1:20

(車道用)

100 300 100

現場打門型側溝

コンクリート

1
0
0

1
5
0

5
0

インバ－トコンクリ－ト

18-8-25BB

均しコンクリ－ト

6
4
5

(参考図)

500

S=1:20

(車道用)

100 300 100

コンクリート

(参考図)

B300×H700B300×H500

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

基礎砕石 RC-40

基礎砕石RC-40

8
4
5

9
5

5
4
5

600
鉄筋　D13：0.995(㎏/m)

均しコンクリ－ト

18-8-25BB
インバ－トコンクリ－ト

9
5

7
5
0

D 13　 9.9*11　L=108.9m

型枠：｛(0.645+0.545)*2+0.3｝*10=26.8m2

600

18-8-40BB

18-8-40BB

鉄筋　D13：0.995(㎏/m)

型枠：｛(0.845+0.75)*2+0.3｝*10=34.9m2

10m当たり

5050 ＠ 250以内

10000

5050 ＠ 250以内

D13　 9.9*9　 L=89.1m 10000

10m当たり

現場打門型側溝

現場打ち水路参考図現場打ち水路参考図

300 95500

B
1
00

1
5
0

均しコンクリート(18-8-40BB)

基礎砕石(RC-40)

600

a
C

C
´

e

H

1.活荷重は、一般車両のT-25とし道路と平行に載荷する

材料表（10m当たり）

(m3) (m2)(m3)

型枠インバート呼び名

（巾×深）

300×400

300×700

300×500

※インバートコンクリートは厚み100㎜にて算出しています。

0.6 2.0 6.0

(m2)

均しコン 基礎砕石 t=100

3本

2
30

2
3
0

6本
D13@230

D13＠150

0.157m2

D13　 1.5*41　 L=61.5m

(61.5+89.1)*0.995=0.150t

均しｺﾝ：0.6*0.1*10=0.6m3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠：0.1*10*2=2.0m2

基礎砕石：0.6*10=6.0m2

0.197ｍ2

D13@230
8本

3本
D13＠150

150 150

5
0

1
0
0

1
5
0

D 13　 1.8*41　 L=73.8m

ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.157m2*10=1.57m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.197m2*10=1.97m3

均しｺﾝ：0.6*0.1*10=0.6m3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠：0.1*10*2=2.0m2

基礎砕石：0.6*10=6.0m2

1.活荷重は、一般車両のT-25する

1160400×400×800
610 110510 400

850
400 50 50

310

H

860400×400×500

（巾×深）

呼び名

B

550 253

600×600×800

ｃ’

寸法（ｍｍ）

A a ｃb （ｋｇ）

参考重量

ｅ d

700830 600 600 65140 601190 850 553

S=1/20

インバートコンクリート(18-8-25BB)

基礎砕石(RC-40)

b1

e A

a
B

1
00

1
5
0

710

b1

930

寸法
（ｍｍ）

H

C
´

C
1
5
0

5
0

3面ノックアウト

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

均しコンクリート(18-8-40BB)

e e a
B

e e

a B
e

e

(m3) (m2)(m3)

型枠インバート呼び名

（巾×深） (m2)

400×400×500

400×400×800

600×600×800

均しコン

5.042.840.500.13

5.042.840.500.13

0.25 0.87 3.72 8.65

材料表（10基当たり）

基礎砕石 t=100

135°コーナー蓋
300用　コンクリートｔ25

延長L=4.4m(センター)

自由勾配側溝135°コーナー
300*300 500

300

自由勾配側溝用桝 縦断水路工Ⅰ型 S=1/20

インバートコンクリート
18-8-25BB

18-8-40BB

50 500 50

600

5
0

基 礎 材 RC-40

1
5
0

1
0
0

8
4
5

均しコンクリート

25

インバートコンクリート(18-8-25BB)

0.4

0.4

0.3

D13　 L=1500 D13　 L=1800

2
3
0

2
3
0

2
3
0

(73.8+108.9)*0.995=0.182t
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18-8-25

150 500

800

150

620

S=1:20

認可．実施

路 線 名

縮 尺

当初 第 回 変更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年度．番号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

800

500150 150

5
0
0

1
5
0

15
0

8
0
0

76
0

15
0

断面図

平面図

グレーチング

HPφ300

76
0

7
1
0

6
2
0

593

5
5

FRPMφ300布設

HPφ300

HPφ250

モルタル充填工

モルタル充填工

(1)既設桝改良工

3
5
9

3
1
9

HPφ250撤去工

FRPMφ300布設

HPφ250撤去工

35
9

31
9

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

既存桝

令和6年度　長北建第130号

高月第三排水区雨水函渠築造工事

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

掘　削 埋　戻

(1)取付管FRPφ300

(1)既設管撤去HPφ250

600

836

500

64
5

853

500

853

8
4
5

871

871

900

600150 150

900

600150 150

6
00

1
50

4
0
0

1
15

0

59
0

1
5
0

断面図

平面図

グレーチング

HPφ250

HPφ250

59
0 4
10

4
10

720

7
20

720

7
5

HPφ250 HPφ250

600

300

7
4
0

(1)既設桝600×600撤去工

HPφ250撤去

HPφ250撤去

600

150 300 150

4
0
0

1
0
0

15
0

1
50

(6)既設側溝300×150撤去工

350

35
0

流用土埋戻し

71
0

2
5
0

4
6
0

50
6
60

HPφ250撤去

常水工

平面図

断面図

1000

250 600 150

72
0

1
5
0

8
7
0

35
9

2
0

31
9

20

FRPMφ300

20
20

250 600 150
FRPMφ

300

4
72

4
32

掘　削 埋　戻

自由勾配側溝設置工(B300*H500) 自由勾配側溝設置工(B300*H700)

500

3
0

12
0

10
0

6
4
5

5
45

1
20

1
0
0

3
0

3
0

1
20

1
0
0

8
4
5

自由勾配側溝設置工(B300*H400)
標準図 標準図 標準図

再生密粒度アスコン(13) t=3㎝

粒度調整砕石 M-30 t=12㎝

再生砕石 RC-30 t=10㎝

再生密粒度アスコン(13) t=3㎝

粒度調整砕石 M-30 t=12㎝

再生砕石 RC-30 t=10㎝
再生密粒度アスコン(13) t=3㎝

粒度調整砕石 M-30 t=12㎝

再生砕石 RC-30 t=10㎝

54
5

HPφ250撤去工

100100 316

100100 316

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3㎝

粒度調整砕石 M-30 t=12㎝

再生砕石 RC-30 t=10㎝

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3㎝

粒度調整砕石 M-30 t=12㎝

再生砕石 RC-30 t=10㎝

5
0

2
0
0

4
33

10
0

7
8
3

3
0

12
0

78
3

1
00

5
33

516

516

500

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3㎝

粒度調整砕石 M-30 t=12㎝

再生砕石 RC-30 t=10㎝

4
6
0

30
12

0
10

0

流用土

5
0

20
0

4
6
8

1
0
0

81
8

30
1
20

1
0
0

5
68

81
8

付帯工構造図(1)

自由勾配側溝標準図

600
埋戻し(流用土)

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25
0.027ｍ2

32
5

1
0
0

1
5
0

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

0.023ｍ2
0.045ｍ2

1
0
0

1
5
0

6
9
51
0
0

1
5
03
4
5

600

600

0.162m2
埋戻し(流用土)

埋戻し(流用土)

0.172m2

0.241m2

321

286 300

291
222 253

25

砕石基礎(RC-30)

FRPMφ300

FRPMφ300

砕石基礎(RC-30)

埋戻し(RC-30)

埋戻し(RC-30)

既設消雪管撤去工 (2)既設管撤去HPφ250
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認 可 ． 実 施

路 線 名

縮 尺

当 初 第 回 変 更

地 区 名

図 面 番 号 枚 ノ 内

年 度 ． 番 号

工 事 名

地 名

河 川 名

図 面 名

図　　示

消雪管復旧工

高月第３排水区雨水幹線

長浜市高月町高月

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

段落ちｶｯﾌ°ﾘﾝｸﾞ
125A×100A

IP.7 IP.17

№2+80.0

IP.15 IP.16IP.14 №2+60.0IP.12 IP.13№2+20.0 №2+40.0IP.11 №2№1+80.0IP.9IP.8 №1+40.0

5.5m×7本

A部

R6ボックス施工

5.5m×8本

※L寸法は目地材10mm+2mm(余裕値)含む。既設散水管125A

№1+60.0 IP.10

18@275=4950

①D10

S=1:10

5390

100120100120

2
60

260 80
90

90

②D13

18@275=4950100120

5390

100120

④D10 ①D10

100
270 85

85

②D13

90

260

80 90

2
60

①D10

④D10

270

85 100 85

50 50

2
60

①D10

③D10

①D10

現場打ちコンクリート配筋図　口径φ150以下　　S=Free

50

③D10

令和6年度　長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事

斜線部現場打

消雪ブロック

475舗装版取壊し
(仮復旧 t=3cm)

950

5
0

400

1
2
0

3
0

75

　掘　削　　埋戻し　

基礎砕石 RC-40

950

300175

10
0

4
00

再生密粒度As(13)
As舗装

4
50

45
0

M-30

(機械掘削)
床掘

ｍ0.95

ｍ2.00

床掘(掘削)

舗装版破砕 As

舗装切断 As

0.4

ｍ

ｍ

ｍ0.80

－ 

－ 

再生密粒度Ａｓ（１３）表層 

上層路盤 M-30

下層路盤 RC-30

埋戻し(管基礎砂)

基礎砕石 RC-40 0.95

0.78

0.70

1
0
0

1
0
0

RC-30

埋戻し

埋戻し(管防護砂)

埋戻し(RC-30) 0.1

m2

m2

ｍ

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌ°ﾘﾝｸﾞ100A

NONSCALE NONSCALE NONSCALE

標準構造図

680 1380 1380 1380 680平面図

側面図

15
0

断面図
5500

2
00

35

1
15

350

1
1
53
535
0

175 175

20
0

5

30

65
150

65

30

5

1
7
5

17
5

35
0

散水ノズル デハアンカー
1t用 L=55

1250 3000 1250

7
0

28
0 70

28
0

10
0

450

35
0

1
00

基礎砕石 基礎砕石

S=1/50

5
00

328 344

150

680 680

34
4

3
50

508 344 508

3
00 3
50

17
2

50
0

67
2

855

680

型枠工

箱型鉄筋 φ150以下用

5
0
0

5
0
0

45
0

As舗装

　埋戻し　　掘　削　

50

950

舗装版取壊し

475

10
0

175 300

950

基礎砕石 RC-40

現場打ちコンクリート

(機械掘削)
床掘

舗装切断 As

舗装版破砕 As

床掘(掘削)

2.00 ｍ

0.95 ｍ

0.4

埋戻し(管基礎砂)

埋戻し(管防護砂)

下層路盤 RC-30

上層路盤 M-30

表層 再生密粒度Ａｓ（１３）

－ 

－ 

ｍ

ｍ

ｍ

0.95

0.60

0.60

基礎砕石 RC-40 0.95

コンクリート 30-8-25(20)

RC-30

1
5
0

10
0

埋戻し(RC-30) 0.1

m2

m2

ｍ

M-30

3
0

12
0

再生密粒度As(13)

1m当たり
1m当たり

S=1/25

埋戻し

段落ちｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ125A×65A　1個
HIVP　Φ65　1.97m

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　1個

HIVP　Φ100　1.6m

0.123

75

0.0062

0.1163

0.640

12.074

21.452

①

③

④

D10

D13

D10

D10

4

23

23

5390

5390

270 0.560

0.560

0.995

0.560

鉄筋 本数 長さ 重量 適要
(kg/m)

鉄筋表

単位重量

4

②

番号

 3.478

880 11.334

5.50ｍ当り

全体断面積 Ａ

ﾊﾟｲﾌﾟ断面積Ｂ

実断面積 　Ｃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積 Ｄ

65 100 125 150

0.0045

0.1180

0.0102

0.1123

0.0154

0.1071

0.0214

0.1011

0.123 0.123 0.123 0.123

0.5560.5890.6180.649

0.35×0.35

Ａ－Ｂ

Ｃ×5.50

πd2 ／4

m2

m2

m2

m3

5.50ｍ当り

摘　要

コンクリート等数量表

(注) 鉄筋は、SD295Aの使用を基本とする。

合計重量　　48.388kg ( D13 = 21.452kg　D10 = 26.886kg) 

散水消雪施設設計施工・維持管理マニュアル(平成20年8月）参照

型枠 m2

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ体積

t=10cm2m目地材※10m当り

※10m当り

1.071.12 1.011.161.18

2枚×0.35m×10m =7.0

D10

D13

26.886kg×(10m／5.5m)／1000 = 0.049ｔ

21.452kg×(10m／5.5m)／1000 = 0.039ｔ

1.23m2/55m 1.23/55*10=0.22

2m基礎砕石(RC-40) 0.95*10=9.5

新設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ

既設管路100A

1600

現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ

3
0
0

16
7
0 1
9
70

PVCﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ65A

現
場

打
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰ
ﾄ

土工断面①
土工断面②

HIVPφ125、Φ100
HIVPφ125、Φ100

送水管接続③(100A)

HIVP125以下

同心T型

散水ノズル

R6施工区間 R7以降施工区間

N
o2

+2
2.

66

送水管接続①(125A) 送水管接続②(65A) 送水管接続③(100A)

送水管接続②(65A)

8+

680 10 4400

新設ﾌ°ﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ125
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L
=
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5
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125A×65A
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I
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P
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I
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5
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2
.
4
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5　

L
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m 

同芯 T型　HIVP125

HIVP125　 L=4.40m

同芯 L型 (左 )　 HIVP125

送水管接続①(125A)

同心Ｌ型(左)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ配置図
 S=1/250

ｽﾃﾝﾚｽ自在偏芯管
Φ125　0～30°

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　125A　2個

段落ちｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ125A×65A

1
5
0

45
0

現
場

打
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

既設散水管
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15°
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(RC-30) (RC-30)

土工断面②
土工断面①
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