
高月第三排水区雨水函渠築造工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

排水構造物工
作業土工

土砂　二次掘削　　 0.45BH

　床堀り(掘削) 別紙数量計算書より 292.3 290 m3
土砂　上記以外(小規模) 別紙数量計算書より 0.28BH

　床堀り(掘削) 1.1+0.7+70.9+2.8 75.5 80 m3
土砂　上記以外(小規模)　一次掘削　 0.28BH

　床堀り(掘削) 夜間 別紙数量計算書より 33.7 30 m3
土砂　二次掘削　夜間 0.45BH

　床堀り(掘削) 　 別紙数量計算書より 87.6 90 m3
土砂　上記以外(小規模)　夜間 0.28BH

　床堀り(掘削) 別紙数量計算書より 7.5 8 m3
土砂　現場制約あり　夜間 別紙数量計算書より 人力

　床堀り(掘削) 8.8+5.8 14.6 10 m3
土砂(流用土)　現場制約あり 人力

　埋戻し 埋戻A　　 別紙数量計算書より 117.7 120 m3
土砂(流用土)　1.0≦W＜4.0 0.8BH

　埋戻し 埋戻B　 別紙数量計算書より 47.3 50 m3
土砂(流用土) 別紙数量計算書より 0.28BH

　埋戻し 上記以外(小規模) 0.7+27.3 28.0 30 m3
RC-30　 別紙数量計算書より 0.28BH

　埋戻し 上記以外(小規模) 0.2+1.0 1.2 1 m3
18-8-25BB 別紙数量計算書より

　間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 4.7 5 m3
土砂(流用土)　現場制約あり 人力

　埋戻し 埋戻A　夜間 別紙数量計算書より 11.3 10 m3
土砂(流用土)　1.0≦W＜4.0 0.8BH

　埋戻し 埋戻B　夜間 別紙数量計算書より 44.9 40 m3
土砂(流用土)　 0.28BH

　埋戻し 上記以外(小規模)　夜間 別紙数量計算書より 13.0 10 m3 情報ﾎﾞｯｸｽ

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ　夜間
　埋戻し 別紙数量計算書より 4.1 4 m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表
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　基面整正 別紙数量計算書より 122.0 122 m2

　基面整正 夜間 別紙数量計算書より 48.9 49 m2

残土処理工
土砂　現場～仮置場 0.45BH

　土砂等運搬 BH0.45m3 別紙数量計算書より 292.3 290 m3 10ｔ

土砂　現場～仮置場 別紙数量計算書より 0.28BH

　土砂等運搬 BH0.28m3 1.1+0.7+70.9+2.8 75.5 80 m3 4ｔ

土砂　仮置場～現場 別紙数量計算書より 0.45BH

　土砂等運搬 BH0.45m3 117.7+47.3+0.7+27.3 193.0 190 m3 10ｔ

土砂　現場～仮置場　夜間 別紙数量計算書より 0.45BH

　土砂等運搬 BH0.45m3 87.6 87.6 90 m3 10ｔ

土砂　現場～仮置場　夜間 別紙数量計算書より 人力

　土砂等運搬 現場制約あり 14.6 14.6 10 m3 2ｔ

土砂　現場～仮置場　夜間 別紙数量計算書より 0.28BH

　土砂等運搬 BH0.28m3 33.7 33.7 30 m3 4ｔ

土砂　現場～仮置場　夜間 別紙数量計算書より 0.28BH

　土砂等運搬 BH0.28m3 7.5 7.5 8 m3 4ｔ

土砂　仮置場～現場　夜間 別紙数量計算書より 0.45BH

　土砂等運搬 BH0.45m3 11.3+44.9+13.0 69.2 70 m3 10ｔ

土砂　仮置場～処分地 別紙数量計算書より 0.45BH

　土砂等運搬 BH0.45m3 (292.3+75.5+33.7+87.6+7.5+14.6)-(117.7+47.3+28.0+11.3+44.9+13) 249.0 250 m3 10ｔ

普通残土 別紙数量計算書より
　残土等処分 249.0 250 m3

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 横引き工法
標準　夜間

　部材敷設工 別紙数量計算書より 21.9 22 ｍ
ﾎﾞｯｸｽﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ横引き工法用

　二次製品ﾎﾞｯｸｽ材料費 1.0 1 式
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掘削幅1.95m　 別紙数量計算書より
　基礎工 夜間 14.04+4.44 18.5 19 ｍ

掘削幅2.50m　 別紙数量計算書より
　基礎工 夜間 3.41 3.4 3 ｍ

10m3未満
　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増基本料 2.0 2 回

標準　夜間 別紙数量計算書より
　レール設置工 17.45 17.5 18 ｍ

幅広　夜間 別紙数量計算書より
　レール設置工 4.44 4.4 4 ｍ

夜間 別紙数量計算書より
　底版モルタル工 0.5+0.1 0.6 1 m3

夜間
　ウィンチ設置・撤去 1.0 1 箇所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 通常施工
内幅1.1m;内高0.9m

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 別紙数量計算書より 78.20 78 m
内幅1.1m;内高0.9m

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 夜間 別紙数量計算書より 2.61 3 m

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置工 78 78 枚

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置工 夜間 4 4 枚
400×100×2000

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板材料費 1.0 1 式
通常施工

　二次製品ﾎﾞｯｸｽ材料費 1.0 1 式

点検口設置工
900×900　二分割　T-25　

　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ点検口(No.3) 普通目　ﾎﾞﾙﾄ固定　受枠含 1.0 1 箇所
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Φ600　T-25　長浜市除雪型
　組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.4) 1.0 1 箇所

情報ﾎﾞｯｸｽ防護工
夜間

　情報ﾎﾞｯｸｽ防護 1.0 1 式

管路土留工
別紙数量計算書より

　ｱﾙﾐ矢板土留 78.2 78 ｍ
4m分　

　アルミ矢板賃料 1.0 1 式
4m　1段分　

　軽量金属支保材賃料 1.0 1 式
夜間 別紙数量計算書より

　ｱﾙﾐ矢板土留 23.01-3.41+3.05 22.7 23 ｍ
20m分　

　アルミ矢板賃料 1.0 1 式 23.01-3.41

20m　2段分
　軽量金属支保材賃料 1.0 1 式

夜間 別紙数量計算書より
　ｱﾙﾐ矢板土留 3.41 3.4 3 ｍ

3m分　
　アルミ矢板賃料 1.0 1 式

3m　2段分
　軽量金属支保材賃料 1.0 1 式

側溝工
側溝規格

　自由勾配側溝 B300×H500 別紙図面より 11.1 11 m
側溝規格

　自由勾配側溝 B300×H400 別紙図面より 77.0 77 m
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側溝規格
　自由勾配側溝 B300×H700 別紙図面より 46.7 47 m

側溝規格
　縦断水路Ⅰ型 B300×H700 別紙図面より 1.0 1 式

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
桝規格

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 400×400×500 別紙図面より 1.0 1 箇所
桝規格

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 400×400×800 別紙図面より 1.0 1 箇所
桝規格

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 600×600×800 別紙図面より 1.0 1 箇所

管渠工
管径200～400㎜　FRPΦ300

　暗渠排水管 別紙数量計算書より 3.4 3 m
管径200～400㎜　FRPΦ300

　暗渠排水管 別紙数量計算書より 6.7 7 m
構造物撤去工
構造物取壊し工

鉄筋構造物　機械施工 別紙数量計算書より
　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 36.2 36 m3

無筋構造物　機械施工 別紙数量計算書より
　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 7.2 7 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 別紙数量計算書より
　舗装版切断 51.1+2.7+5.7+13.4 72.9 73 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 別紙数量計算書より
　舗装版切断 夜間 43.8+11.3 55.1 55 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 別紙数量計算書より 0.45BH

　舗装版破砕 t=5㎝ 186.1 186.1 186 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 別紙数量計算書より 0.13BH

　舗装版破砕(小規模) t=5㎝ 12.9+0.7+1.4+3.5 18.5 19 m2
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10㎝ 別紙数量計算書より 人力

　舗装版破砕 人力施工　夜間 4.5 4.5 5 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10㎝ 別紙数量計算書より 0.13BH

　舗装版破砕(小規模) 夜間 69.1+3.4 72.5 73 m2

運搬処理工
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 別紙数量計算書より 0.45BH

　殻運搬 現場から処分地 186.1*0.05 9.3 9 m3 10ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模　 別紙数量計算書より 0.13BH

　殻運搬 現場から処分地 18.5*0.05 0.9 1 m3 2ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模　 別紙数量計算書より 人力

　殻運搬 現場から仮置場　夜間 4.5*0.1 0.5 1 m3 2ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　小規模　 別紙数量計算書より 0.13BH

　殻運搬 現場から仮置場　夜間 72.5*0.1 7.3 8 m3 2ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 別紙数量計算書より 0.45BH

　殻運搬 仮置場から処分地 0.5+7.3 7.8 8 m3 10ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 別紙数量計算書より 機械

　殻運搬 36.2 36 m3 10ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　 別紙数量計算書より 機械

　殻運搬 7.2 7 m3 10ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙数量計算書より
　現場発生品運搬 0.019+0.558+0.747 1.3 1.3 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
　殻処分 10.2+7.7 17.9 18 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
　殻処分 36.2 36 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
　殻処分 7.2 7 m3

ﾍﾋﾞｰ　H1 別紙数量計算書より
　ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.019+0.558+0.747=1.324 1.3 1.3 t
舗装工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
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市道　 ﾎﾞｯｸｽ+国道側管+中管+側溝+常水
　下層路盤 RC-30　t=100㎜ 186.1+0.7+1.4+43.2+3.5 234.9 235 m2 歩道部

市道　
　上層路盤 M-30　t=120㎜ 186.1+0.7+1.4+43.2+3.5 234.9 235 m2 歩道部

市道　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30㎜
　表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下　 186.1 186.1 186 m2

市道　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30㎜
　表層 平均幅員1.4m未満 0.7+1.4+43.2+3.5 48.8 49 m2

市道　　RC-30　t=100㎜ 別紙数量計算書より
　下層路盤 夜間 27 27.0 27 m2 歩道部

市道　　M-30　t=120㎜ 別紙数量計算書より
　上層路盤 夜間 27 27.0 27 m2 歩道部

市道　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30㎜ 別紙数量計算書より
　表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下　夜間　 27 27.0 27 m2

国道　RC-30　t=200㎜　 別紙数量計算書より
　下層路盤 夜間 45.5 45.5 46 m2 歩道部

国道　M-30　t=150㎜　 別紙数量計算書より
　上層路盤 夜間 45.5 45.5 46 m2 歩道部

国道　M-30　t=120㎜　 別紙数量計算書より
　上層路盤 夜間 45.5 45.5 46 m2 歩道部

国道　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=50㎜ 別紙数量計算書より
　基層 平均幅員1.4m以上3.0m以下　夜間　 50 50.0 50 m2

国道　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=30㎜ 別紙数量計算書より
　表層 平均幅員1.4m以上3.0m以下　夜間　 50 50.0 50 m2
仮設工
路面覆工

覆工板(鋼製　補強型)
　覆工板・覆工板受桁 700m2以下 =69 69.0 69 m2
仮設道設置工

3048*1524*22　30日
　すべり止め敷鉄板設置撤去 =3.048*1.524*2 9.3 9 m2



高月第三排水区雨水函渠築造工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 算　　　　　　　　　　　　式 設計数量 単位 備　　　　考

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

3048*1524*22　30日
　敷鉄板(すべり止め加工品)賃料 2 2.0 2 枚

区画線工
別紙数量計算書より

　区画線消去 削取り式　 　 420.7 421 ｍ 夜間施工

別紙数量計算書より
　溶融式区画線 実線　白色　W=15㎝　t=1.5㎜ 124.2 124 ｍ 夜間施工

別紙数量計算書より
　溶融式区画線 実線　黄色　W=15㎝　t=1.5㎜ 64.3 64 ｍ 夜間施工

別紙数量計算書より
　溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ　白色　W=45cm　t=1.5mm 69.4 69 ｍ 夜間施工

矢印･記号･文字　t=1.5mm 別紙数量計算書より
　溶融式区画線 15cm換算　白色 24.0 24 ｍ 夜間施工

道路付属物工
Φ80　H=800　固定式(貼付式) 別紙数量計算書より

　車線分離標設置撤去 施工規模10本未満 　 6.0 6 本 夜間施工

交通管理工
B

　交通誘導警備員 138 人日 昼間

B

　交通誘導警備員 72 人日 夜間

A

　交通誘導警備員 24 人日 夜間

〔共通仮設〕
共通仮設費（積上）

運搬費
L=20kmまで

　仮設材運搬費 覆工板1000*3000*208 別紙数量計算書より 14.5 14.5 ｔ
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L=20kmまで
　仮設材運搬費 覆工受桁H-300*300*10*15　 別紙数量計算書より 4.3 4.3 ｔ

L=20kmまで 別紙数量計算書より　
　仮設材運搬費 ずれ止め　［-200*80*7.5*11　敷鉄板含 0.7+1.6 2.3 2.3 ｔ

L=20kmまで 別紙数量計算書より
　仮設材運搬費 ｱﾙﾐ矢板 1.8+0.3 2.1 2.1 ｔ

L=20kmまで　片道分 別紙数量計算書より
　仮設材運搬費 ｷﾘﾝｼﾞｬｯｷ他 1.186 1.2 1.2 ｔ



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

□1200×500～□1200×1400　布設工（夜間）

　土工 延　　長 □1200×500 ｍ 24.50 №1+18.96+～№1+43.46

一次掘削 機械　土砂 ｍ
3

33.7

二次掘削 機械　土砂 ｍ
3

87.6

埋戻　A ｗ＜1.0 ｍ
3

11.3

埋戻　B 1.0≦ｗ＜4.0 ｍ
3

44.9

ソイルセメント ｍ
3

4.1

基面整正 ｍ
2

48.9

残土運搬 土砂　現場～仮置場 ｍ
3

121.3  33.7+87.6

舗装切断工 ｍ 43.8

舗装取壊し ｍ
2

69.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 現場～仮置場 ｍ
3

14.9

　土留工 アルミ矢板土留め

H=2.5m 支保2段 ｍ 23.01

ｱﾙﾐ矢板　12.6㎏/枚 ｔ 1.8 140枚*12.6㎏=1.76t

　路面覆工 覆工板設置撤去工 面積 ｍ
2

69

重量 ｔ 14.490

覆工受桁設置撤去工 Ｈ-300×300×10×15 ｔ 4.28

ずれ止め設置撤去工 [-200×80×7.5×11 ｔ 0.717

砕石基礎工 ｍ2 18.41

　布設工 2次製品BOX材料 □1200×500 式 1

L=2.00m（横引き施工） 横引き工法 標準 ｍ 14.04 掘削幅 1.95m

横引き工法 幅広 ｍ 4.44 掘削幅 1.95m

横引き工法 標準 ｍ 3.41 掘削幅 2.50m

（横引き工法）小計 ｍ 21.89

2次製品BOX材料 □1200×1400 式 1 掘削幅 2.50m

L=2.00m（通常施工） ①0m<B≦1.25m、0m<H≦1.25m ｍ 2.61

計 ｍ 24.50

　横引き工法 均しコンクリート B=1.95m t=200 ｍ
3

7.2 m3/10m

掘削幅1.95ｍ 　　〃　型枠 均しコン ｍ
2

7 m2/10m

      L=18.48 m 基礎砕石 B=1.95m t=200 ｍ
2

36 m2/10m

敷モルタル 1：2 ｍ
3

0.5 m3/10m

パッキン材 ｍ 37 m/10m

　横引き工法 均しコンクリート B=2.50m t=200 ｍ
3

1.7 m3/10m

掘削幅2.50ｍ 　　〃　型枠 均しコン ｍ
2

1.4 m2/10m

      L=3.41 m 基礎砕石 B=2.50m t=200 ｍ
2

8.5 m2/10m

敷モルタル 1：2 ｍ
3

0.1 m3/10m

パッキン材 ｍ 6.8 m/10m

（標準レール） ｍ 17.45

レール H-100*50*5*7 ｔ 0.325 ㎏/10m

ベアリング φ11  360個/m 個 12564 個/10m

レール設置金具 等辺山形鋼6*50*50 ｔ 0.116 ㎏/10m

25.00 

0.29 

数量計算集計表 (1/7)

摘　　要 

0.29 

3.90 

4.00 

19.50 

20.00 

186 

7,200 

66.50 

20.00 

5.00 

4.00 



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

（幅広レール） ｍ 4.44

レール H-125*60*6*8 ｔ 0.116 ㎏/10m

ベアリング φ11  450個/m 個 3.996 個/10m

レール設置金具 等辺山形鋼6*50*50 ｔ 0.03 ㎏/10m

通常工法 均しコンクリート t=100 ｍ
3

0.4 m3/10m

      L=2.61 m 　　〃　型枠 均しコン ｍ
2

1 m2/10m

基礎砕石 t=200 ｍ
2

4.3 m2/10m

敷モルタル 1：2 ｍ
3

0.1 m3/10m

基礎工計 敷モルタル ｍ
3

0.7

（横引＋通常） 均しコンクリート ｍ
3

9.3

　　〃　型枠 小型構造物 ｍ
2

9.4

基礎砕石 t=200 ｍ
2

48.8

□1100×900　布設工（昼間）

　土工 延　　長 □1100×900 ｍ 78.20 №1+43.46+～№2+21.66

一次掘削 機械　土砂 ｍ
3

―  

二次掘削 機械　土砂 ｍ
3

292.3 

埋戻　A ｗ＜1.0 ｍ
3

117.7 

埋戻　B 1.0≦ｗ＜4.0 ｍ
3

47.3 

基面整正 ｍ
2

122.0 

残土運搬 土砂 ｍ
3

292.3

舗装切断工 ｍ

舗装取壊し t=5cm ｍ
2

186.1

ガラ処分 ｍ
3

9.3

　土留工 アルミ矢板土留め

H=2.0m 支保1段 ｍ 78.20

ｱﾙﾐ矢板　10.1㎏ t 0.26

　布設工 2次製品BOX材料 □1100×900 式 1 

L=2.00m（通常施工） ①0m<B≦1.25m、0m<H≦1.25m ｍ 78.20 

通常工法 基礎板 400*100 ｍ 156.40 m/10m

基礎砕石 t=200 ｍ
2

122.0 m2/10m

t=130 ｍ
2

43.8 m2/10m

敷モルタル 1：3 ｍ
3

1.9 m3/10m

2.00 

262 

9,000 

摘　　要 

26枚*10.1㎏=0.263ｔ　※4m分を転用

66.50 

5.60 

0.24 

1.66 

数量計算集計表 (2/7)

16.60 

0.44 

20.00 

15.60 



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置工 №3

（□900*900） グレーチング蓋 (T-25)□900*900用 組 1 組/箇所

コンクリート 18-8-40BB ｍ
3

0.18 m3/箇所

型枠 小型構造物 ｍ
2

1.85 m2/箇所

差し筋 D13 M12 L=130 本 20 本/箇所

足掛金物 W=300 本 5 本/箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 人孔鉄蓋 φ600　T-25 組 1

（1号組立） 調整金具 h=45 個 1

No.4 無収縮ﾓﾙﾀﾙ mm 4

調整ﾘﾝｸﾞ φ600　t=50 個 2

足掛金物（工場取付） W=300 本 3

巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB ｍ
3

0.18 m3/箇所

型枠 小型構造物 ｍ
2

0.96 m2/箇所

差し筋(工場取付） D13 M12 L=130 本 16 本/箇所

1 

0.18 

1.85 

20 

5 

数量計算集計表 (3/7)

摘　　要 

0.18 

0.96 

16 



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

情報ボックス防護工(夜間)

舗装切断工 t＝10㎝ ｍ 11.3

舗装取壊し 機械 ｍ
2

3.4

舗装取壊し 人力 ｍ
2

4.5

ガラ処分 ｍ
3

1.22

床掘り 機械　土砂 ｍ
3

7.5

床掘り 人力　土砂 ｍ
3

8.8

コンクリート防護（1） コンクリート ｍ
3

3.19

型枠 ｍ
2

10.10

埋    戻 小規模　流用土 ｍ
3

13.0

アルミ矢板土留め Ｈ＝2.50 ｍ 3.1

支保工 支保2段 ｍ 3.1

残土運搬 土砂 ｍ
3

3.3

目地材 t=10㎜ ｍ2 1.3

仮設鋼材 防護材(全損） ｔ 1.186

H-150×150×7×10-1085

H-150×150×7×10-1450

L-250×250×25 ｔ 0.572

ｼﾞｬｯｷ ｔ 0.244

H-200×200×8×12-1450 ｔ 0.145

敷鉄板　すべり止め加工 1524×3048×22 ｔ 1.6 2 枚

コンクリート防護（2）

床掘り ｍ
3

5.78

残土処理 ｍ
3

5.78

コンクリート防護（2） コンクリート ｍ
3

2.92

型枠 ｍ
2

3.92

目地材 瀝青質目地材　t=10㎜ ｍ
2

6.84

既設水路撤去 (1)既設暗渠 HPφ250 ｍ 3.35 

(2)取付管布設 FRPφ300 ｍ 3.44 

舗装切断 t＝5㎝ ｍ 2.68 

舗装取壊 t＝5㎝ ｍ2 0.69 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 0.03 

床掘り ｍ3 1.08 

埋 戻 工 RC30 ｍ3 0.22 

残土処分 ｍ3 1.08 

砕石基礎 RC-30　t=10㎝ ｍ2 1.78 

仮復旧工 表層 ｍ2 0.69 

上層路盤工 M-30 t=12cm ｍ2 0.69 

下層路盤工 M-30 t=10cm ｍ2 0.69 

(2)既設側溝 300×300 ｍ 87.92

(6)既設側溝 300×150 ｍ 52.1 

0.225ｔ

摘　　要 

0.806ｔ/枚

数量計算集計表 (4/7)



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

(8)既設暗渠撤去 HPφ250 ｍ 5.7 

舗装切断 t＝5㎝ ｍ 5.7 

舗装取壊 t＝5㎝ ｍ2 1.4 

ガラ処分 アスファルト ｍ3 0.1 

床掘り ｍ3 0.7 

埋 戻 工 流用土 ｍ3 0.7 

残土処分 ｍ3 0.1 

仮復旧工 表層 ｍ2 1.4 

上層路盤工 M-30 t=12cm ｍ2 1.4 

下層路盤工 M-30 t=10cm ｍ2 1.4 

数量計算集計表 (5/7)

摘　　要 



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

自由勾配側溝 (1)B300 300×400 ｍ 77.00

(2)B300 300×500 ｍ 11.13

(3)B300 300×700 ｍ 46.66

縦断水路Ⅰ型 300×700 ｍ 4.40

集水桝 (2)400×400×500 グレーチング蓋つき 箇所 1

(5)400×400×800 グレーチング蓋つき 箇所 1

(6)600×600×800 グレーチング蓋つき 箇所 1

自由勾配側溝 B300 式 1

舗装撤去工 舗装切断工 ｔ=5㎝ ｍ 51.1

舗装取壊し工 ｔ=5㎝ ｍ２ 12.9

残殻処分工 ｍ３ 0.7

土工 床掘り ｍ３ 70.9

埋戻し工 流用土 ｍ３ 27.3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ｍ３ 4.7

残土処理 ｍ３ 43.5

基礎工 コンクリート ｍ３ 8.4

基礎砕石 RC-40 ｍ２ 83.5

インバート工 コンクリート ｍ３ 4.5

舗装仮復旧工 舗装工 再生密粒度As(13)t-3cm ｍ２ 43.2

上層路盤 t-12cmM-30 ｍ２ 43.2

下層路盤 t-10cmRC-30 ｍ２ 43.2

コンクリート取壊し集計

コンクリート取壊し 無筋 ｍ3 7.2 

有筋 ｍ3 36.2 

コンクリート殻 無筋 ｍ3 7.2 

有筋 ｍ3 36.2 

数量計算集計表 (6/7)

摘　　要 



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量

常水工 箇所 1

(4)取付管布設 FRPφ300 ｍ 6.7

舗装撤去工 舗装切断工 ｔ=5㎝ ｍ 13.4

舗装取壊し工 ｔ=5㎝ ｍ２ 3.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ３ 0.2

土工 床掘り ｍ３ 2.8

埋戻し工 RC-30 ｍ３ 1.0

残土処理 ｍ３ 2.8

舗装仮復旧工 舗装工 再生密粒度As(13)t-3cm ｍ２ 3.5

路盤工 t-12cmRM-30 ｍ２ 3.5

路盤工 t-10cmRC-30 ｍ２ 3.5

消雪管撤去 現場打ち φ125 ｍ 49.77

φ100 ｍ 45.70

φ65 ｍ 2.48

消雪管復旧工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ125 ｍ 48.54

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ φ100 ｍ 44.1

現場打ち φ125 ｍ 0.60 

現場打ち φ100 ｍ 1.60 

現場打ち φ65 ｍ 1.97 

舗装撤去工 舗装切断工 t=5㎝ ｍ

舗装取壊し工 t=5㎝ ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 26.4*0.05 ｍ３

土工 床掘り ｍ３

埋戻し工 RC-30 ｍ３

残土処理 ｍ３

舗装仮復旧工 表層 再生密粒度As(13)t-3cm ｍ２

上層路盤 t=12cm　M-30 ｍ２

下層路盤 t=10cm　RC-30 ｍ２

基礎砕石 t=10㎝　RC-40 ｍ２

摘　　要 

別紙数量計算書による

既設消雪と接続

既設消雪と接続

ボールバルブ含

数量計算集計表 (7/7)



二次製品 □1200*500 ｍ 横引工法（折角30度未満）

ｍ （標準レール）

ｍ （標準レール・搬入口）

ｍ （幅広レール）

1.0式当り

単位 数　　量

ﾎﾞｯｸｽ布設工 横引き工法 ｍ 21.89

材料 別紙で全体数量計上

据付 L=2.00m 横引き工法（折角30度未満） ｍ 21.89

基礎工 図面参照

数量計算（プレキャストボックス布設工_横引き工法）

Ｌ＝ 21.89

Ｌ＝ 14.04

Ｌ＝ 4.44

Ｌ＝ 3.41

　　　　　　　標準ﾚｰﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　標準ﾚｰﾙ・搬入口　　　　　　　　　　　　　　　幅広ﾚｰﾙ

項　　目 算　　　　式



二次製品 □1200*1400 ｍ

1.0式当り

単位 数　　量

ﾎﾞｯｸｽ布設工 ｍ 2.61

材料 別紙で全体数量計上

据付 L=2.00m ③0m<B≦1.25m、1.25m<H≦2.5m ｍ 2.61

基礎工 上表

数量計算（プレキャストボックス布設工_通常施工）

Ｌ＝ 2.61

項　　目 算　　　　式

2.61



二次製品 □1100*900 ｍ

1.0式当り

単位 数　　量

ﾎﾞｯｸｽ布設工 ｍ 78.20

材料 別紙で全体数量計上

据付 L=2.00m ①0m<B≦1.25m、0m<H≦1.25m ｍ 78.20

基礎工 上表

数量計算（プレキャストボックス布設工_通常施工）

Ｌ＝ 78.20

項　　目 算　　　　式

78.20



舗装
一次
掘削

二次
掘削

埋戻し
A

埋戻し
B

基面
整正

ソイル
セメン

ト
置換え 舗装

一次
掘削

二次
掘削

埋戻し
A

埋戻し
B

基面
整正

ソイル
セメン

ト
置換え 舗装

一次
掘削

二次
掘削

埋戻し
A

埋戻し
B

基面
整正

ソイル
セメン

ト

アルミ矢
板土留め

アルミ矢板
土留め

建て込み
簡易土留

め

ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 H=2.5m H=2.0m

1.04 3.00

1.38

土留工数量

3199 NO.1 ＋18.96 3.00 1.4 3.4 0.4 1.9

土 工・土留工数 量 計 算 表　 □1200×500　□1100×900

路線番号 測点
区間
延長

単位数量 平均単位数量 土工数量

□1200
×500

NO.1 ＋20.00 3.00 1.4 3.5 0.4 2.0 1.95
2.0 1.043.1 1.5 3.6 0.4 2.01.40 3.45 0.40 1.95 1.95 0.00

1.95

0.4

NO.1 ＋21.38 3.00 1.4 3.5 0.4 1.9 1.95
2.7 2.7 1.380.00 4.1 1.9 4.8 0.63.00 1.40 3.50 0.40 1.95 1.95

NO.1 ＋21.38 3.16 1.4 3.5 -

1.9 1.95 0.4

0.00
1.9 1.95

国道 1.12
NO.1 ＋22.50 3.16 1.4 3.5 -

3.9 0.0 2.1 2.2 0.41.90 1.95 0.40 3.5 1.61.12 3.16 1.40 3.50

NO.1 ＋23.99 3.16 1.4 3.5 - 1.9
5.2 0.0 2.8 2.9

コンクリート
防護

1.90 1.95 0.40 4.7 2.11.49 3.16 1.40 3.50
1.95 0.4

9.31
NO.1 ＋33.30 3.16 1.4 3.5 - 1.9

0.0 17.7 18.2 3.7 国道1.95 0.40 29.4 13.0 32.69.31 3.16 1.40 3.50 1.90
1.95 0.4

NO.1 ＋33.30 3.00 1.2 3.2 0.4 1.7
国道0.00

1.95
3.10

IP.8 NO.1 ＋36.40 3.00 1.2 3.2 0.4
1.2 5.3 6.0 (国道)1.95 9.3 3.7 9.93.10 3.00 1.20 3.20 0.40 1.70

1.7 1.95
(国道) 1.04

NO.1 ＋37.44 3.00 1.2 3.2 0.4
3.3 0.4 1.8 2.01.70 1.95 3.1 1.21.04 3.00 1.20 3.20 0.40

1.7 1.95
(国道)

NO.1 ＋37.44 3.30 1.4 3.9 0.8
0.00

2.6 2.50
2.56

NO.1 ＋40.00 3.30 1.4 3.9 0.8 2.6
10.0 2.0 6.7 6.4

落差処理

0.7 2.2 2.1

2.60 2.50 8.4 3.62.56 3.30 1.40 3.90 0.80

0.85
3066 NO.1 ＋40.85 3.30 1.4 3.9 0.8

2.50 2.8 1.2 3.30.85 3.30 1.40 3.90 0.80 2.60
2.6 2.50

2.50

□1200
×1400

NO.1
0.00

1.66
2.30 0.60

0.00

3.30 1.5 4.2 2.3 0.6

2.40 3.7
3.8 1.6 0.6

0.6 1.56

1.5 0.6 1.56

NO.1 ＋43.46 3.30 1.5 4.2 2.3 0.6 1.66
6.0 1.6 4.3 2.611.66 8.6 3.9 11.02.61 3.30 1.50 4.20

＋40.85

□1100
×900

NO.1 ＋43.46 2.40
1.04

IP.9 NO.1 ＋44.50
15.50 2.40 3.70

1.5 0.6 1.56

1.60.60 1.56 2.51.04 2.40

15.50

46.3 71.4 29.0 11.63.70 1.50 0.60 1.56

1.50 0.60 1.56 37.2

0.70

19.30

3.70 1.50

0.70 2.40 3.70
3.7 1.5 0.6 1.56

3.7 1.5

IP.10 NO.1 ＋60.70 2.40
2.6 1.1 0.4 1.11.50 0.60 1.56 1.7

NO.1 ＋60.00 2.40 3.7
57.4 23.3 9.3 24.2

IP.11 NO.1 ＋94.10 2.40 3.7 1.5 0.6
8.5 22.033.8 52.2 21.23.70 1.50 0.60 1.56

NO.1 ＋80.00 2.40 3.7 1.5 0.6 1.56
30.119.30 2.40

14.10 2.40

14.70

14.10

35.3 55.92.40 3.80 1.50 0.60 1.56

5.90
NO.2 ＋0.00 2.40 3.8 1.5 0.6 1.56

3.5 9.214.2 22.1 8.93.75 1.50 0.60 1.56
1.56

5.90 2.40

1.50 0.65 1.56
0.6 1.56

5.30
1.56

14.70
IP.12 NO.2 ＋14.70 2.40 3.8 1.5

22.1 8.8 22.9

3.90 1.50 0.70
3.9 1.5 0.7 1.56

5.30
NO.2 ＋20.00 2.40 3.9 1.5 0.7

8.0 3.4 8.312.7 20.42.40 3.85

1.66
NO.2 ＋21.66 2.40

6.5 2.5 1.2 2.61.56 4.01.66 2.40

4.1264.7 33.7 379.9 129.0 92.2 170.8合計 120.70

内　夜間施工
　　国道部

16.06

27.0 12.1 32.7 9.7 15.2

4.1

夜間施工

78.20 0.0047.3 122.0 - 23.01292.3 117.7

50.0 21.6 54.9 1.6

187.7 -

29.7 31.3

内　昼間施工
　市道部

78.20

内　夜間施工
　市道部

合計

8.44 17.5 -

内　昼間施工
　市道部

内　夜間施工
　市道部

内　夜間施工
　　国道部



材　料　計　算　書

路面覆工 ( №1+18.96～№1+43.46） L= 24.50 m

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

覆工板　3000*1000*200

( 24.50 - 1.49  )× 3.00 ＝ 69.0 ｍ2

69.0 × 210 ㎏/m2 ＝ 14.490 t

Ｈ-300×300×10×15

23.01 × 2 × 93.0 ㎏/m ＝ 4.280 t

[-200×80×7.5×11 （国道横断部） (24.5-1.49-8.44=14.57)

14.57 × 2 × 24.6 ㎏/m ＝ 0.717 t

0.40 × 23.01 × 2.00 ＝ 18.41 ｍ2

【参考数量】 情報ボックス防護工で計上

Ｌ＝ 1.49 ⅿ

(24.5-1.49=23.01)

敷き鉄板設置撤去工

路面覆工

覆工板設置撤去工

覆工受桁設置撤去工

ずれ止め設置撤去工

砕石基礎工

(うち、敷鉄板 L=1.49m)

※国道部



材　料　計　算　書

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 

No.3

No.4



既設桝 既設側溝 既設側溝 消雪管 既設暗渠
撤去工 撤去工 撤去工 撤去工 撤去工

600×600 300×300 300×150 (φ65+100+125) φ250

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 有筋 m3 0.50 4.35 2.08 0.22 7.15

無筋 m3 17.28 8.08 10.83 36.19

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 有筋 m3 0.50 4.35 2.08 0.22 7.15

無筋 m3 17.28 8.08 10.83 36.19

コンクリート取壊　数 量 集 計 表

種　 別 細 別 規   格 単位 摘　　要
合計

数    量



材　料　計　算　書

情報ボックス防護工

種　　　別算　　　　　　　　　式 数　　　量

ｍ

(　2.60 ＋ 3.05 ）× 2 11.30

舗装取り壊し ｍ2

(　2.60 × 3.05) - (1.49 × 3.05) 3.39

舗装取り壊し ｍ2

1.49 × 3.05 4.54

情報ボックス防護ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3

7.93 × 0.20 － 1.20 × 3.05 × 0.10 1.22

掘  削

機械 2.60 ×（ 2.310 － 0.20 ）× 3.05 － 1.20 ×

全体 ｍ3

3.05 ×（ 0.220 － 0.10 ) =16.29 16.29-8.8=7.49 7.49

掘  削 人力

人力 1.99 × 1.450 × 3.05 =8.8 8.8 m3

0.55 × 1.49 × 1.980 × 2 ＝ 3.25

Ｈ-150

コンクリート 3.25 － 0.00397 ×（ 1.450 × 2 ＋ 1.085 ×

Ｈ-200 Ｌ250

4 ）- 0.00635 × 1.450 × 2 － 0.01194 ×

ｍ3

0.55 × 2 3.19

ｍ2

型枠 1.98 ×( 0.550 × 2 + 1.45 ）× 2 10.10

埋戻し ｍ3

(流用土) 16.29 － 3.25 13.04

ｍ3

残土処理 16.29 - 13.04 3.25

目地材 ｍ2

t=10㎜ 1.2 × 0.55 × 2 1.32

コンクリート防護工(1)

舗装切断

機械

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

人力



材　料　計　算　書

情報ボックス防護工

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

3.05 ⅿ

アルミ矢板土留め Ｈ＝ 2.50 ⅿ 3.05

ⅿ

支保工 支保 2段 3.05

（全損）

ｔ

(　1.45 × 2 ＋ 1.085 × 4 )× 0.0311 0.225

ｔ

1.45 × 2 × 0.0499 0.145

ｔ

3.05 × 2 × 0.0937 0.572

ｔ

0.061 × 4 0.244

ｔ

計 1.186

枚 ㎏

敷鉄板 　3048×1524×22　806㎏/枚 2 × 806 ㎏/枚 1612

キリンジャッキ

仮設鋼材

Ｈ-150

Ｈ-200

Ｌ250



材　料　計　算　書

コンクリート防護工（2）

種　　　別 算　　　　　　　　　式 数　　　量

m3

掘　削　工 1.95 × 1.99 × 1.49 5.78

1.95 × 1.99 - 1.46 × 0.78 - 1.95 ×

0.40 ＝ 1.962 m2

m3

1.962 × 1.49 2.92

ｍ2

1.962 × 2 3.92

目地材 1.49 ×（ 0.77 × 2 ＋ 1.48 ） =4.5 ｍ2

t=10㎜ 1.2 × 1.95 =2.34 6.84

枚 ㎏

敷鉄板 3048×1524×22　806㎏/枚 2 × 806 ㎏/枚 1612

m3

残土処理 5.78

コンクリート

型枠工

コンクリート防護工（2）

断面積

南北方向 東西方向



当たり

N=1ヶ所

名　　　　　称 単位

V=

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（鉄筋） m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) V= m3

砕石埋戻し V= m3

0.90×1.15×0.74-0.60×0.60×(0.59-0.075)-

0.72×0.72×0.075-(0.30×0.41+π/4×0.306^2×2)×0.15 0.50

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

(1) 既設桝撤去工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.90×1.15×0.74 0.77

同上 0.50



当たり

撤去 L= ｍ

(1)取付管FRPφ300布設 設置 L= ｍ

名　　　　　称 単位

掘削(土砂) V= m3

残土処分(土砂) V= m3

舗装取り壊し A= 0.516 × 1.34 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= 0.69 × 0.05 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(有筋)

HPφ250取壊 V=π/4×( 0.306 ^2- 0.25 ^2)× 3.35 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) V= m3

舗装切断工(t=5cm) L= 1.34 ×2 m

仮舗装

(密粒度As t=3cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

埋戻土(RC-30) V= m3

砕石基礎 A= ｍ20.516×3.44 1.78

3.35

数　　量　　計　　算　　書

0.69

同上 0.08

0.69

1.08同上

数　　　量

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

(1)既設暗渠ＨＰφ250撤去

計　　　　　算　　　　　式

1.08

0.08

3.44

0.22

0.69

2.68

0.69

0.03

((0.516×0.768）-（0.153×0.153×π）)×3.35

0.516×1.34

0.516×1.34

0.516×1.34

（(0.516×0.468)-(0.158×0.158×π)）×1.34



当たり

L=5.68m

名　　　　　称 単位

掘削(土砂) V= m3

残土処分(土砂) V= m3

舗装取り壊し A= m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(有筋)

HPφ250取壊 V= m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) V= m3

舗装切断工(t=5cm) L= m

仮舗装

(密粒度As t=3cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

埋戻土（流用土) V= m3

0.50×2.83 1.42

π/4×(0.306^2-0.25^2)×5.68 0.14

同上

0.50×2.83 1.42

0.50×0.46×2.83 0.65

2.83×2

0.14

0.50*2.83 1.42

1.42×0.05 0.07

5.66

0.50×2.83 1.42

0.73-0.65 0.08

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

(2)既設暗渠ＨＰφ250撤去

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

((0.5×0.66)-（0.153×0.153×π）)×2.83 0.73



当たり

L= 87.92 m

名　　　　　称 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋) V= (0.60×0.56-0.30×0.30-0.45*0.11）×87.92 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) V= m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(鉄筋) V= m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) V= m3

17.28

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

(2) 既設側溝300×300撤去工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.45×0.11×87.92 4.35

同上 17.28

同上 4.35



当たり

L=52.10m

名　　　　　称 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋) V= (0.60×0.40-0.30×0.15-0.40×0.10）×52.10 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) V= m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(鉄筋) V= m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) V= m3

8.08

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

(6) 既設側溝300×150撤去工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

同上 8.08

0.40*0.10*52.10 2.08

同上 2.08



当たり

L=6.70m

名　　　　　称 単位

掘削(土砂) V= m3

残土処分(土砂) V= m3

舗装取り壊し A= m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= m3

舗装切断工(t=5cm) L= m

仮舗装

(密粒度As t=3cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

埋戻土(RC-30) V= m3

砕石基礎 A= ｍ2

FRPφ300 L= m

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

3.46

3.46

13.40

(4)取付管FRPφ300 常水工

3.46

0.17

6.7×2

同上 2.76

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.733×0.561×6.7 2.76

3.46

6.70 6.70

0.516×6.7

3.46×0.05

0.516×6.7

0.516×6.7

0.516×6.7

(0.516+0.433-π/4×0.316^2)×6.7

3.46

0.97

0.516×6.7



自由勾配側溝集計表

300×400 ｍ 77.00

300×500 ｍ 11.13

300×700 ｍ 51.06

自由勾配側溝材料集計表

電柱避け
(300×700 45°)

縦断水路Ⅰ型

(300×400×2000)延長

11.130

(3)自由勾配側溝

(300×700×2000)(300×500×2000)

(1)自由勾配側溝

77.000 

自由勾配側溝

　　工　　種 単位 (2)自由勾配側溝

4.40046.660



自由勾配側溝土工集計表

集計 数量 11.13 数量 77 数量 46.66 数量 4.4
単位数量 ｍ 単位数量 ｍ 単位数量 ｍ 単位数量 ｍ

舗装撤去工 舗装切断工 As t-5cm ｍ 51.10 0.0 0.0 1.000 46.7 1.000 4.4

舗装取壊し工 As t-5cm ｍ
２

12.90 0.0 0.0 0.253 11.8 0.253 1.1

残殻処分工 As ｍ
３

0.70 0.0 0.0 0.013 0.6 0.013 0.1

土　工 掘削工 ｍ
３

70.90
0.395

4.4
0.412

31.7 0.681 31.8 0.681 3.0

埋戻し工 流用土 ｍ
３

27.30
0.162

1.8
0.172

13.2 0.241 11.2 0.241 1.1

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB ｍ3 4.70
0.023

0.3
0.027

2.1 0.045 2.1 0.045 0.2

残土処理 ｍ
３

43.50
0.233

2.6
0.240

18.5 0.440 20.5 0.440 1.9

基礎工 コンクリート ｍ
３

8.40
0.060

0.7
0.060

4.6 0.060 2.8 0.060 0.3

基礎砕石 RC-40 ｍ
２

83.50
0.600

6.7
0.600

46.2 0.600 28.0 0.600 2.6

インバート工 コンクリート ｍ
３

4.50
0.044

0.5
0.027

2.1 0.036 1.7 0.036 0.2

舗装仮復旧工 舗装工 再生密粒度As(13)t-3cm ｍ
２

43.20
0.286

3.2
0.321

24.7 0.300 14.0 0.300 1.3

上層路盤 t-12cmM-30 ｍ
２

43.20
0.286

3.2
0.321

24.7 0.300 14.0 0.300 1.3

下層路盤 t-10cmRC-30 ｍ
２

43.20
0.286

3.2
0.321

24.7 0.300 14.0 0.300 1.3

(300×700) (300×700)
(3)自由勾配側溝 縦断水路Ⅰ型

　　工　　種 単位

(1)自由勾配側溝 (2)自由勾配側溝
(300×500) (300×400)



当たり

L= 11.13 m

名　　　　　称 単位

土工

掘削 V= m3

埋戻し V= m3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB V= m3

残土処分 V= m3

管渠工

基礎砕石 t=150㎜ A= m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄt=100㎜ V= m3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ V= m3

自由勾配側溝

300×500 N= 個

仮舗装

(密粒度As t=3cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

0.023×10.00 0.23

(0.345×0.60+0.845×0.222)×10.00

0.162×10.00

0.60×10.00

0.60×0.1×10.00

5.00

0.286×10.00

0.44

5.00

2.86

2.86

0.286×10.00 2.86

6.00

0.60

3.95-1.62

(0.14+0.152)×1/2×0.30×10.00

0.286×10.00

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00ｍ

(1)自由勾配側溝B300  300×500

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

3.95

2.33

1.62



当たり

L= 77.00 m

名　　　　　称 単位

土工

掘削 V= m3

埋戻し V= m3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB V= m3

残土処分 V= m3

管渠工

基礎砕石 t=150㎜ A= m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄt=100㎜ V= m3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ V= m3

自由勾配側溝

300×400 N= 個

仮舗装

(密粒度As t=3cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

(0.052+0.131)×1/2×0.30×10.00 0.27

5.00 5.00

0.321×10.00 3.21

0.31×10.00 3.21

0.321×10.00 3.21

2.40

0.60×10.00 6.00

0.60×0.1×10.00 0.60

4.12-1.72

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00ｍ

(1)自由勾配側溝B300  300×400

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.027×10.0 0.27

(0.325×0.60+0.745×0.291)×10.00 4.12

0.172×10.00 1.72



当たり

L= 51.06 m

名　　　　　称 単位

土工

掘削 V= m3

埋戻し V= m3

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB V= m3

残土処分 V= m3

舗装切断工 L= m

舗装取り壊し A= m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= m3

管渠工

基礎砕石 t=150㎜ A= m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄt=100㎜ V= m3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ V= m3

自由勾配側溝

300×700 N= 個

仮舗装

(密粒度As t=3cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

0.045×10.0 0.45

(0.695×0.60+0.253×1.045)×10.00 6.81

0.241×10.00 2.41

0.30×10.00 3.00

0.30×10.00 3.00

0.60×10.00 6.00

0.60×0.1×10.00 0.60

(0.135+0.105)×1/2×0.30×10.00 0.36

5.00 5.00

0.30×10.00 3.00

6.81-2.41 4.40

0.253×0.05×10.0 0.13

2.530.253×10.00

10.00×1

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00ｍ

(3)自由勾配側溝B300  (300×700)

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

10.00



当たり

消雪管φ125撤去工 L= m

消雪管φ100撤去工 L= m

消雪管φ65撤去工 L= m

名　　　　　称 単位

φ125

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋） V= ( 0.35 × 0.35 ^2)× m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) V= m3

鋼管撤去(SGPφ125) W= × t

埋戻工（流用土） V= 0.35 × 0.35 × m3

φ100

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋） V= ( 0.35 × 0.35 ^2)× m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） V= m3

鋼管撤去(SGPφ100) W= × t

埋戻工（流用土） V= 0.35 × 0.35 × m3

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

2.48

45.70

49.77

同上 5.33

5.33-π/4× 0.1398 49.77

0.558

6.10

5.21

0.747

同上 5.21

49.77 0.0150

49.77

-π/4× 0.104 45.70

45.70 0.0122

45.70 5.60



当たり

名　　　　　称 単位

φ65

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋） V= ( 0.35 × 0.35 ^2)× m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) V= m3

鋼管撤去(SGPφ65) W= × t

埋戻工（流用土） V= 0.35 × 0.35 × m3

＜数量集計＞

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（無筋） ＋ ＋ m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3

鋼管撤去(SGP) ＋ ＋ t

埋戻工（流用土） ＋ ＋ m3

-π/4× 0.070 2.48

同上 0.29

2.48 0.00747

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 一式

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

0.29

0.747 0.558 0.019 1.324

0.302.48

0.019

6.10 5.60 0.30 12.00

5.33 5.21 0.29 10.83

10.83



数量 摘　要

仮復旧工

情報ボックス防護 ｍ

舗装切断工t=100 夜間 24.50 × 2 - 2.60 × 2 43.8

ｔ=10cm t=5cm 情報ボックス防護 ｍ2

舗装取壊し 夜間 50.00 + 27.00 - 機械 3.39 -人力 4.54 69.1

ｍ

舗装切断工 昼間 77.50 77.5

t=5cm ｍ2

舗装取壊し 昼間 186.10 186.1

50.00 - 3.39 - 4.54 ｍ3

ガラ処分 14.9

ｍ2

市道 夜間 27.00 27.0

RC-30 ｔ＝ 10　㎝ ｍ2

下層路盤 27.0

M-30 ｔ＝ 12　㎝ ｍ2

上層路盤 粒調砕石 27.0

ｔ＝ 3　㎝ ｍ2

表層 密粒度AS 27.0

ｍ2

市道 昼間 186.1 186.1

RC-30 ｔ＝ 10　㎝ ｍ2

下層路盤 186.1

M-30 ｔ＝ 12　㎝ ｍ2

上層路盤 粒調砕石 186.1

ｔ＝ 3　㎝ ｍ2

表層 密粒度AS 186.1

ｍ2

国道 夜間 50.00 50.0

RC-30 ｔ＝ 20　㎝ ｍ2

下層路盤 50.00 - 1.49 × 3.05 45.5

M-30 ｔ＝ 15　㎝ ｍ2

上層路盤 粒調砕石 45.5

M-30 ｔ＝ 12　㎝ ｍ2

仮復旧砕石基礎 45.5

ｔ＝ 5　㎝ ｍ2

基層 密粒度AS20 50.0

ｔ＝ 3　㎝ ｍ2

表層 密粒度AS20 50.0

舗装撤去復旧計算書

クラッシャーラン

クラッシャーラン

種　　　　　　別 算　　　　　式

クラッシャーラン

42.07×0.1+(27.00+186.1)×0.05



数量 摘　要

区画線削除及び復旧

国道８号区画線撤去設置(本線)

白色 延長 延長 ｍ

外側線 幅 15 ㎝ 34.6 + 25.5 60.1

黄色 延長 ｍ

中央線 幅 15 ㎝ 32.1 32.1

白色 延長 延長 ｍ

停止線 幅 45 ㎝ 3.5 + 3.5 7.0

白色 延長 本数 ｍ

横断歩道 幅 45 ㎝ 3.0 × 8 24.0

白色 延長 ｍ

ゼブラゾーン 幅 45 ㎝ 8.0 8.0

ｍ

区画線消去(削取り式) 60.1+32.1+(7.0*3)+(3.0*8*3)+(8.0*3) 209.2

国道８号区画線設置撤去(仮設)

白色 延長 延長 ｍ

外側線 幅 15 ㎝ 29.3 + 34.8 64.1

黄色 延長 ｍ

中央線 幅 15 ㎝ 32.2 32.2

白色 延長 延長 ｍ

停止線 幅 45 ㎝ 3.2 + 3.2 6.4

白色 延長 本数 ｍ

横断歩道 幅 45 ㎝ 3.0 × 8 24.0

白色 延長 本数 ｍ

減速マーク 幅 30 ㎝ 1.0 × 12 24.0 15㎝換算

車線分離標設置・撤去 φ 高さ 本

Φ80　H= 800 車線分離標 80 ㎜ 800 ㎜ 6 本 6

ｍ

区画線消去(削取り式) 211.5

区画線集計表

延長 延長 ｍ

削取り式 209.2 + 211.5 420.7

　溶融式区画線　実線 白色 延長 ｍ

　　W=15㎝　t=1.5㎜　白色 幅 15 ㎝ 60.1 + 64.1 124.2

　溶融式区画線　実線 黄色 延長 延長 ｍ

　　W=15㎝　t=1.5㎜　黄色 幅 15 ㎝ 32.1 + 32.2 64.3

　溶融式区画線　ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 延長 ｍ

　W=45㎝　t=1.5㎜　白色 幅 45 ㎝ 7.0 + 24.0 + 8.0 + 6.4　+ 24.0 69.4

　溶融式区画線　矢印・記号・文字 白色 延長 ｍ

　W=30㎝　t=1.5㎜　白色 幅 30 ㎝ 1.0 + 12 24.0 15㎝換算

車線分離標設置・撤去 φ 高さ 本

Φ80　H= 800 車線分離標 80 ㎜ 800 ㎜ 6 本 6

区画線計算書

64.1+32.2+(6.4*3)+(3.0*8*3)+(1.0*12*2)

区画線消去

溶融式区画線　実線

溶融式区画線　実線

溶融式区画線　ｾﾞﾌﾞﾗ

溶融式区画線　ｾﾞﾌﾞﾗ

溶融式区画線　ｾﾞﾌﾞﾗ

溶融式区画線　実線

溶融式区画線　実線

溶融式区画線　ｾﾞﾌﾞﾗ

溶融式区画線　ｾﾞﾌﾞﾗ

溶融式区画線　矢印・記号・文字

種　　　　　　別 算　　　　　式



工事名：高月第3排水区雨水函渠築造工事(機械設備)

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位
据付工 1

式
　消融雪設備据付 1 1
　　 式
　　作業土工 1 1
　　　 式
　　　床堀り 土砂　上記以外(小規模) 　別紙数量計算書より 32.8 30 0.28BH

　　　 m3
　　　床堀り 土砂　上記以外(小規模) 　別紙数量計算書より 3.1 3 0.28BH

　　　 夜間 m3
　　　基礎砕石 RC-40　t=10㎝　 　別紙数量計算書より 76.3 76
　　　 m2
　　　基礎砕石 RC-40　t=10㎝　夜間 　別紙数量計算書より 8.8 9
　　　 m2
　　　埋戻し RC-30　上記以外(小規模) 　別紙数量計算書より 8.8 9 0.28BH

　　　 m3
　　　埋戻し RC-30　上記以外(小規模)　 　別紙数量計算書より 0.9 1 0.28BH

　　　 夜間 m3
　　　土砂等運搬 現場～仮置場 　 32.8 30 0.28BH

土砂　0.28BH　 m3 4ｔ

　　　土砂等運搬 現場～仮置場 　 3.1 3 0.28BH

土砂　0.28BH　夜間 m3 4ｔ

　　　土砂等運搬 仮置場～処分地 32.8+3.1 35.9 40 0.45BH

土砂　0.45BH m3 10ｔ

　　　残土等処分 普通残土 35.9 40
m3

　　撤去工

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～仮置場 　26.3+*0.05=1.3 1.3 1 0.13BH

小規模 m3 2ｔ

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～仮置場 　2.2*0.05=0.11 0.1 0.1 0.13BH

小規模　夜間 m3 2ｔ

　　　殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　仮置場～処分地 　1.3+0.1 1.4 1 0.45BH

m3 10ｔ

　　　殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1.4 1
m3

　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 　別紙数量計算書より 64.8 65
　2.1+62.7=64.8 m

数　　量　　集　　計　　表

備　　　　考



工事名：高月第3排水区雨水函渠築造工事(機械設備)

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位

数　　量　　集　　計　　表

備　　　　考
　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 　別紙数量計算書より 7.3 7

夜間    7.3 m
　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5㎝ 　別紙数量計算書より 26.3 26

m3
　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5㎝ 　別紙数量計算書より 2.2 2

夜間 m3
　　散水管路据付工

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 送水管据付①　鋼管　Φ125 　別紙図面より 0.6 1
夜間 m

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 送水管据付②　HIVP　Φ65 　別紙図面より 2.0 2
m

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 送水管据付③　HIVP　Φ100 　別紙図面より 1.6 2
m

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) RR継手(Φ100～Φ125) 1 1
式

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) RR継手(Φ100～Φ125) 1 1
夜間 式

　　　据付(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) TS継手(Φ50～Φ75) 1 1
式

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 送水管接続①　HIVP　Φ125 　別紙図面より 0.6 1
夜間 m

　　　生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増基本料 10m3未満 1 1
回

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 送水管接続②　HIVP　Φ65 　別紙図面より 2.0 2
m

　　　現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 送水管接続③　HIVP　Φ100 　別紙図面より 1.6 2
m

　　　消雪管材料費 1 1
式

　　　据付(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ) Φ125 　別紙図面より 40.44 40
　1.37+0.5+38.57=40.44 m

　　　据付(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ) Φ125　夜間 　別紙図面より 8.60 9
  3.51+5.09 m

　　　据付(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ) Φ100 　別紙図面より 44.08 44
  44.08 m

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ材料費 1 1
式



工事名：高月第3排水区雨水函渠築造工事(機械設備)

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位

数　　量　　集　　計　　表

備　　　　考
　　舗装工

　　下層路盤(車道・路肩部) RC-30　t=100㎜ 　別紙数量計算書より 59.7 60
m2 歩道部

　　下層路盤(車道・路肩部) RC-30　t=100㎜ 　別紙数量計算書より 6.5 7
夜間 m2 歩道部

　　上層路盤(車道・路肩部) M-30　t=120㎜ 　別紙数量計算書より 65.8 66
m2 歩道部

　　上層路盤(車道・路肩部) M-30　t=120㎜ 　別紙数量計算書より 7.1 7
夜間 m2 歩道部

　　表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30㎜ 　別紙数量計算書より 26.3 26
1.4m未満 m2

　　表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=30㎜ 　別紙数量計算書より 2.1 2
1.4m未満　夜間 m2

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員
12 人日 B

　　　交通誘導警備員 夜間
3 人日 B

　　　交通誘導警備員 夜間
1 人日 A



№1

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
※夜間施工の※+1.00～4.00区間は、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ土工と重複するため、舗装版破砕及び表層は計上しない

区間距離 幅  員 平　均 平　　積 断　面 平　均 立　　積 幅  員 平　均 平　　積 幅  員 平　均 平　　積 断　面 平　均 立　　積 幅  員 平　均 平　　積 幅  員 平　均 平　　積
幅　員 断　面 幅　員 幅　員 断　面 幅　員 幅　員

消雪起点～№1-33.30区間
　※土工断面①、②より

+ 0.00 0.95 0.4 0.60 0.60 0.1 0.95 0.95

+ 0.60 0.60 0.95 0.95 0.6 0.4 0.40 0.2 0.60 0.60 0.4 0.60 0.60 0.4 0.1 0.10 0.1 0.95 0.95 0.6 0.95 0.95 0.6

+ 0.60 0.00 0.95 0.95 0.0 0.4 0.40 0.0 0.78 0.69 0.0 0.70 0.65 0.0 0.1 0.10 0.0 0.95 0.95 0.0 0.80 0.88 0.0

+ 1.00 0.40 0.95 0.95 0.4 0.4 0.40 0.2 0.78 0.78 0.3 0.70 0.70 0.3 0.1 0.10 0.0 0.95 0.95 0.4 0.80 0.80 0.3

+ 1.00 0.00 0.00 0.48 0.0 0.4 0.40 0.0 0.78 0.78 0.0 0.70 0.70 0.0 0.1 0.10 0.0 0.95 0.95 0.0 0.80 0.80 0.0

+ 4.00 3.00 0.00 0.00 0.0 0.4 0.40 1.2 0.78 0.78 2.3 0.70 0.70 2.1 0.1 0.10 0.3 0.95 0.95 2.9 0.80 0.80 0.0

+ 4.00 0.00 0.95 0.48 0.0 0.4 0.40 0.0 0.78 0.78 0.0 0.70 0.70 0.0 0.1 0.10 0.0 0.95 0.95 0.0 0.80 0.80 0.0

+ 4.11 0.11 0.95 0.95 0.1 0.4 0.40 0.0 0.78 0.78 0.1 0.70 0.70 0.1 0.1 0.10 0.0 0.95 0.95 0.1 0.80 0.80 0.1

№1+33.30～38.39区間
　※横断図より
№1 + 33.30 0.22 0.3 0.78 0.70 0.1 0.95 0.22

+ 38.39 5.09 0.22 0.22 1.1 0.3 0.30 1.5 0.78 0.78 4.0 0.70 0.70 3.6 0.1 0.10 0.5 0.95 0.95 4.8 0.22 0.22 1.1

1.1*2+5.1
7.3m

9.20 2.2 3.1 7.1 6.5 0.9 8.8 2.1

№1+38.39～№2+21.00区間
　※横断図より
№1 + 37.94 0.22 0.3 0.78 0.70 0.1 0.95 0.22

+ 40.00 1.61 0.22 0.22 0.4 0.4 0.35 0.6 0.78 0.78 1.3 0.70 0.70 1.1 0.1 0.10 0.2 0.95 0.95 1.5 0.22 0.22 0.4

+ 40.85 0.85 0.00 0.11 0.1 0.4 0.40 0.3 0.78 0.78 0.7 0.70 0.70 0.6 0.1 0.10 0.1 0.95 0.95 0.8 0.00 0.11 0.1

+ 43.46 2.61 0.00 0.00 0.0 0.4 0.40 1.0 0.78 0.78 2.0 0.70 0.70 1.8 0.1 0.10 0.3 0.95 0.95 2.5 0.00 0.00 0.0

+ 60.00 16.54 0.22 0.11 1.8 0.3 0.35 5.8 0.70 0.74 12.2 0.70 0.70 11.6 0.1 0.10 1.7 0.74 0.85 14.1 0.22 0.11 1.8

+ 80.00 20.00 0.40 0.31 6.2 0.4 0.35 7.0 0.78 0.74 14.8 0.65 0.68 13.6 0.1 0.10 2.0 0.92 0.83 16.6 0.40 0.31 6.2

№2 + 0.00 20.00 0.40 0.40 8.0 0.4 0.40 8.0 0.78 0.78 15.6 0.70 0.68 13.6 0.1 0.10 2.0 0.95 0.94 18.8 0.40 0.40 8.0

+ 20.00 20.00 0.28 0.34 6.8 0.4 0.40 8.0 0.78 0.78 15.6 0.70 0.70 14.0 0.1 0.10 2.0 0.80 0.88 17.6 0.28 0.34 6.8

+ 22.66 2.66 0.28 0.28 0.7 0.4 0.40 1.1 0.78 0.78 2.1 0.70 0.70 1.9 0.1 0.10 0.3 0.80 0.80 2.1 0.28 0.28 0.7

排泥部
　※土工断面②より

+ 0.00 0.95 0.4 0.60 0.60 0.1 0.95 0.95

2.47 2.47 0.95 0.95 2.3 0.4 0.40 1.0 0.60 0.60 1.5 0.60 0.60 1.5 0.1 0.10 0.2 0.95 0.95 2.3 0.95 0.95 2.3

1+37.94～1+40

L=2.1m
1+60～2+22.66

L=62.7m
86.74 26.3 32.8 65.8 59.7 8.8 76.3 26.3

夜
間
施
工

床掘 埋戻し(RC-30)
消雪土工

昼
間
施
工

上層路盤(M-30) 下層路盤(RC-30) 基礎砕石(RC-40)
測　　点

舗装版破砕　t=5㎝

夜間合計

昼間合計

表層(再生密粒度ｱｽｺﾝ13)

舗装版切断

舗装版切断

舗装版切断



数量計算書
10.0 m当たり

工　　　種 単位 　数　　量

鉄筋 ｔ 0.049

D10

鉄筋 ｔ 0.039

D13

型枠 図面より m2 7.0

一般構造物

生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.07

無筋・鉄筋：30-8-25(20)BB

目地板 図面より m2 0.22

瀝青質　t=10

一式当り
送水管据付 m 0.6

RR継手工 口 4.0

数量計算書
10.0 m当たり

工　　　種 単位 　数　　量

鉄筋 ｔ 0.049

D10

鉄筋 ｔ 0.039

D13

型枠 図面より m2 7.0

一般構造物

生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.18

無筋・鉄筋：30-8-25(20)BB

目地板 図面より m2 0.22

瀝青質　t=10

一式当り
送水管据付 m 1.97
TS継手工 口 4.0

数量計算書
10.0 m当たり

工　　　種 単位 　数　　量

鉄筋 ｔ 0.049

D10

鉄筋 ｔ 0.039

D13

型枠 図面より m2 7.0

一般構造物

生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.12

無筋・鉄筋：30-8-25(20)BB

目地板 図面より m2 0.22

瀝青質　t=10

一式当り
送水管据付 m 1.60
RR継手工 口 2.0

HIVP　Φ65

図面より

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

送水管接続②(65A)

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ100A 100A

図面より

図面より

HIVP　Φ100

図面より

図面より

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ125A

ｽﾃﾝﾚｽ自在偏芯管　Φ125　0～30°

送水管接続①(125A)

算　　　　　　　　　　　　　　式

図面より

送水管接続③(100A)

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

図面より

図面より

65A*4ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ接続

摘　　　要

図面より



消雪資材集計表

消雪管材料費 一式当り

名称 規格 単位 数量 備考

耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 Φ125　HIVP 本 1

耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 Φ100　HIVP 本 1

耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 Φ65　HIVP 本 1

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 段落ち　125A-100A 個 1

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 段落ち　125A-65A 個 1

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 125A 個 2

ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 100A 個 1

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ・弁筐含 個 1

ｽﾃﾝﾚｽ自在偏芯管 Φ125　0-30° 本 1

一式当り

名称 規格 単位 数量 備考

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ HIVP125-5.5m 個 7

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ HIVP125-4.4m 個 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ HIVP125-3.0m 個 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ HIVP100-5.5m 個 8

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ HIVP125　同芯T型 個 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ HIVP125　同芯L型 個 1

目地材 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ用 枚 18

据付補助材
鋼板　t=6㎜　無規格

914×1,829 t 0.204

消雪ﾌﾞﾛｯｸ材料費



当たり

名　　　　　称 単位

コンクリート V= m3

型枠工 A= m2

基礎砕石工 A= m2

鉄筋工 W= t

鉄筋工 W= t

目地板 A= m2

（HIVP φ125 )

硬質塩化ビニル管 L= m

散水消雪施設設計施工・維持管理マニュアル(平成20年8月)参照

上記表より 0.22

D13

10.0 10.0

0.95×10 9.5

上記表より 0.049

上記表より 0.039

D10

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00m

消雪管φ125（現場打ち）復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

上記表より 1.07

上記表より 7.0



当たり

名　　　　　称 単位

コンクリート V= m3

型枠工 A= m2

基礎砕石工 A= m2

鉄筋工 W= t

W= t

目地板 A= m2

（HIVP φ125 )

硬質塩化ビニル管 L= m

散水消雪施設設計施工・維持管理マニュアル(平成20年8月)参照

上記表より 0.22

0.95×10.0 9.5

上記表より 0.049

D10

10.0 10.0

上記表より 7.0

上記表より 0.039

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00m

消雪管φ100（現場打ち）復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

上記表より 1.12

数　　量　　計　　算　　書

D13



当たり

名　　　　　称 単位

コンクリート V= m3

型枠工 A= m2

基礎砕石工 A= m2

鉄筋工 W= t

W= t

目地板 A= m2

（HIVP φ100 )

硬質塩化ビニル管 L= m

散水消雪施設設計施工・維持管理マニュアル(平成20年8月)参照

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00m

消雪管φ65（現場打ち）復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量

上記表より 7.0

上記表より 1.18

10.0

0.95×10.0 9.500

上記表より 0.049

上記表より 0.039

D10

D13

上記表より 0.22

10.0



当たり

土工 φ125 φ100 φ65

名　　　　　称 単位

掘削(土砂) V= m3

残土処分(土砂) V= m3

舗装取り壊し A= m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= m3

舗装切断工(t=5cm) L= m

仮舗装

(密粒度As t=5cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

埋戻土(RC-30) V= m30.1×10.0 1.00

0.95×10.0 9.50

0.6×10.0 6.00

0.6×10.0 6.00

0.95×10.0 9.50

9.50×0.05 0.48

2×10.0 20.00

4.0-1.0 3.00

0.4×10.0 4.00

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00m

消雪管（現場打ち）復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量



当たり

土工 φ125 φ100 φ65

名　　　　　称 単位

掘削(土砂) V= m3

残土処分(土砂) V= m3

舗装取り壊し A= m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= m3

舗装切断工(t=5cm) L= m

仮舗装

(密粒度As t=5cm) A= m2

上層路盤

(M-30 t=12cm) A= m2

下層路盤

(M-30 t=10cm) A= m2

埋戻土(RC-30) V= m30.1×10.0 1.00

0.80×10.0 8.00

0.78×10.0 7.80

0.7×10.0 7.00

0.95×10.0 9.50

9.50×0.05 0.48

2*10.0 20.00

4.0-1.0 3.00

0.40×10.0 4.00

数　　量　　計　　算　　書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図 10.00m

消雪管（二次製品）復旧工

計　　　　　算　　　　　式 数　　　量


