
工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

標準）

　　構造物取壊し工

当初

式

        1

公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

        1

基盤整備

        1

　　

　

        1

24-04-00-0373-0

        1

m3

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　掘削工

土砂；上記以外（小規模）；小規模（

工事数量総括表

基盤整備

　　

- 1 -

式

　　残土処理工

摘要

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

　　　掘削

工事名

　敷地造成工

　　　土砂等運搬

        1

　　　

長浜市

　　　

        1

事業区分

前回数量

式

　

　構造物撤去工

式

数量増減単位規格

豊公園再整備工事７工区その１



今回数量

　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　殻処分

- 2 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

当初 公園緑地整備･改修

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

印刷管理ID：125d704a

　　　

        1

       23

　　　

24-04-00-0373-0

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

式

　　　殻処分

        0.2

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　殻運搬

工事区分

　　　殻運搬

m3
無筋構造物；機械施工

工事数量総括表

基盤整備

　　運搬処理工

鉄筋構造物；人力施工

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3
       23

工事名

        0.2

        0.2

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

       23

m3

式

数量増減単位

m3

施設整備

規格

　　　

豊公園再整備工事７工区その１



式

今回数量

　

        1

　　　自由勾配側溝

当初

式

        1

公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

5号自由勾配側溝

        1

　　

m

        1

　　　

　　

　　　床掘り

3号自由勾配側溝

　　　

24-04-00-0373-0

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

　雨水排水設備工

工事数量総括表

m

　　　自由勾配側溝

摘要

        6

施設整備

工事名

       10

　　　埋戻し

        1

土砂

4号自由勾配側溝

　　　

長浜市

　　　

　　　

        6

事業区分

前回数量

式

　　作業土工

数量増減

　　　自由勾配側溝

単位

　　側溝工

土砂；流用土

規格

m

豊公園再整備工事７工区その１



- 4 -

当初

　　　自由勾配側溝

公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

　　　現場打ち集水桝

        1

　　　現場打ち集水桝

　　　

)；法面作業補正無し

)；法面作業補正無し

　　　

24-04-00-0373-0

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　現場打ち集水桝

2-6号集水桝　600*600；18-8-40(高炉

工事数量総括表

工事名

)；法面作業補正無し

        6

        1

7号自由勾配側溝

2-3号集水桝　600*600；18-8-40(高炉

        1

数量増減単位規格

　　　

豊公園再整備工事７工区その１

今回数量

箇所

　　

)；法面作業補正無し

        1

        1

　　　

箇所

m

　　　現場打ち集水桝
箇所

　　　自由勾配側溝

　　　

)；法面作業補正無し

　　　現場打ち集水桝

摘要

       88

施設整備

2-5号集水桝　600*600；18-8-40(高炉

5-1号集水桝　700*700；18-8-40(高炉

箇所

8号自由勾配側溝

　　　

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

2-4号集水桝　600*600；18-8-40(高炉

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

箇所



式

　　

当初 公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

　　　

　　　舗装版切断

補足材無し

　　舗装版撤去工

　　　不陸整正

　　

       22

　　　

24-04-00-0373-0

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　舗装版破砕

工事名

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

      553

　　　

        1

式

数量増減単位

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版；舗装版厚4cm

規格

豊公園再整備工事７工区その１

今回数量

      489

　

        1

        1

        1

　園路広場整備工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

       22

m2

式

摘要
施設整備

　　舗装準備工

　　　殻処分

- 5 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版；舗装版厚4cm

　　　

長浜市

　　　

m2

事業区分

　　　殻運搬

前回数量



式

       11

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石-1

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装－4

       95

当初

      195

公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

        1

　　　

両面R；B種；標準ﾀｲﾌﾟ

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石-6

　　

　　　

24-04-00-0373-0

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

      176

m

工事名

0BB；仕上り厚100mm

m2

m2

　　　
路盤材RC-30；直線配置3色色合せ；厚

数量増減単位規格

　　　

m

豊公園再整備工事７工区その１

今回数量

        1

補足材無し

      563

- 6 -

6cm；仕上り厚290mm

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装－3

　　　

m2

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

6cm；仕上り厚240mm

摘要
施設整備

　　

路盤材RC-30；仕上り厚100mm；18-8-4

　　　

長浜市

      122

m2

事業区分

　　園路縁石工

前回数量

　　　公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

車両乗入れ部

　　　不陸整正

路盤材RC-30；直線配置3色色合せ；厚



　　　床掘り

当初

式

公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

        1

　　　

土砂；流用土

m

　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石-8

24-04-00-0373-0

        1

車両乗入れ部（斜型）

　　　埋戻し
式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　管理施設整備工

- 7 -

工事名

        1

土砂

　　　舗装止め-2
　　　

        1

数量増減単位規格

　　　

豊公園再整備工事７工区その１

今回数量

　　　舗装止め-1

　　作業土工

       11

        1

　　車止め工

m

式　　

　　　

　　

式

摘要
施設整備

       13

C種

長浜市

m

　　　

事業区分

前回数量

式

        2

A種



式

　　　車止め

当初

式

公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a

        1

24-04-00-0373-0

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

工事数量総括表

基

純工事費

工事名

工事原価

        1

        1

数量増減単位規格

　　　

豊公園再整備工事７工区その１

今回数量

        1

　

        1

        4

        1

　一般管理費等

共通仮設費

式

式

摘要
施設整備

　
　共通仮設費（率計上）

長浜市

鋼製；径60.5*2000*650

事業区分

前回数量

- 8 -

式

　現場管理費
　



式

当初 公園緑地整備･改修

印刷管理ID：125d704a
24-04-00-0373-0

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

工事費計

式

数量増減単位規格

豊公園再整備工事７工区その１

今回数量

        1

        1

        1

- 9 -

摘要
共通仮設

消費税相当額

長浜市

事業区分

前回数量
工事価格



　


	工事数量総括表

