
工事数量総括表

無筋コンクリート殻

式

構造物

今回数量

　　

        1
　無名橋3025

　無名橋3025

防錆処理有り

当初

        1

        1

　　　

       13

        0.1

橋梁保全工事

        1

　　　左官工法

橋梁保全工事

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

        1

　　　

        1

式

　　　殻処分

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　橋梁補修工

材料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

工事数量総括表

- 1 -

　　表面含浸工

摘要

m2

　　

　　断面修復工

　現場塗装工

工事名

　　　

長浜市

印刷管理ID：d6eabe93

無名橋(3025)+無名橋(3029) 事業区分

前回数量

式

　　　表面含浸工

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格



塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(

m2

層)はけ･ﾛｰﾗｰII

当初

　　　

　　橋梁塗装工

け･ﾛｰﾗｰ 赤系

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　下塗

工事数量総括表

       41

工事名

       41

m2

　　　上塗

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

       41

式

　　　下塗

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位

素地調整種類2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工

規格 今回数量

- 2 -

        1

       41

　　橋梁塗装工

橋梁保全工事

具の併用)

　　　

け･ﾛｰﾗｰ 赤系

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は

       41

　　(Rc-2)

　　　
　　　素地調整

m2

2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

水洗い・清掃
m2

摘要

m2

       41

塗装種別有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/

　　　中塗

　　　

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029)

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は
　　　

m2

事業区分

前回数量

　　　素地調整

　　Rc-4 式



        0.4

       42

当初

け･ﾛｰﾗｰ 赤系

        1

　　　

        0.4

        0.4

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

1層) はけ･ﾛｰﾗｰ

- 3 -

工事数量総括表

　　　素地調整

工事名

塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(

　　廃材運搬処分

m2

m2

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位

　　　下塗

規格

　　　

今回数量

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は

水洗い・清掃

橋梁保全工事

　　　
　　　塗膜剥離

　　　
　　　素地調整

m2け･ﾛｰﾗｰ 赤系

　　　上塗

　　

m2

        0.4

摘要

素地調整種類4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工

m2

　　

        0.4

　　　

　　塗膜剥離

長浜市

　　　中塗

無名橋(3025)+無名橋(3029)

m2

事業区分

前回数量

具の併用)

式

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は



式

- 4 -

　無名橋3025

当初

式

        1

　　　当て板補修工
　　　

　　　
        1

式

　　伸縮装置取替工
式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

        1

印刷管理ID：d6eabe93

        1

　　　部材製作

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

今回数量

　　

        1

        1

　　　塗膜くず

橋梁保全工事

        1

　　　

　橋梁補修工

　　　伸縮装置取替工

式

摘要

　　

        3
kg　　　

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029) 事業区分

前回数量

式

　　　撤去工

　　当て板補修工



式

当初

式

        1

　　　

        1

式

式

　　　舗装工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

工事数量総括表

工事名

        1

　仮設工

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

        1

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格 今回数量

        1

　無名橋3025

        1

　　足場工

橋梁保全工事

        1

        1
式　　

　　　

　　　吊足場

　　　舗装撤去工

　　

式

　　

摘要

- 5 -
長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029)

　　　防護工
　　　

　　安全費

事業区分

前回数量

式



式

　　

当初

式
　　ひび割れ補修工

　　　安全費

　無名橋3029

        1

　　

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

　橋梁補修工

        1

　　　低圧注入工法

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防

        1

式

1構造物当り修復延べ体積0.213m3;材

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

- 6 -

1構造物当り補修延べ延長25m未満;材

橋梁保全工事

        1

　　

        1
式

　　交通管理工

　　断面修復工
式

摘要

　　　左官工法

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029)

　　　交通誘導警備員

　　　

事業区分

前回数量

料種類ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物

構造物

錆処理有り



式

m2

       31

当初

式

　無名橋3029
　現場塗装工

　　

　　　

        0.2

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

工事数量総括表

　　　下塗

- 7 -

工事名

        1

　　　素地調整

m2

素地調整種類2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

層)はけ･ﾛｰﾗｰII

　　　清掃・水洗い

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

　　　表面含浸工

今回数量

        1

　　表面含浸工

       31

橋梁保全工事

　　(Rc-2)

        1

　　　

　　橋梁塗装工

式

       31

摘要

具の併用) m2
       28

無筋コンクリート殻

塗装種別有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/

　　　殻処分

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029)

　　　

m2

事業区分

前回数量



m2

当初

　　　中塗

        0.7

2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

　　　

　　　下塗

け･ﾛｰﾗｰ 赤系

　　　素地調整

1層) はけ･ﾛｰﾗｰ

　　　

具の併用)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

        0.7

　　　上塗

工事名

       31

m2

m2

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

　　Rc-4

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

　　橋梁塗装工

今回数量

塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(

け･ﾛｰﾗｰ 赤系

       31

       31

橋梁保全工事

        1

　　　

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は

塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は

式

　　　

　　　上塗

m2

摘要

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は

m2

長浜市

素地調整種類4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工

        0.7

け･ﾛｰﾗｰ 赤系

無名橋(3025)+無名橋(3029)

　　　

m2

m2

事業区分

　　　下塗
前回数量

- 8 -

        0.7

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は　　　中塗

け･ﾛｰﾗｰ 赤系



kg

　無名橋3029

当初

式

        1

　　　

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　部材製作

　橋梁補修工

工事数量総括表

　　　部材製作

工事名

        1

印刷管理ID：d6eabe93

　　当て板補修工

kg

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位

       32

規格 今回数量

　　

        1

　　　塗膜剥離

橋梁保全工事

        1

        1

　　　

       35

式

- 9 -

　　　

      283

m2

　　

摘要

　　

　　塗膜剥離

　　　

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029) 事業区分

前回数量

　　　塗膜くず

　　廃材運搬処分



式

　　　防護柵材料費

当初

式

　　　撤去工

m

　　

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　伸縮装置取替工

工事数量総括表

工事名

        1

- 10 -

印刷管理ID：d6eabe93

　　　

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

m

　　　当て板補修工
今回数量

        1

        1

橋梁保全工事

        1

　　

        1

　　　

式

       15

摘要

　　　伸縮装置取替工

　　　防護柵撤去

　　防護柵取替工

　　　

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029)

　　　

       15

事業区分

前回数量

　　　防護柵設置

式



式

        8

　無名橋3029

当初

式

　　足場工

        1

　　　吊足場

　　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

　仮設工

工事名

        1

印刷管理ID：d6eabe93

　　　安全費

　　　

        1

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

今回数量

        1

　　交通管理工

　　　防護工

橋梁保全工事

        1

        1

　　　

- 11 -

式

孔

　　

式

摘要

　　
　　安全費

　　　

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029) 事業区分

前回数量

式



式

　　　無名橋3025

　　　無名橋3029

当初

式

        1

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

　　技術管理費

工事数量総括表

工事名

        1

印刷管理ID：d6eabe93

        1

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

橋梁保全工事

        1

　　

        1

共通仮設

式

　　

式

摘要

　共通仮設費

　　　交通誘導警備員

　

長浜市

　　　鉛等呼吸用保護具等費用

無名橋(3025)+無名橋(3029)

　　安全費

- 12 -

事業区分

前回数量

　　　鉛等呼吸用保護具等費用

式



式

当初

式

        1

　　　無名橋3029

　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 13 -

　
　現場管理費

工事数量総括表

工事名

        1

工事原価

　

印刷管理ID：d6eabe93

        1

式

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格 今回数量

        1

　共通仮設費（率計上）

        1

        1

        1

純工事費
式

　一般管理費等

　　　近接調査計測工

　　　近接調査計測工

式

摘要
共通仮設

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029) 事業区分

前回数量

　　　無名橋3025

式
工事価格



式

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事費計

工事名

印刷管理ID：d6eabe93

消費税相当額
式

- 14 -

道路維持･修繕

数量増減

24-04-00-0413-0

単位規格 今回数量

        1

        1

摘要
共通仮設

長浜市

無名橋(3025)+無名橋(3029) 事業区分

前回数量



工事数量総括表

式

構造物

24-04-00-0413-0-01

当初

処理有り

        1

　　　

橋梁保全工事

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

錆処理無し         1

1構造物当り修復延べ体積0.014m3;材

式

三谷尻３号橋

　

　　　表面含浸工

       12

道路維持･修繕

数量増減単位

けい酸ナトリウム系

規格 今回数量

　　

        1

        1

種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆

印刷管理ID：e3978214

橋梁保全工事

        1

　　　左官工法

料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防

        1

　　　

1構造物当り修復延べ体積0.78m3;材料

- 15 -

　橋梁補修工

　　

　　表面含浸工

摘要

m2

　　

　　断面修復工

　　水切り設置工

　　　

長浜市

　　　左官工法

事業区分

前回数量

構造物

式



式

　　

24-04-00-0413-0-01

　　足場工

当初

式

        1

　　　

　　

　　　
        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

        1

　　　

        1

三谷尻３号橋

　　　枠組足場

道路維持･修繕

数量増減単位

　　　ケレン

規格

　　　

今回数量

        1

　　ケレン工

印刷管理ID：e3978214

       11

橋梁保全工事

        1

        1
式　　

　仮設工

式

- 16 -

摘要
　　　水切り設置

　　　伸縮装置設置工

長浜市

m

事業区分

前回数量

　　伸縮装置工

式

　



　　交通管理工

式

24-04-00-0413-0-01

- 17 -

当初

式

工事原価

        1

　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

　

工事数量総括表

工事名

        1

        1

　現場管理費

式

三谷尻３号橋 道路維持･修繕

数量増減単位

純工事費

規格 今回数量

        1

　　　交通誘導警備員

        1

印刷管理ID：e3978214

橋梁保全工事

        1

        1
式

　　　

式

　　

摘要

共通仮設

長浜市

事業区分

前回数量

式

　共通仮設費（率計上）



　



工事数量総括表

式

m2

け･ﾛｰﾗｰ 淡彩
　　　中塗

       44

当初

式　　　

　　　下塗

塗装種別弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(

　　　廃材運搬処分

橋梁保全工事

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　現場塗装工

- 18 -

工事数量総括表

工事名

        1

印刷管理ID：359095e4

塗装種別有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ

式

　

道路維持･修繕

数量増減単位

･ﾛｰﾗｰI

無名橋(2013)

規格 今回数量

　　

        1

        1

橋梁保全工事

        1

　　　下塗
　　　

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は

m2

2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

       44

摘要

m2

       44

　　　

24-04-00-0413-0-02

長浜市

　　　

m2

事業区分

前回数量

　　　塗膜剥離

　　橋梁塗装工

       44



式

材料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

当初

式

　　ひび割れ補修工

        1

        1

式

構造物

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

        1

印刷管理ID：359095e4

m2

        1

　

材料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

道路維持･修繕

数量増減単位

無名橋(2013)

規格

　　　

- 19 -

今回数量

　　

        1

       44

橋梁保全工事

        1

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

　　主桁補修工

　　断面修復工
　　

        1

　　　

防錆処理有り

　　　上塗

式

　橋梁補修工

け･ﾛｰﾗｰ 淡彩

　　

　　　左官工法

摘要

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

　　　部材取付工
　　　

24-04-00-0413-0-02

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

　　　左官工法
構造物

防錆処理無し

式

塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 は



式

構造物

当初

式

        1

　　　

　　水切り設置工

1構造物当り補修延べ延長20m未満;材

m

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

       16

工事数量総括表

料種類　

工事名

　　橋梁用防護柵工

        1

印刷管理ID：359095e4

　　　

        1

　　排水施設工

道路維持･修繕

数量増減

　　　舗装工

単位

無名橋(2013)

規格

　　　

今回数量

        1

        1

橋梁保全工事

        1

　　　

式　　

　　　水切り設置

　　

式

- 20 -

摘要

　　

　　　充てん工法

24-04-00-0413-0-02

長浜市

事業区分

前回数量

　　　排水管

式



式

　仮設工

当初

式

        1

　　　

　　

        1

式

式

　　　橋梁用防護柵
工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

工事名

　　伸縮継手工

        1

印刷管理ID：359095e4

　　　

        1

　　　吊足場

式

道路維持･修繕

数量増減単位

無名橋(2013)

規格

　　　

　　　防護工

今回数量

　　　足場工

        1

　　　伸縮継手補修

　

        1

- 21 -

　　足場工

橋梁保全工事

        1

        1

　　　

式　　

式

摘要

24-04-00-0413-0-02

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

式



式

当初

式

        1

　　　交通誘導警備員

　

        1

　共通仮設費

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　安全費

工事名

        1

- 22 -

印刷管理ID：359095e4

　　　安全費

        1

式

道路維持･修繕

数量増減単位

無名橋(2013)

規格 今回数量

　　

        1

        1

　　交通管理工

橋梁保全工事

        1

        1
式

　　　

直接工事費

共通仮設

　　

式

　　

摘要

　　　

24-04-00-0413-0-02

長浜市

　　安全費

事業区分

前回数量

式



式

当初

式

        1

- 23 -

　　

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

純工事費

工事名

工事原価

        1

印刷管理ID：359095e4

　　　

        1

式

道路維持･修繕

数量増減単位
　　　鉛等呼吸用保護具等費用

無名橋(2013)

規格

　　　

今回数量

        1

        1

        1

        1
式

　　　近接調査計測工

式

摘要
共通仮設

　　技術管理費

　
　共通仮設費（率計上）

24-04-00-0413-0-02

長浜市

事業区分

前回数量

　現場管理費
　



工事数量総括表

式

構造物

　仮設工

寺前橋

　　　低圧注入工法

当初

式

        1

1構造物当り補修延べ延長25m未満;材

橋梁保全工事

        1

式

料種類　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　ひび割れ補修工

工事名

        1

式

　

材料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

        0.1

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　　

        1

印刷管理ID：23f0cd4b

　　　ﾓﾙﾀﾙ練り

　

        1

橋梁保全工事

        1

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

　　断面修復工
　　

        1

　　　

防錆処理有り

　橋梁補修工

24-04-00-0413-0-03

摘要

　　　

長浜市

　　　

- 24 -

事業区分

前回数量

　　　左官工法

m3

構造物

式



式

寺前橋 当初

式

        1

　　　

排水量0以上40(m3/h) 未満　作業時排

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

　　　排水ポンプ設置・撤去

工事名

　　工事用道路工

        1

水

        1

式

　　　土のう

　共通仮設費（率計上）

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　　

        1

印刷管理ID：23f0cd4b

　　水替工

　

        1

橋梁保全工事

        1

        1

- 25 -

式
　　　排水ポンプ運転

　　　

24-04-00-0413-0-03

式

　　

摘要

　　　

長浜市

直接工事費

事業区分

前回数量

式

共通仮設



式

寺前橋 当初

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

- 26 -

　現場管理費

式

　

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

        1

印刷管理ID：23f0cd4b

工事原価

        1

        1

24-04-00-0413-0-03

摘要
共通仮設

純工事費

長浜市

事業区分

前回数量



　



工事数量総括表

式

構造物
1構造物当り修復延べ体積0.247m3;材

当初

直接工事費

　　　

24-04-00-0413-0-04

        0.1

　　　添筋

橋梁保全工事

- 27 -

印刷管理ID：d19c196a

        1

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

09_須賀谷3号橋

工事数量総括表

工事名

錆処理有り

        1

共通仮設

式

　

道路維持･修繕

数量増減単位規格

無筋コンクリート殻

今回数量

　　

        1

        1

料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防

橋梁保全工事

        1

　　　左官工法

        1

        5

　　　殻処分

D10 SD295

　橋梁補修工

式

摘要

　　断面修復工

　　　

長浜市

　　　

事業区分

前回数量

kg

式



式

当初

24-04-00-0413-0-04
印刷管理ID：d19c196a

式

工事原価

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

09_須賀谷3号橋

工事数量総括表

工事名

　

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　

        1

        1

        1

        1
式

　現場管理費

摘要
共通仮設

純工事費

長浜市

事業区分

前回数量
　共通仮設費（率計上）
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