

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版、t=15cm以下	式		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版、t=15cm以下	m2		123		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物、機械施工	m3		10		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物、機械施工	m3		13		
防護柵撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)			Gr-C-4E	式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			Gr-C-2B	式		1		
中低木移植工				式		1		
中低木掘取			樹高200cm以上300cm未満、根巻あり	本		1		
植樹			樹高200cm以上300cm未満、10本未満、土壌改良剤:有	本		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			AS殻	m3		6		
殻運搬			CO殻(無筋)	m3		10		

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			CO殻(有筋)	m3		13		
殻処分			AS殻	m3		6		
殻処分			CO殻(無筋)	m3		10		
殻処分			CO殻(有筋)	m3		13		
現場発生品運搬				式		1		
鉄スクラップ			ㄥㄥ - H3	t		1.15		
道路土工				式		1		
作業土工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
床掘り			土砂、平均施工幅1m以上2m未満、土留方式:無	式		1			
床掘り			土砂、平均施工幅1m以上2m未満、土留方式:自立式	式		1			
埋戻し			最大埋戻幅1m以上4m未満	式		1			
埋戻し			小規模	式		1			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬			土砂、現場～処分地	式		1			
残土等処分			礫質土	式		1			
擁壁工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチック擁壁工				式		1		
プラスチックL型擁壁			H=1600、B=1250、フェンス建込穴付き	m		22		
プラスチックL型擁壁			H=1100、B=950、フェンス建込穴付き	m		4		
場所打擁壁工				式		1		
重力式擁壁			H=1417(1390～1443)	m		5.5		
重力式擁壁			H=1439(1435～1443)	m		2		
重力式擁壁			H=1586(1552～1619)	m		7.9		
重力式擁壁			H=1560(1552～1568)	m		10.1		

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
重力式擁壁			H=1595(1568～1622)	m		1.6		
重力式擁壁			H=1643(1622～1664)	m		18.4		
重力式擁壁			H=1700(1664～1735)	m		20		
重力式擁壁			H=1729(1723～1735)	m		5.1		
加圧工				式		1		
場所打函渠工				式		1		
函渠工			B3700-H1800	箇所		2		
排水構造物工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
自由勾配側溝			B300-H700	m		11		
自由勾配側溝			B300-H800	m		5		
自由勾配側溝(土留型)			B300-H700	m		16		
自由勾配側溝(土留型)			B300-H800	m		11		
側溝蓋			内幅300タイプ、車道用、蓋2枚掛けタイプ	枚		23		
側溝蓋			T-25、内幅300タイプ、L=50cm、ゴム付き、すべり止め	枚		20		
インパットコンクリート			18-8-25BB	m3		1.4		

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
インバート修正			18-8-25BB	m3		1.2		
巻コンクリート			18-8-40BB	箇所		1		
巻コンクリート			18-8-40BB	箇所		1		
暗渠排水管			VP 200	m		2		
現場打ち側溝蓋			24-12-25BB	箇所		1		
現場打ち側溝蓋			24-12-25BB	箇所		1		
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		



工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ガードレール			Gr-C-2B	m		73		
転落(横断)防止柵			H=1.1m	m		25		
門扉			1.0m片開	基		1		
階段工			18-8-40BB	箇所		1		
視線誘導標			片面、コンクリート建込、反射体径 100以下、支柱径 60.5、10本未満	本		2		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤			再生碎石(RC-30)、t=10cm	m2		282		

## 工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤			粒度調整砕石(M-30)、t=12cm	m2		282			
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)、t=3cm、W<1.4m、PK-3	m2		64			
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13)、t=3cm、1.4 W<3.0m、PK-3	m2		218			
仮設工				式		1			
土留・仮締切工				式		1			
鋼矢板			III型、H=9.0m(圧入長8.0m)、圧入・引抜、賃料期間:26日	式		1			
大型土のう			流用土	式		1			
水替工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ホソ排水			作業時排水、排水量40m3/h未満	式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			B	式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費			鋼矢板	式		1			

工事数量総括表

		工事名	市道南田附東加納線道路改良工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		