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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

着脱式水中ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付　ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ付 台 2.00 0.270ｔ/台

φ100×0.786m3/min×15.8ｍ×5.5kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1500　FRP製 基 1.00

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　100A kg 103.00 9.36m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　150A kg 31.00 1.55m

ステンレス鋼管配管付属材料費 式 1.00

仕切弁 JIS10k　100A 個 2.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　100A 個 2.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 2.00

空気抜弁

可とう管 JIS10k　150A 個 1.00

偏心量100mm

流入バッフル φ200用　1600L 個 1.00 11kg/組

SUS製（取付金具含む）

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量

コンクリート ｍ
3 0.44 砂基層工 ｍ

3 0.09 表層工 ｍ
2 0.90

モルタル練工 ｍ
3 0.002 保護砂 ｍ

3 0.21 殻運搬工 ｍ
3 0.05

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.10 埋戻工 ｍ

3 0.59

削孔工 箇所 1.00 発生土処理 ｍ
3 0.45

舗装版切断 ｍ 3.00 発生土処理 ｍ
3 0.65

舗装版破砕 ｍ
2 0.90 下層路盤RC-30 ｍ

2 0.90

掘削工 ｍ
3 1.09 上層路盤M-30 ｍ

2 0.90
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３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 合計

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類 （ｔ） 備　　　　考

着脱式水中ポンプ 2 2 0.270

予旋回槽 1 6 0.027

流入バッフル 1 7 0.011

計

　機械設備据付工　

　普通作業員　　

　設備機械工　　　
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管据付）　

管　種 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管(地下作業2m以上)

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13

15

20

25 1.08

30

32

40

50

65

75

80

100 10.40

125

150 0.50 1.55

200

250

300

350

計
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.500＾2－0.400＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.500 ×(π/4)×0.292

B= 0.292 0.443 0.443

C= 0.400

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ 圧送管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.300

B= 0.280

C= 0.165

D= 0.05

E= （0.300＾2－0.165^2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×（π/4）×0.050

0.002 0.002

（0.300＾2－0.165^2）×（π/4）×2 ｍ2 ｍ2

0.099 0.099

箇所 箇所
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 圧送管布設工 1.5×2 m m 0.60×0.650×1.5 ｍ3 ｍ3

A= 0.050

B= 1.215 3.000 3.000 0.585 0.585

C= 1.265 現場～処分地 ｍ3 ｍ3

D= 0.600 0.60×1.5 ｍ2 ｍ2 1.094-0.585×1.11 0.445 0.445

E= 0.030 現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

F= 0.220 0.900 0.900 0.585×1.11 0.649 0.649

G= 0.650 下層路盤 ｍ2 ｍ2

H= 0.100 0.60×1.215×1.5 ｍ3 ｍ3 0.60×1.5 0.900 0.900

I= 0.165 上層路盤 ｍ2 ｍ2

J= 0.100 1.094 1.094 0.60×1.5 0.900 0.900

K= 1.164 0.60×0.100×1.5 ｍ3 ｍ3 0.60×1.5 ｍ2 ｍ2

L= 1.000

延長= 1.500 0.090 0.090 0.900 0.900

（0.60×0.265-0.165^2×π/4） ｍ3 ｍ3 0.60×0.05×1.5 ｍ3 ｍ3

×1.5 0.045 0.045

0.206 0.206

No.　４
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断

埋
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工

発
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理
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破
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目
名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量 備 考

ポンプ制御盤 装柱型　SUS　5.5kW　2台用 面 1.00

積算電力計内蔵

監視計（ポンプ制御盤内蔵） 携帯電話通信網 台 1.00

アンテナ・専用ケーブル 付

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00

輸送質量（ｔ）

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込ケーブル CV　8.0mm2×3心 ｍ 7.15

電灯引込ケーブル CV　3.5mm2×2心 ｍ 6.82

回転灯ケーブル CVV 2.0mm2×2心 ｍ 6.49

接地用電線（動力） IV　3.5mm2 ｍ 2.53

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 PE36 本 1.00 2.97 ÷3.66m/本
＝0.81本

電線管 PE28 本 2.00 5.61 ÷3.66m/本
＝1.53本

電線管 PE22 本 3.00 10.23 ÷3.66m/本
＝2.79本

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE16 m 2.09

電線管 FEP40 ｍ 20.5

金属製可とう電線管 38mm ｍ 1.32

金属製可とう電線管 30mm ｍ 0.44

金属製可とう電線管 24mm ｍ 0.88

金属製可とう電線管 17mm ｍ 0.44

電線管類付属材料費 接合材料、端末器具、塗装,ボンド材、支持金具 式 1.00

丸形アース棒 単独式・連結式　BK　φ14　1500㎜ 本 2.00

丸形アース棒用リード端子 B14 　φ14　 本 2.00

接地埋設標 枚 2.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 巻 1.00

引込柱 7.0m　 本 1.00

回転灯 LED 個 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-206） 個 8.00

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量

コンクリート ｍ3 0.34
発生土処理
現場~処分地

ｍ3 1.54 上層路盤　M-30 ｍ2 3.00

ﾓﾙﾀﾙ練工 ｍ3 0.002
発生土処理

現場~仮置き場現場 ｍ3 1.63 表層工　密粒度As ｍ2 3.00

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.05 舗装版切断 ｍ 10.00 殻運搬工 ｍ3 0.15

　削孔φ200 箇所 1.00 舗装版破砕 ｍ2 3.00

型　　枠　　工 ｍ2 2.40 砂基礎工 ｍ3 0.30

　掘削工 ｍ3 3.17 防護砂 ｍ3 0.43

埋戻工 ｍ3 1.47 下層路盤 RC-30 ｍ2 3.00

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 現場操作盤8 面 1

水 位 計 発信器類 組 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1

計

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ
発信器類
(制御あり）

ﾙｰﾌﾟ １

計

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公称断面積 （ mm2 ）

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内　 FEP

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 6.50

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 6.20

3 回転灯 ポンプ制御盤 5.90

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 14.00 4.60 12.40

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 7.00 2.30 6.20

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

7

8

9

10

6.50 6.20 5.90 14.00 4.60 12.40 7.00 2.30 6.20

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

7.15 6.82 6.49 15.40 5.06 13.6 7.70 2.53 6.82

7.15 6.82 6.49 15.40 5.06 13.6 7.70 2.53 6.82

1.00 1.00

1.00 1.00

標準単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

標準単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

普通作業員

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率(ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ・FEP)

補正率(地下作業)

3.5 3.5 1.252.00

600V　CVV　2心600V　CV　2心 600V　CVV　2心

電灯引込ケーブル ポンプ動力ケーブル 水位計ケーブル回転灯ケーブル動力引込ケーブル

8.0

600V　CV　3心 VCT　4心　（CVV3.5　4心）
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公称断面積 （ mm2 ）

№ 自 至

1 引込点（200V） ポンプ制御盤

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤

3 回転灯 ポンプ制御盤

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ）

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計）

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力）

7

8

9

10

標準単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

標準単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

普通作業員

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率(ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ・FEP)

補正率(地下作業)

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

4.50 2.30 6.20

2.30

4.50 2.30 6.20 2.30

1.10 1.10 1.10 1.10

4.95 2.53 6.82 2.53

4.95 2.53 6.82 2.53

0.75 3.5

VCTFK　3心

液位検出器ケーブル 接地用電線（動力）

IV
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 5.10 0.40

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.80 0.40

3 回転灯 ポンプ制御盤 4.50 0.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80 12.40 0.80

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90 6.20 0.40

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00 0.40

7

8

9

10

9.30 5.10 2.70 0.90 1.00 18.60 0.40 0.80 0.40 1.20

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

10.23 5.61 2.97 0.99 1.10 20.46 0.44 0.88 0.44 1.32

10.23 5.61 2.97 0.99 1.10 20.5 0.44 0.88 0.44 1.32

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）
普通作業員

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

FEP40

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 波付硬質合成樹脂管 金属製可とう電線管

PE22 PE28 PE36

塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管

VE16 FEP30
17mm 24mm 30mm 38mm
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７．材料集計表（３）

種 別 引込柱
ケーブル
埋設シート

接地棒 接地埋設標 回転灯

仕 様 7.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚 個

№ 自 至

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 1.00

2 引込点（100V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（ポンプ） 5.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 2.00 2.00

6 ポンプ制御盤 回転灯 1.00

7

8

9

10

1.00 5.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 5.00 2.00 2.00 1.00

1.00 5.00 2.00 2.00 1.00

単位歩掛

工　量　（人）

単位歩掛

工　量　（人）

単位歩掛

工　量　（人）

普通作業員

技術者

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率
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項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.100

B=

C= 0.054

D= 1

E= （0.200^2－0.054^2*3) ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

F= 0.054 ×(π/4)×0.100

G= 2 0.002 0.002

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= （0.200^2－0.054^2×3)

×(π/4)×2 0.049 0.049

箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

1 1

No.　２ 電線管埋設部 5×2 m m 0.6×0.4×5 m3 m3

A= 0.050 1.200 1.200

B= 0.854

C= 0.904 10.000 10.000 現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3

D= 0.600 2.562-1.20×1.11 1.230 1.230

E= 0.030 5×0.6 m2 m2 現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3

F= 0.220 1.20×1.11 1.332 1.332

G= 0.400 3.000 3.000 下層路盤 m2 m2

H= 0.100 0.6×5 3.000 3.000

I= 0.054 0.6×0.854×5 m3 m3 上層路盤 m2 m2

J= 0.100 0.6×5 3.000 3.000

K= 2.562 2.562 0.6×5 m2 m2

0.6×0.100×5 ｍ
3

ｍ
3 3.000 3.000

　 0.300 0.300

0.6×0.05×5 m3 m3

延長＝ 5.000 （0.6×0.154-0.054^2×π/4×3） ｍ
3

ｍ
3

×5 0.150 0.150

0.428 0.428

掘
削
工

砂
基
礎

防
護
砂

路

盤

工

表

層

工

A
s
殻
処
理

削
孔
工

埋

戻

舗
装
版
切
断

舗
装
版
破
砕

埋

戻

工

発
生
土
処
理

コ
ン
ク
リ
ー

ト

型

枠

モ
ル
タ
ル

練
砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ

φ
200
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項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 引込柱基礎 1基 0.600×0.600×1.000 ｍ
3

ｍ
3 （0.600＋0.600）×2×1.000 ｍ

2
ｍ
2

A= 0.165 -0.165^2*(π/4)*1

B= 0.600 0.339 0.339 2.400 2.400

C= 0.600

D= 0.950

E= 0.050 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F= 1.000

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2 0.800×0.800×0.950 ｍ

3
ｍ
3

J=

0.608 0.608

現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3 0.608-（0.600×0.600×0.950） ｍ

3
ｍ
3

0.608-0.266×1.11 0.313 0.313

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3 0.266 0.266

0.266×1.11 0.295 0.295

No.　４ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J=

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3発

生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー

ト

型

枠

モ
ル
タ
ル

練
砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

モ
ル
タ
ル

練
砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

工

発
生
土
処
理

埋

戻

工

コ
ン
ク
リ
ー

ト

型

枠A

▽GL

B

Ｄ
E

Ｆ

C


