
数量 数量 数量
規　　格 単　位 （前回） （今回） 増減 摘　　要

＜土工＞

　床堀り ｍ3 4

　埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ)　人力盛土(盛土・埋戻) ｍ3 2

＜排水構造物工＞

　暗渠排水管 ｍ 3.6

　集水桝 箇所 1

　横断側溝 式 1

　止水壁 箇所 1

＜撤去工＞

　舗装版切断 ｍ 30

　舗装版破砕積込 ｍ2 53

　殻運搬 ｍ3 2.1

　建設廃材(投棄料) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 2.1

＜舗装工＞

　不陸整正 補足材M-30 平均3cm ｍ2 49 歩道部

　路盤 粒度調整砕石M-30 t=12cm ｍ2 1.8 歩道部

小規模　t=5㎝以内

本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表

工　　種　・　細　　目

土砂　小規模

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管　無孔　薄肉管　φ200

300*300*600　110°開閉　すべり止め　普
通目　T-25

縦断勾配用横断側溝　300*350

As　t=15㎝以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



数量 数量 数量
規　　格 単　位 （前回） （今回） 増減 摘　　要

1.4ｍ以上3.0ｍ以下

　表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm ｍ2 51

＜交通管理工＞

　交通誘導警備員B 人 4

1
直接工事費 式

1
　共通仮設費 式

1
　　共通仮設費（率計上） 式

1
純工事費 式

1
　現場管理費 式

1
工事原価 式

1
　一般管理費等 式

1
工事価格 式

1
　消費税相当額 式

1
工事費 式

工　　種　・　細　　目

本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表


