
項　　　　　目

　・　早崎№2中継ポンプ場 φ50 ×0.250  m3／分 ×  4.8m ×  0.75kw

　・　早崎№3中継ポンプ場 φ50 ×0.100  m3／分 × 10.0m ×  0.75kw

　・　南浜№2中継ポンプ場 φ80 ×0.210  m3／分 ×  8.0m ×  1.50kw

　・　田中中継ポンプ場 φ65 ×0.120  m3／分 ×  9.5m ×  1.50kw

　・　大光寺中継ポンプ場 φ50 ×0.170  m3／分 ×  8.3m ×  0.75kw

　・　難波№２中継ポンプ場 φ50 ×0.150  m3／分 ×  4.0m ×  0.75kw

　・　難波№３中継ポンプ場 φ50 ×0.150  m3／分 ×  4.0m ×  0.75kw

　・　難波№６中継ポンプ場 φ50 ×0.150  m3／分 ×  4.0m ×  0.75kw

　・　難波№７中継ポンプ場 φ50 ×0.150  m3／分 ×  4.0m ×  0.75kw

　・　難波№８中継ポンプ場 φ50 ×0.150  m3／分 ×  4.0m ×  0.75kw

中継ポンプ場Ｂ（設計対象流量0.５～1.0千㎥/日以下）

　・　早崎№1中継ポンプ場 φ80 ×0.450  m3／分 ×   7.0m ×  1.50kw

　・　下八木№1中継ポンプ場 φ80 ×0.320  m3／分 × 10.0m ×  1.50kw

　・　難波№1中継ポンプ場 φ80 ×0.450  m3／分 × 　9.0m ×  2.20kw

報　告　書　作　成

設　計　協　議

業　務　内　容 機械、電気

詳細設計作業項目

ポンプ場実施設計 終末処理場実施設計：詳細設計
（機械設計） 0箇所

そ　の　他

　・旅費交通費は、現場調査、及び設計協議にかかる日数とする。

　　＜内訳＞　・・・　現場調査：1３回　，設計協議：４回　　　　　計1７回

　・各種変化率については、小数第3位(小数第4位四捨五入)とし、

　　変化率を掛けた員数の端数処理は小数第3位(小数第4位四捨五入)

　　とする。

　・報告書作成費は、紙製本のみ２部（縮小版含）とする。

（電気設計）1３箇所（全施設）

　計算機能、設計図作成、数量計算、照査

設計条件補正

　設計対象施設名　：　沈砂池・ﾎﾟﾝﾌﾟ室Ａ　（10ｍ未満）　

　１．沈砂池・ポンプ室機械設計歩掛割合　・・・　ポンプ設備（40％）

　２．沈砂池・ポンプ室電気設計歩掛割合　・・・　操作設備（７0％）

　３．工種別度合又はランク

　５．簡易な処理場に係る補正　・・・　沈砂池・ポンプ室がﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟのもの

　　　計算機能・設計図作成　・・・　ランク１　　数量計算　・・・　１００％

　４．設計対象水量に係る補正　・・・　有

（0.4 千m3／日　以下）： 早崎№２　早崎№３　南浜№２　田中

大光寺　　難波№２　難波№３   難波№６

（0.5～1.0 千m3／日　以下）： 早崎№１　下八木№１　難波№１   計3箇所

難波№7　難波№8  　　　　　　計１０箇所

　既設ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ規格
　　　配管径

　　　　×計画流量
　　　　×全揚程
　　　　×容量
　　　　×重量

中継ポンプ場Ａ（設計対象流量0.4千㎥/日以下）

有 無

第１回打合せ　　，　　最終打合せ　　，　　中間打合せ（２回）

　平易 該　当　工　種

　・　下八木No.１中継ポンプ場 　   ・・・　　長浜市上八木町

　・　大光寺中継ポンプ場　 　  　　・・・　　長浜市大光寺町

　・　田中中継ポンプ場　　  　　　 ・・・　　長浜市湖北町田中

　・　難波No.１中継ポンプ場　　　 ・・・　　長浜市錦織町

　・　難波No.２中継ポンプ場　　　 ・・・　　長浜市錦織町

　・　難波No.３中継ポンプ場　    　・・・　　長浜市落合町

　・　難波No.６中継ポンプ場　　　 ・・・　　長浜市落合町

　・　難波No.７中継ポンプ場　　　 ・・・　　長浜市難波町

　・　難波No.８中継ポンプ場　    　・・・　　長浜市落合町

　・　早崎No.１中継ポンプ場　　　 ・・・　　長浜市早崎町

　・　早崎No.２中継ポンプ場　　　 ・・・　　長浜市早崎町

　・　早崎No.３中継ポンプ場　    　・・・　　長浜市早崎町

　・　南浜No.２中継ポンプ場　       ・・・　　長浜市南浜町

設　計　条　件　項　目　表

設　　　　計　　　　条　　　　件

工　　　　　期
契約締結日の翌日から　　　～　　　令和　　　年　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　１００日間　）


