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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

着脱式水中ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 台 2.00 0.076ｔ/台

φ65×0.168m3/min×7.4ｍ×0.75kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1200　FRP製 基 1.00 0.025

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　65A kg 34.00 5.36m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　80A kg 9.58 1.13m

小配管付属材料 式 1.00

仕切弁 JIS10k　65A 個 2.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　65A 個 2.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 2.00

空気抜弁

可とう管 JIS10k　80A 個 1.00

偏心量100mm

流入バッフル φ200用　1100L 組 1.00 8.72kg/組

SUS製（取付金具含む）

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

コンクリート ｍ
3 0.29 砂基層工 ｍ

3 0.09 表層工 ｍ
2 0.90

モルタル練工 ｍ
3 0.003 保護砂 ｍ

3 0.16 殻運搬工 ｍ
3 0.05

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ
2 0.05 埋戻工 ｍ

3 0.58 足　　　　　場

削孔工 箇所 1.00
発生土処理
現場~処分地 ｍ

3 0.38

舗装版切断 ｍ 3.00 発生土処理
現場~仮置場~現場

ｍ
3 0.65

舗装版破砕 ｍ
2 0.90 下層路盤RC-30 ｍ

2 0.90

掘削工 ｍ
3 1.02 上層路盤M-30 ｍ

2 0.90
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３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 質　　量

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類 （ｔ） 備　　　　考

着脱式水中ポンプ 2 2 0.076 脱着装置含む

予旋回槽 1 6 0.024

流入バッフル 1 7 0.008

計 　質量合計

　機械設備据付工　×　0.9

　普通作業員　　　×　0.1

　設備機械工　　　×　1.0



鋼製加工品類計算書

№ 1 名称 流入バッフル 数量 1 № 名称 数量

流入管径 流入管径
PL2t SUS304 PL2t SUS304

7.93 g/cm
3 7.93 g/cm

3

D= 100 D=
W1= 200 W1=
W2= 250 W2=

L= 1100 L=

単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計 単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計
数量 比重 （kg） （kg） 数量 比重 （kg） （kg）

PL2t cｍ
3 1100 7.93 8.72 1 8.72 PL2t cｍ

3 7.93

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

cｍ
3

合計 8.72 合計

鋼材
SUS304

計算 計算
SUS304
鋼材

｛（50+100）×2+200｝×1100×2×10^-3

φ200

50

50
D

W1

L

W2

50

50
D

W1

L

W2
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管、塩化ビニル管据付）　参考文献①：P.99

管　種 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管(地下作業2m以上)

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 給　水　用　屋　内　配　管 給　水　用　屋　外　配　管 排 水・通 気 用 配 管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） （ｍ） (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13

15

20

25 1.08

30

32

40

50

65 6.18

75

80 0.35 1.13

100

125

150

200

250

300

350

計

②　ま　　と　　め

 人 工 数 備　　　　　　　　考

配管工



7/8

７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.200＾2－0.300＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.200 ×(π/4)×0.292

B= 0.292 0.289 0.289

C= 0.300

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ 圧送管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.200

B= 0.185

C= 0.089

D= 0.1

E= （0.200＾2－0.089^2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×（π/4）×0.100

0.003 0.003

（0.200＾2－0.089^2）×（π/4） ｍ2 ｍ2

×2

0.050 0.050

箇所 箇所

1 1

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

φA

φ
C

B
φ

A

φ
B

φ
C

D
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　3 圧送管布設工 1.5×2 m m 0.60×0.646×1.5 ｍ3 ｍ3

A= 0.050

B= 1.135 3.000 3.000 0.581 0.581

C= 1.185 現場～処分地 ｍ3 ｍ3

D= 0.600 0.60×1.5 ｍ2 ｍ2 1.022-0.581×1.11 0.377 0.377

E= 0.030 現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

F= 0.220 0.900 0.900 0.581×1.11 0.645 0.645

G= 0.646 下層路盤 ｍ2 ｍ2

H= 0.100 0.60×1.135×1.5 ｍ3 ｍ3 0.60×1.5 0.900 0.900

I= 0.089 上層路盤 ｍ2 ｍ2

J= 0.100 1.022 1.022 0.60×1.5 0.900 0.900

K= 0.935 0.60×0.100×1.5 ｍ3 ｍ3 0.60×1.5 ｍ2 ｍ2

L= 0.996

延長= 1.500 0.090 0.090 0.900 0.900

（0.60×0.189-0.089^2×π/4） ｍ3 ｍ3 0.60×0.05×1.5 ｍ3 ｍ3

×1.5 0.045 0.045

0.161 0.161

No.　４

舗
装
切
断

舗
装
破
砕

掘
削
工

砂
基
礎

表

層

工

防
護
砂

殻

運

搬

処

理

埋

戻

工
発

生

土

処

理

路

盤

工

現況

仮復旧

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ



参考文献①：下水道用設計標準歩掛表　-第2巻ポンプ場・処理場-　令和5年度/公益社団法人日本下水道協会
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長 浜 市 八 条 地 区
マ ン ホ ー ル ポ ン プ 場

（　電 　気 　設 　備 　工 　事　）

数 量 計 算 書
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

ポンプ制御盤 装柱型　SUS　0.75kW　2台用 面 1.00

積算電力計内蔵

監視計（ポンプ制御盤内蔵） LTE閉域網回線使用 台 1.00

アンテナ・専用ケーブル 付

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込ケーブル CV　3.5mm2×3心 ｍ 7.15

電灯引込ケーブル CV　3.5mm2×2心 ｍ 6.82

回転灯ケーブル CVV 2.0mm2×2心 ｍ 6.49

接地用電線（動力） IV　3.5mm2 ｍ 3.63

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 PE28 本 1.00 2.97 ÷3.66m/本

＝0.81本

電線管 PE22 本 5.00 15.8 ÷3.66m/本

＝4.33本

硬質ビニル電線管 VE16 m 2.09 2.09 ÷4.00m/本

＝0.52本

電線管 FEP30 ｍ 37.00

金属製可とう電線管 30mm ｍ 1.32

金属製可とう電線管 24mm ｍ 1.32

金属製可とう電線管 17mm ｍ 0.44

電線管付属材料 接合材料、端末器具、塗装,ボンド材、支持金具 式 1.00

丸形アース棒 単独式・連結式　BK　φ14　1500mm 本 2.00

丸形アース棒リード端子 φ14　B14

接地埋設標 組 2.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 巻 1.00

引込柱 鋼管柱　　7.0m　φ1６5.2 本 1.00

回転灯 LED　AC100 240Vφ100黄色 個 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-206） 個 8.00

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ３ 0.20 　掘　　　削 ｍ３ 6.02 路盤工　RC-30 ｍ２ 6.00

モルタル充填工 ｍ３ 0.003 　埋　　　戻 ｍ３ 3.71 路盤工　M-30 ｍ２ 6.00

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ２ 0.05
発生土処分(仮

置き)
ｍ３ 4.12 表層工　密粒度As ｍ２ 6.00 足　　　　　場

型　　枠　　工 ｍ２ 1.44
発生土処分(直

処分)
ｍ３ 1.90 殻運搬処理 ｍ３ 0.30

削孔工 孔 1.00 舗装切断 ｍ 20.00

舗装破砕 ｍ２ 6.00

防護砂　埋設工 ｍ３ 0.93

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 現場操作盤8 面 1

水 位 計 発信器類 組 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1

計

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ
発信器類
(制御あり）

ﾙｰﾌﾟ １

計

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量



6/10

５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 6.50

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 6.20

3 回転灯 ポンプ制御盤 5.90

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 7.68 4.60 22.40

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 3.84 2.30 11.20 1.50 2.30 11.20

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 3.30

7

8

9

10

6.50 6.20 5.90 7.68 4.60 22.40 3.84 2.30 11.20 1.50 2.30 11.20 3.30

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

7.15 6.82 6.49 8.45 5.06 24.64 4.22 2.53 12.32 1.65 2.53 12.32 3.63

7.15 6.82 6.49 8.45 5.06 24.64 4.22 2.53 12.32 1.65 2.53 12.32 3.63

1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00

単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

動力引込ケーブル 接地用電線（動力）

600V　CV　3心 600V　CVV　2心 VCT　4心　（CVV3.5　4心） VCTFK　3心600V　CV　2心 600V　CVV　2心 IV

電灯引込ケーブル 回転灯ケーブル ポンプ動力ケーブル 水位計ケーブル 液位検出器ケーブル

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

3.5 3.5 2.00 1.25 1.25 0.75 3.5

補正率

普通作業員

電　　　　工

普通作業員合計

電工合計

補正率(ﾋﾟｯﾄﾀﾞｸﾄ・FEP)
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 5.10 0.40

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.80 0.40

3 回転灯 ポンプ制御盤 4.50 0.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80 22.40 0.80

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90 11.20 0.40

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00 0.40

7

8

9

10

14.40 2.70 0.90 1.00 33.60 0.40 1.20 1.20

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

15.8 2.97 0.99 1.10 37.00 0.44 1.32 1.32

15.8 2.97 0.99 1.10 37.00 0.44 1.32 1.32

単位歩掛（人/ｍ）

補正後単位歩掛(人/ｍ)

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

PE22 PE28 PE36 VE16

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 波付硬質合成樹脂管 金属製可とう電線管

38mm
FEP30 FEP40

17mm 24mm 30mm

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率

普通作業員

電　　　　工

電工合計

普通作業員合計
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７．材料集計表（３）

種 別 引込柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標 回転灯

仕 様 7.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚 個

№ 自 至

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 1.00

2 引込点（100V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（ポンプ） 10.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 2.00 2.00

6 ポンプ制御盤 回転灯 1.00

7

8

9

10

1.00 10.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 10.00 2.00 2.00 1.00

1.00 10.00 2.00 2.00 1.00

単位歩掛 電工合計

工　量　（人）

単位歩掛 普通作業員合計

工　量　（人）

単位歩掛 技術者合計

工　量　（人）

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率

普通作業員

技術者
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.100

B= 0.200

C= 0.030

D= 3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

（0.2^2-（0.030^2)×3）

×(π/4)×0.1 0.003 0.003

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

（0.2^2-（0.030^2)×3）

×(π/4)×2 0.059 0.059

箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

φ200

1 1

No.　２ 電線管埋設部 10×2 m m 0.6×0.595×10 m3 m3

A= 0.600 3.57 3.57

B= 0.050

C= 0.030 20.00 20.00 現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3

D= 0.950 5.7-3.57×1.11 1.737 1.74

E= 0.220 0.6×10 m2 m2 現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3

F= 0.845 3.57×1.11 3.963 3.96

G= 0.595 6.00 6.00 下層路盤 m2 m2

H= 0.100 0.6×10 6.00 6.00

I= 0.055 0.6×0.950×10 m3 m3 上層路盤 m2 m2

J= 0.6×10 6.00 6.00

K= 5.70 5.70 0.6×10 m2 m2

0.6×0.155×10 m3 m3 6.00 6.00

0.93 0.93 0.6*0.05*10 m3 m3

0.30 0.30

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

削
孔
工

埋

戻

舗
装
切
断

舗
装
破
砕

埋

戻

工

発
生
土
処
理

路

盤

工掘
削
工

埋
戻
工

（
防
護
砂

）

表

層

工

A
s
殻
処
理

路盤
粒度調整砕石 M-30

良質在来土

電線管

表層 再生密粒アスコン

砂

B C

D

E

F

G
H

I

A
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 引込柱基礎 1基 0.600×0.600×0.600 ｍ
3

ｍ
3 （0.600＋0.600）×2×0.600 ｍ

2
ｍ
2

A= 0.165 －0.165^2×（π/4）×0.600

B= 0.600 0.203 0.203 1.440 1.440

C= 0.600

D= 0.500

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F= 0.600

ｍ
2

ｍ
2 0.800×0.800×0.500 ｍ

3
ｍ
3

0.320 0.320

現場～処分地 ｍ
3

ｍ
3 0.320-0.600×0.600×0.500 ｍ

3
ｍ
3

0.32-0.140×1.11 0.165 0.165

現場～仮置場～現場 ｍ
3

ｍ
3 0.140 0.140

0.140×1.11 0.155 0.155

No.　４ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A=

B=

C=

D=

E= ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

F=

G=

H=

I= ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J=

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土
処
理

埋

戻

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土
処
理

埋

戻

A

▽GL

B

Ｄ
E

Ｆ

C


