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【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

令和6年度　長下施第26号

工事番号

単価適用年月 2024年 6月 7日

歩掛適用年月 2024年 6月 7日

施工地区 長浜土木事務所管内

生コン 長浜土木事務所管内

合材

単価補正 石材

港湾石材

燃料
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長浜市

工事名

施工箇所

泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事



24-04-00-0680-0
印刷管理ID：eb34da8e

24-04-00-0681-0
印刷管理ID：f0f1fe98

【参考資料】積算条件等明示書
週休２日制の補正 ４週８休以上

共通仮設費 主たる工種 下水道用機械設備

下水道用電気設備

施工地域補正

除雪工事補正 補正無

対象支給品費 なし

無償貸与機械等評価額 なし

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 市街地以外

現場管理費 施工地域補正

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 なし

無償貸与機械等評価額 なし

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるもの

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

長浜市
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 その他積算条件等

　１．見積単価
（単位：円）

1 2 3 4
台 1,543,000 1,592,300 1,860,000 1,756,000

台 4,934,300 4,261,000 4,476,000

基 900,000 1,338,000 1,050,000 924,000

個 146,000 182,000 151,000 144,400

個 219,000 223,000 226,000 191,500

個 47,900 57,000 71,950 82,900

組 612,000 742,000 662,400

組 18,000 20,400 21,700

組 54,000 56,600 45,100

組 86,000 90,200

面 3,539,000 3,050,000 2,900,000 2,950,000

面 3,854,000 3,050,000 2,900,000 2,950,000

箇所 15,400 20,600 15,300

箇所 12,800 17,100 12,830

本 315,100

ｍ3 2,600

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。
　２．物価資料等
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積算資料2024年6月 P.741 全国①

埋設標識シート 150㎜×50m　2倍　ポリエチレンクロス 建設物価2024年6月 P.629　全国② 積算資料2024年6月 P.752 全国②

建設物価2024年6月 P.574　全国② 積算資料2024年6月 P.696 全国②

丸形アース棒 単独式･連結式　Φ14×1500mm 建設物価2024年6月 P.646　全国② 積算資料2024年6月 P.754 全国②

丸形アース棒用リード端子 Φ14用　22×500 建設物価2024年6月 P.646　全国② 積算資料2024年6月 P.754 全国②

自在バンド
コンクリート用骨材　砂

建設物価2024年6月 P.574　近畿②

金属製可とう電線管 30㎜　ﾋﾞﾆﾙ被覆 建設物価2024年6月 P.574　全国② 積算資料2024年6月 P.696 全国②

金属製可とう電線管 24㎜　ﾋﾞﾆﾙ被覆 建設物価2024年6月 P.574　全国② 積算資料2024年6月 P.696 全国②

建設物価2024年6月 P.574　全国② 積算資料2024年6月 P.694 全国②

電線管 PE22　厚鋼 建設物価2024年6月 P.574　全国② 積算資料2024年6月 P.694 全国②

マンホールポンプ制御盤 装柱型　SUS　1.5kw　2台用

マンホールポンプ制御盤 装柱型　SUS　3.7kw　2台用

削孔費 防菌部材　3号　Ⅰ種　塩ビ管Φ262㎜

削孔費 防菌部材　3号　Ⅰ種　塩ビ管Φ210㎜

引込柱 鋼管柱　Φ165.2　7.0m

CV　3.5㎜2×2心

IV　3.5㎜2

SUS304 Sch20S　100A
高圧用　両フランジ　100A　偏心量100mm

ステンレス鋼鋼管
ゴム製伸縮可とう管

ステンレス鋼鋼管

ボール式　80A

ボール式　80A

ねじ込み式　25A

投込式　ケーブル20m

ケーブル20m

流入バッフル SUS製　L=1150

流入バッフル SUS製　L=3000

SUS304 Sch20S　80A

電灯引込ケーブル
回転灯ケーブル CVV　2.0㎜2×2心

名称 仕様・規格 単位

回転灯 LED　ブラシレスモータ　AC100～240V　Φ100　黄色

電線管 PE28　厚鋼

電線管 FEP30

金属製可とう電線管 17㎜　ﾋﾞﾆﾙ被覆

接地極埋設表示板 10型　バンド付

名称 仕様・規格 単位

着脱式水中ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　Φ80×1.5kW×0.456m3/min×5.8m

着脱式水中ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ付　Φ80×3.7kW×0.444m3/min×15.1m

残土処分費 礫質土

接地用電線(動力)

ステンレス鋼鋼管 SUS304 Sch20S　25A

IBT-206　Φ180(以内)
洗い　細目

動力引込ケーブル CV　3.5㎜2×3心

建設物価2024年6月 P.678　近畿② 積算資料2024年6月 P.799 近畿②

建設物価2024年6月 P.544　近畿②③ 積算資料2024年6月 P.663　近畿③

積算資料2024年6月 P.276 全国①②

予旋回槽 3号人孔（Φ1500用）　FRP製

見積番号

仕切弁
逆止弁
空気抜弁
水位計
フロートスイッチ

建設物価2024年6月 P.633　全国② 積算資料2024年6月 P.739 全国③

建設物価2024年6月 P.132　彦根（①②(ｱ)） 積算資料2024年6月 P.187　彦根(a ①②)

建設物価2024年6月 P.678　近畿② 積算資料2024年6月 P.799 近畿②

建設物価2024年6月 P.305　全国② 積算資料2024年6月 P.440 全国Ⅰ②

建設物価2024年6月 P.539　近畿②③ 積算資料2024年6月 P.649 近畿③

建設物価2024年6月 P.541　近畿②③ 積算資料2024年6月 P.653　近畿③

建設物価2024年6月 P.541　近畿②③ 積算資料2024年6月 P.653　近畿③

摘要 物価資料

建設物価2024年6月 P.678　近畿② 積算資料2024年6月 P.799 近畿②



 その他積算条件等

 　３．本工事の週休2日の取得に要する費用については、滋賀県ホームページ、『週休2日取組指定型工事（土木工事版）について』に掲載の【土木工事版】週休2日取組　　

　４．本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。

令和5年度　下水道用設計積算基準（案）
令和5年度　下水道用積算指針（案）
下水道用設計標準歩掛表　令和5年度
国土交通省　土木工事標準積算基準書　令和5年度版

　５．工事費の算出について。
本工事の工事費については『下水道用機械設備請負工事工事費積算基準』及び『下水道用電気設備請負工事工事費積算基準』により算定した金額を合冊している。

　 指定型工事実施要領(令和6年4月1日以降積算着手)を適用しています。


