
　　　　　　　　

（　機 　械 　設 　備 　工 　事　）

数 量 計 算 書

長 浜 市 泉 国 友 地 区 農 集 切 替
マ ン ホ ー ル ポ ン プ 場 (No.4)
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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

着脱式水中ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付 台 2.00 0.222 0.111ｔ/台

φ80×0.456m3/min×5.8ｍ×1.5kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1500　FRP製 基 1.00 0.027

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　80A kg 39.3 4.63m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　100A kg 16.6 1.51m

小配管付属材料 式 1.00

仕切弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 2.00

空気抜弁

ゴム製伸縮可とう管 高圧用　100A 個 1.00

偏心量100mm

流入バッフル φ200用　1150L 組 1.00 9.12kg/組

SUS製（取付金具含む）

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 0.44 砂基礎工 ｍ3 0.09 表層工 ｍ2 0.90

モルタル充填工 ｍ3 0.005 保護砂工 ｍ3 0.18 殻運搬処理 ｍ3 0.05

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.09 埋戻工 ｍ3 0.80 足　　　　　場

削孔工 箇所 1.00 発生土処理工
(現場～処分地) ｍ3 0.37

舗装版切断工 ｍ 3.00 発生土処理工
(現場～仮置場～現場) ｍ3 0.89

舗装版破砕工 ｍ2 0.90
路盤工

(下層路盤) ｍ2 0.90

掘削工 ｍ3 1.27
路盤工

(上層路盤) ｍ2 0.90
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３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 合計

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類 備　　　　考

着脱式水中ポンプ 2 2 0.111 着脱装置含む

予旋回槽 1 6 0.027

流入バッフル 1 7 0.009

計

　機械設備据付工　×　0.9

　普通作業員　　　×　0.1

　設備機械工　　　×　1.0



鋼製加工品類計算書

№ 1 名称 流入バッフル 数量 1 № 名称 数量

流入管径 流入管径
PL2t SUS304 PL2t SUS304

7.93 g/cm3 7.93 g/cm3

D= 100 D=
W1= 200 W1=
W2= 250 W2=

L= 1150 L=

単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計 単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計
数量 比重 （kg） （kg） 数量 比重 （kg） （kg）

PL2t cｍ3 1150 7.93 9.12 1 9.12 PL2t cｍ3 7.93

cｍ3 cｍ3

cｍ3 cｍ3

cｍ3 cｍ3

合計 9.12 合計

φ200

｛（50+100）×2+200｝×1150×2×10^-3

鋼材
SUS304

計算 計算
SUS304
鋼材

50

50
D

W1

L

W2

50

50
D

W1

L

W2
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管、塩化ビニル管据付）　

管　種 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） （ｍ） (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13

15

20

25 1.08

30

32

40

50

65

75

80 5.51

100 0.35 1.51

125

150

200

250

300

350

計

②　ま　　と　　め

 人 工 数 備　　　　　　　　考

配管工

ステンレス鋼鋼管（地下作業：地下２ｍ以上）
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.500＾2－0.400＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.500 ×(π/4)×0.292

B= 0.292 0.443 0.443

C= 0.400

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ 圧送管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.262

B= 0.210

C= 0.114

D= 0.125

E= （0.262＾2－0.114^2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×（π/4）×0.125

0.005 0.005

（0.262＾2－0.114^2） ｍ2 ｍ2

×（π/4）×2

0.087 0.087

箇所 箇所

1 1

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

削
孔
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

φA

φ
C

B
φ

A

φ
B

φ
C

D
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 圧送管布設工 1ヶ所 1.5×2 ｍ ｍ

A= 0.050

B= 1.407 3.000 3.000

C= 1.457

D= 0.600

延長 1.500 0.6×1.5 ｍ2 ｍ2

　　　　　　　　　　 0.900 0.900

0.6×1.407×1.5 ｍ3 ｍ3

1.266 1.266

0.6×1.5×0.05 ｍ3 ｍ3

0.045 0.045

No.　４ 圧送管布設工 0.6×0.100×1.5 ｍ3 ｍ3 0.6×1.5 ｍ2 ｍ2

E= 0.030

F1= 0.120 0.090 0.090 0.900 0.900

F2= 0.100

G= 0.893

H= 0.100 (0.6×0.214-0.114^2×π/4) ｍ3 ｍ3 0.6×1.5 ｍ2 ｍ2

I= 0.114 ×1.5

J= 0.100 0.177 0.177 0.900 0.900

K= 1.207

L= 1.143 0.6×0.893×1.5 ｍ3 ｍ3

延長 1.500

0.804 0.804

現場～処分地 ｍ3 ｍ3

1.266-0.804*1.11 0.374 0.374

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

0.804×1.11 0.892 0.892

掘
削
工

殻
運
搬

処
理
工

砂
基
礎
工

路
盤
工

(

下
層
･
上
層

)

舗
装
版
切
断
工

舗
装
破
砕
工

防
護
砂
工

表
層
工

埋
戻
工

発
生
土

処
理
工

▽GL

現況舗装版

掘削土 B
A

C

D

▽GL
表層工

下層路盤工

埋戻土

砂

D

J
I
H

G
F
1
E

L

K

上層路盤工

F
2



（　　電 　気 　設 　備 　工 　事　）

№ 4 マ ン ホ ー ル ポ ン プ 場 数 量 計 算 書
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

№4ポンプ制御盤 装柱型　積算電力計内蔵　SUS　1.5kW　2台用 面 1.00

監視計（ポンプ制御盤内蔵） LTE閉域網回線使用

アンテナ・専用ケーブル 付

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込ケーブル CV　3.5mm2×3心 ｍ 6.60

電灯引込ケーブル CV　3.5mm2×2心 ｍ 6.05

回転灯ケーブル CVV 2.0mm2×2心 ｍ 5.50

接地用電線（動力） IV　3.5mm2 ｍ 3.63

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 PE28 本 1.00 2.97 ÷3.66m/本

＝0.81本

電線管 PE22 本 4.00 13.5 ÷3.66m/本

＝3.69本

硬質ビニル電線管 VE16 ｍ 2.09

電線管 FEP30 ｍ 27.10

金属製可とう電線管 30mm ｍ 1.32

金属製可とう電線管 24mm ｍ 1.32

金属製可とう電線管 17mm ｍ 0.44

電線管付属材料 接合材料、端末器具、塗装,ボンド材、支持材料 式 1.00

丸形アース棒 単独式･連結式　Φ14×1500mm 本 2.00

丸形アース棒用リード端子 Φ14用　22×500 本 2.00

接地極埋設表示板 バンド付 組 2.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 巻 1.00 7.00 ÷50.00m/巻

＝0.14巻

引込柱 鋼管柱　Φ165.2　7.0m 本 1.00

回転灯 LED　AC100～240V　Φ100　黄色 個 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-206） 個 8.00

備 考

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 0.20 砂基礎工 ｍ3 0.42 表層工 ｍ2 4.20

モルタル充填工 ｍ3 0.004 保護砂工 ｍ3 0.58 殻運搬処理工 ｍ3 0.21

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.07 埋戻工 ｍ3 3.72 型枠工 ｍ2 1.44 足　　　　　場

削孔工Φ262mm 箇所 1.00
発生土処理工
現場～処分地

ｍ3 1.64

舗装版切断工 ｍ 14.00
発生土処理工

現場～仮置場～現場 ｍ3 4.13

舗装版破砕工 ｍ2 4.20
路盤工
RC-30

ｍ2 4.20

掘削工 ｍ3 5.77
路盤工
M-30

ｍ2 4.20

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 現場操作盤８ 面 1

水 位 計 発信器類 組 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1

計

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ
発信器類
(制御あり）

ﾙｰﾌﾟ 1

計

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内
管内

5m以上
FEP

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

露出 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

露出 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 6.00

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 5.50

3 回転灯 ポンプ制御盤 5.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 6.94 4.60 16.40

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 3.87 2.30 8.20 2.77 2.30 8.20

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 3.30

6.00 5.50 5.00 6.94 4.60 16.40 3.87 2.30 8.20 2.77 2.30 8.20 3.30

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

6.60 6.05 5.50 7.63 5.06 18.0 4.26 2.53 9.02 3.05 2.53 9.02 3.63

6.60 6.05 5.50 7.63 5.06 18.0 4.26 2.53 9.02 3.05 2.53 9.02 3.63

　設置場所による補正

　工事場所による補正

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

動力引込ケーブル 接地用電線（動力）

600V　CV　3心 600V　CVV　2心 VCT　4心　 VCTFK　3心600V　CV　2心 600V　CVV　2心 IV

電灯引込ケーブル 回転灯ケーブル ポンプ動力ケーブル 水位計ケーブル 液位検出器ケーブル

補正率

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

№4MHP場

3.5 3.5 2.00 1.25 1.25 0.75 3.5

普通作業員

電　　　　工

普通作業員合計

電工合計
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至 露出
露出

5m以上
露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設

ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 4.60 0.40

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.10 0.40

3 回転灯 ポンプ制御盤 3.60 0.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80 16.40 0.80

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90 8.20 0.40

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00 0.40

12.30 2.70 0.90 1.00 24.6 0.40 1.20 1.20

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

13.5 2.97 0.99 1.10 27.1 0.44 1.32 1.32

13.5 2.97 0.99 1.10 27.1 0.44 1.32 1.32

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

PE22 PE28 PE36 VE16

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 波付硬質合成樹脂管 金属製可とう電線管

38mm
FEP30 FEP40

17mm 24mm 30mm

電工合計

普通作業員合計

№4MHP場

普通作業員

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率
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７．材料集計表（３）

種 別 引込柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標 回転灯

仕 様 7.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚 個

№ 自 至

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 1.00

2 引込点（100V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（ポンプ） 7.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 2.00 2.00

6 ポンプ制御盤 回転灯 1.00

1.00 7.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 7.00 2.00 2.00 1.00

1.00 7.00 2.00 2.00 1.00

単位歩掛 電工合計

工　量　（人）

単位歩掛 普通作業員合計

工　量　（人）

単位歩掛 技術者合計

工　量　（人）

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率

№4MHP場

普通作業員

技術者
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

A= 0.125

B= 0.210

C= 0.030

D= 1

E= （0.210^2－0.030^2×3） ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

F= 0.030 ×(π/4)×0.125

G= 2 0.004 0.004

H=

I= （0.210^2－0.030^2×3） ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

J= ×(π/4)×2

0.065 0.065

1 箇所 箇所 ｍ3 ｍ3

1 1

No.　２ 電線管埋設工 1ヶ所 7.0×2 ｍ ｍ

A= 0.050

B= 1.291 14.000 14.000

C= 1.341

D= 0.600

延長 7.000 0.6×7.0 ｍ2 ｍ2

　　　　　　　　　　 4.200 4.200

0.6×1.291×7.0 ｍ3 ｍ3

5.422 5.422

0.6×7.0×0.05 ｍ3 ｍ3

0.210 0.210

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

削
孔
工

埋

戻

舗
装
版
切
断
工

舗
装
破
砕
工

掘
削
工

殻
運
搬

処
理
工

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

▽GL

現況舗装版

掘削土 B
A

C

D

Φ

B
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 電線管埋設工 1ヶ所 0.6×0.100×7.0 ｍ3 ｍ3 0.6×7.0 ｍ2 ｍ2

E= 0.030

F1= 0.120 0.420 0.420 4.200 4.200

F2= 0.100

G= 0.850

H= 0.100 (0.6×0.141-0.041^2×π/4) ｍ
3

ｍ
3 0.6×7.0 ｍ

2
ｍ

2

I= 0.041 ×7.0

J= 0.100 0.583 0.583 4.200 4.200

K= 1.091

L= 1.1 0.6×0.85×7.0 ｍ3 ｍ3

延長 7.000

3.570 3.570

現場～処分地 ｍ3 ｍ3

5.422-3.570×1.11 1.459 1.459

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

3.570×1.11 3.963 3.963

No.　４ 引込柱基礎 1基 0.600×0.600×0.600 ｍ3 ｍ3 0.600×4×0.600 ｍ2 ｍ2

A= 0.1652 -0.1652^2*(π/4)*0.6

B= 0.600 0.203 0.203 1.440 1.440

C= 0.600

D= 0.550

E= 0.050 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

F= 0.600

G=

H=

I= ｍ2 ｍ2 0.800×0.800×0.550 ｍ3 ｍ3

J=

0.352 0.352

現場～処分地 ｍ3 ｍ3 0.352-0.600×0.600×0.550 ｍ3 ｍ3

0.352-0.154×1.11 0.181 0.181

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3 0.154 0.154

0.154×1.11 0.171 0.171

防
護
砂
工

表
層
工

埋
戻
工

発
生
土

処
理
工

砂
基
礎
工

路
盤
工

(

下
層
･
上
層

)

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

発
生
土

処
理
工

埋

戻

▽GL

A

D
E

F

BC

▽GL
表層工

下層路盤工

埋戻土

砂

D

J
I
H

G
F
1
E

L

K

上層路盤工

F
2



　　　　　　　　

（　機 　械 　設 　備 　工 　事　）

数 量 計 算 書

長 浜 市 泉 国 友 地 区 農 集 切 替
マ ン ホ ー ル ポ ン プ 場 (No.7)
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1．機械設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

着脱式水中ポンプ 改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型　ﾍﾞﾙﾏｳｽ付　ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ付 台 2.00 0.612 0.306ｔ/台

φ80×0.444m3/min×15.1ｍ×3.7kW 着脱装置含む

予旋回槽 φ1500　FRP製 基 1.00 0.027

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　80A kg 47.9 5.65m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　100A kg 16.6 1.51m

小配管付属材料 式 1.00

仕切弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/SUS

逆止弁 JIS10k　80A 個 2.00

ボール式　SCS/NBR

空気抜弁 φ25　ねじ込み式 個 2.00

空気抜弁

ゴム製伸縮可とう管 高圧用　100A 個 1.00

偏心量100mm

流入バッフル φ200用　1150L 組 1.00 9.12kg/組

SUS製（取付金具含む）

流入バッフル φ200用　3000L 組 1.00 23.79kg/組

SUS製（取付金具含む）

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種 機械設備 一　　　般　　　労　　　務　　　費

据付工 設　　備 備　　　　　考

工　　種 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

機器・材料据付工

鋳 鉄 管 布 設 工

鋳鉄管弁類布設工

小 配 管 据 付 工

複合工・仮設工

鋼 管 布 設 工

計

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位 数　量 項　　　　　目 単　位　 数　量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 0.44 砂基礎工 ｍ3 0.09 表層工 ｍ2 0.90

モルタル充填工 ｍ3 0.005 保護砂工 ｍ3 0.18 殻運搬処理 ｍ3 0.05

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.09 埋戻工 ｍ3 0.80 足　　　　　場

削孔工 箇所 1.00 発生土処理工
(現場～処分地)

ｍ 0.37

舗装版切断工 ｍ 3.00 発生土処理工
(現場～処分地～現場) ｍ2 0.89

舗装版破砕工 ｍ3 0.90
路盤工

(下層路盤) ｍ2 0.90

掘削工 ｍ3 1.27
路盤工

(上層路盤) ｍ2 0.90
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３．機器・材料据付工計算書

単位質量 歩　　　掛 据　　　　　付　　　　　人　　　　　工 合計

機　　器　　名　　称 数　量 種　別 ｔ／台 人／台 補 正 率 第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類 第7類 備　　　　考

着脱式水中ポンプ 2 2 0.306 着脱装置含む

予旋回槽 1 6 0.027

流入バッフル 1 7 0.009

流入バッフル 1 7 0.023

計

　機械設備据付工　×　0.9

　普通作業員　　　×　0.1

　設備機械工　　　×　1.0



鋼製加工品類計算書

№ 1 名称 流入バッフル 数量 1 № 2 名称 流入バッフル 数量 1

流入管径 流入管径
PL2t SUS304 PL2t SUS304

7.93 g/cm3 7.93 g/cm3

D= 100 D= 100
W1= 200 W1= 200
W2= 250 W2= 250

L= 1150 L= 3000

単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計 単位 鋼材 鋼材 質量 数量 計
数量 比重 （kg） （kg） 数量 比重 （kg） （kg）

PL2t cｍ3 1150 7.93 9.12 1 9.12 PL2t cｍ3 3000 7.93 23.79 1 23.79

cｍ3 cｍ3

cｍ3 cｍ3

cｍ3 cｍ3

合計 9.12 合計 23.79

φ200φ200

｛（50+100）×2+200｝×3000×2×10^-3｛（50+100）×2+200｝×1150×2×10^-3

鋼材
SUS304

計算 計算
SUS304
鋼材

50

50
D

W1

L

W2

50

50
D

W1

L

W2
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４．配管据付人工数計算書

①　小配管据付工　（ステンレス鋼鋼管、塩化ビニル管据付）　

管　種 ス  　テ  　ン  　レ  　ス  　鋼  　鋼  　管

場　所 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管 屋　内　露　出　配　管 屋　外　露　出　配　管 屋　外　埋　設　配　管

口　径 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工 設計数量 単位歩掛 配 管 工

(mm） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人） （ｍ） (人/m） （人） (m) (人/m） （人） (m) (人/m） （人）

13

15

20

25 1.08

30

32

40

50

65

75

80 6.53

100 0.35 1.51

125

150

200

250

300

350

計

②　ま　　と　　め

 人 工 数 備　　　　　　　　考

配管工

ステンレス鋼鋼管（地下作業：地下２ｍ以上）
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 予旋回槽底部コンクリート工 1ヶ所 (1.500＾2－0.400＾2×2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 1.500 ×(π/4)×0.292

B= 0.292 0.443 0.443

C= 0.400

D=

E= ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F=

　　　　　　　　　　

ｍ2 ｍ2

箇所 箇所

No.　２ 圧送管固定工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.262

B= 0.210

C= 0.114

D= 0.125

E= （0.262＾2－0.114^2） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= ×（π/4）×0.125

0.005 0.005

（0.262＾2－0.114^2） ｍ2 ｍ2

×（π/4）×2

0.087 0.087

箇所 箇所

1 1

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

削
孔
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

は
つ
り
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

型
　
枠
　
工

足
　
場
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

φA

φ
C

B
φ

A

φ
B

φ
C

D
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７．複合工、仮設工計算書 

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 圧送管布設工 1ヶ所 1.5×2 ｍ ｍ

A= 0.050

B= 1.407 3.000 3.000

C= 1.457

D= 0.600

延長 1.500 0.6×1.5 ｍ2 ｍ2

　　　　　　　　　　 0.900 0.900

0.6×1.407×1.5 ｍ3 ｍ3

1.266 1.266

0.6×1.5×0.05 ｍ3 ｍ3

0.045 0.045

No.　４ 圧送管布設工 0.6×0.100×1.5 ｍ3 ｍ3 0.6×1.5 ｍ2 ｍ2

E= 0.030

F1= 0.120 0.090 0.090 0.900 0.900

F2= 0.100

G= 0.893

H= 0.100 (0.6×0.214-0.114^2×π/4) ｍ3 ｍ3 0.6×1.5 ｍ2 ｍ2

I= 0.114 ×1.5

J= 0.100 0.177 0.177 0.900 0.900

K= 1.207

L= 1.243 0.6×0.893×1.5 ｍ3 ｍ3

延長 1.500

0.804 0.804

現場～処分地 ｍ3 ｍ3

1.266-0.804×1.11 0.374 0.374

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

0.804×1.11 0.892 0.892

掘
削
工

殻
運
搬

処
理
工

砂
基
礎
工

路
盤
工

(

下
層
･
上
層

)

舗
装
版
切
断
工

舗
装
破
砕
工

防
護
砂
工

表
層
工

埋
戻
工

発
生
土

処
理
工

▽GL

現況舗装版

掘削土 B
A

C

D

▽GL
表層工

下層路盤工

埋戻土

砂

D

J
I
H

G
F
1
E

L

K

上層路盤工

F
2



（　電 　気 　設 　備 　工 　事　）

№ 7 マ ン ホ ー ル ポ ン プ 場 数 量 計 算 書
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1．電気設備　機器・材料表

（１）機器品目

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量
質 量
（ ｔ ）

備 考

№7ポンプ制御盤 装柱型　積算電力計内蔵　SUS　3.7kW　2台用 面 1.00 0.105

監視計（ポンプ制御盤内蔵） LTE閉域網回線使用

アンテナ・専用ケーブル 付

水位計 投込式　ケーブル20ｍ 組 1.00 0.005

フロートスイッチ ケーブル20ｍ 組 1.00 0.002

（２）直接材料

名 称 規 格 、 形 状 、 寸 法 単 位 数 量

動力引込ケーブル CV　5.5mm2×3心 ｍ 6.60

電灯引込ケーブル CV　3.5mm2×2心 ｍ 6.05

回転灯ケーブル CVV 2.0mm2×2心 ｍ 5.50

接地用電線（動力） IV　3.5mm2 ｍ 3.63

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1.00

電線管 PE28 本 3.00 8.03 ÷3.66m/本

＝2.19本

電線管 PE22 本 3.00 8.47 ÷3.66m/本

＝2.31本

硬質ビニル電線管 VE16 ｍ 2.09

電線管 FEP30 ｍ 37.0

金属製可とう電線管 30mm ｍ 1.76

金属製可とう電線管 24mm ｍ 0.88

金属製可とう電線管 17mm ｍ 0.44

電線管付属材料 接合材料、端末器具、塗装,ボンド材、支持材料 式 1.00

丸形アース棒 単独式･連結式　Φ14×1500mm 本 2.00

丸形アース棒用リード端子 Φ14用　22×500 本 2.00

接地極埋設表示板 バンド付 組 2.00

埋設標識シート 150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍 巻 1.00 10.0 ÷50.0m/巻

＝0.20巻

引込柱 鋼管柱　Φ165.2　7.0m 本 1.00

回転灯 LED　AC100～240V　Φ100　黄色 個 1.00

装柱材 自在バンド（IBT-206） 個 8.00

備 考
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２．直接労務員数、複合工、仮設工集計表

①　直　接　労　務　員　数

職　　種

技術者 技術者 技術者 設　　備

工　　種 （単体調整） 機　械　工 配　管　工 は　つ　り　工 電　　　　工 普 通 作 業 員 溶　接　工

据付工集計表

試験工集計表

材料集計表－１

材料集計表－２

材料集計表－３

複合工・仮設工

合計

設計数量

②　複　合　工  ③　仮　設　材

項　　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 項　　　　　目 単位 数量 数　　　　　量

無筋コンクリート ｍ3 0.20 砂基礎工 ｍ3 0.60 表層工 ｍ2 6.00

モルタル充填工 ｍ3 0.004 保護砂工 ｍ3 0.83 殻運搬処理工 ｍ3 0.30

ﾓﾙﾀﾙ仕上（1：2） ｍ2 0.07 埋戻工 ｍ3 5.25 型枠工 ｍ2 1.44 足　　　　　場

削孔工Φ210mm 箇所 1.00
発生土処理工
現場～処分地

ｍ3 2.27

舗装版切断工 ｍ 20.00
発生土処理工

現場～仮置場～現場 ｍ3 5.83

舗装版破砕工 ｍ2 6.00
路盤工
RC-30

ｍ2 6.00

掘削工 ｍ3 8.10
路盤工
M-30

ｍ2 6.00

一　　　般　　　労　　　務　　　費

（据　　付） （組合せ試験）
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３．据付工集計表

機 器 質 量 （ｔ）

単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位工量 補正率 工量 単位質量 質 量

ポ ン プ 制 御 盤 現場操作盤８ 面 1

水 位 計 発信器類 組 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ 液位検出端 組 1

計

電　　　　　　工 参考文献①

頁

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
技術者（据付） 技術者（単体調整）
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４．試験工集計表

技術者（組合せ試験） 電　　　　　　工 普　通　作　業　員 参考文献① 機 器 質 量 （ｔ）

単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 頁 単 位 数 量 質 量 備　　考

ポ ン プ 制 御 盤
運転操作設備
動力制御盤

負荷 2

水 位 計
発信器類
(制御なし）

ﾙｰﾌﾟ 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ
発信器類
(制御あり）

ﾙｰﾌﾟ 1

計

機 　 　器  　　名 　 　称 形　　　　　状 単 位 数 量
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５．材料集計表（１）

用 途

種 別

公 称 断 面 積 （ mm2 ）

№ 自 至
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内
管内

5m以上
FEP

ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP
ﾋﾟｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ

ﾗｯｸ 管内 FEP

7 引込点（200V） ポンプ制御盤 6.00

8 引込点（１00V） ポンプ制御盤 5.50

9 回転灯 ポンプ制御盤 5.00

10 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 7.26 4.60 22.40

11 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 4.42 2.30 11.20 3.31 2.30 11.20

12 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 3.30

6.00 5.50 5.00 7.26 4.60 22.4 4.42 2.30 11.2 3.31 2.30 11.2 3.30

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

6.60 6.05 5.50 7.99 5.06 24.6 4.86 2.53 12.3 3.64 2.53 12.3 3.63

6.60 6.05 5.50 7.99 5.06 24.6 4.86 2.53 12.3 3.64 2.53 12.3 3.63

　設置場所による補正 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00

　工事場所による補正

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

接地用電線（動力）動力引込ケーブル

600V　CVV　2心 VCT　4心 VCTFK　3心600V　CV　3心 600V　CV　2心 600V　CVV　2心 IV

電灯引込ケーブル 回転灯ケーブル ポンプ動力ケーブル 水位計ケーブル 液位検出器ケーブル

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

№7MHP場

3.5 2.00 1.25 1.25 0.75 3.55.5

普通作業員合計

電工合計

補正率

普通作業員

電　　　　工
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６．材料集計表（２）

種 別

仕 様

№ 自 至 露出
露出
5m以
上

埋設 露出
露出
5m以
上

埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

露出 埋設
ﾍﾞﾙ
ﾏｳｽ

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 4.60 0.40

2 引込点（１00V） ポンプ制御盤 4.10 0.40

3 回転灯 ポンプ制御盤 3.60 0.40

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（ポンプ） 1.80 22.40 0.80

5 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ内（水位計） 0.90 11.20 0.40

6 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 0.90 1.00 0.40

7.70 7.30 0.90 1.00 33.60 0.40 0.80 1.60

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

8.47 8.03 0.99 1.10 37.0 0.44 0.88 1.76

8.47 8.03 0.99 1.10 37.0 0.44 0.88 1.76

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

単位歩掛（人/ｍ）

補正歩掛（人/ｍ）

工　　　量　（人）

PE22 PE28 PE36 VE16

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 波付硬質合成樹脂管 金属製可とう電線管

38mm
FEP30 FEP40

17mm 24mm 30mm

電工合計

普通作業員合計

№7MHP場

普通作業員

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量（ｍ）

設計数量合計

補正率
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７．材料集計表（３）

種 別 引込柱
ケーブル

埋設シート
接地棒 接地埋設標 回転灯

仕 様 7.0ｍ
リード端子付
14φ×1.500L

単 位 本 ｍ 本 枚 個

№ 自 至

1 引込点（200V） ポンプ制御盤 1.00

2 引込点（100V） ポンプ制御盤

3 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（ポンプ） 10.00

4 ポンプ制御盤 ﾏﾝﾎｰﾙ迄（水位計）

5 ポンプ制御盤 D種接地（動力） 2.00 2.00

6 ポンプ制御盤 回転灯 1.00

1.00 10.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 10.00 2.00 2.00 1.00

1.00 10.00 2.00 2.00 1.00

単位歩掛 電工合計

工　量　（人）

単位歩掛 普通作業員合計

工　量　（人）

単位歩掛 技術者合計

工　量　（人）

電　　　　工

計

（１＋補完率）

設計数量

設計数量合計

補正率

№7MHP場

普通作業員

技術者
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　１ 電線管貫通工 1ヶ所 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

A= 0.125

B= 0.210

C= 0.030

D= 1

E= （0.210^2－0.030^2×3） ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

F= 0.030 ×(π/4)×0.125

G= 2 0.004 0.004

H=

I= （0.210^2－0.030^2×3） ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3

J= ×(π/4)×2

0.065 0.065

1.0 箇所 箇所 ｍ3 ｍ3

1 1

No.　２ 電線管埋設工 1ヶ所 10.0×2 ｍ ｍ

A= 0.050

B= 1.291 20.000 20.000

C= 1.341

D= 0.600

延長 10.000 0.6×10.0 ｍ2 ｍ2

　　　　　　　　　　 6.000 6.000

0.6×1.291×10.0 ｍ3 ｍ3

7.746 7.746

0.6×10.0×0.05 ｍ3 ｍ3

0.300 0.300

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

埋

戻

削
孔
工

舗
装
版
切
断
工

舗
装
破
砕
工

掘
削
工

殻
運
搬

処
理
工

A

φ
B

φ
E

電線管　　　　　
FEPφC×D本

電線管　　　　　
FEPφF×G本

▽GL

現況舗装版

掘削土 B
A

C

D

Φ

B
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１０．複合工、仮設工計算書

項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量 項　　目 計　　　　算　　　　式 単位数量 数　　　量

No.　３ 電線管埋設工 1ヶ所 0.6×0.100×10.0 ｍ
3

ｍ
3 0.6×10.0 ｍ

2
ｍ

2

E= 0.030

F1= 0.120 0.600 0.600 6.000 6.000

F2= 0.100

G= 0.850

H= 0.100 (0.6×0.141-0.041^2×π/4) ｍ
3

ｍ
3 0.6×10.0 ｍ

2
ｍ

2

I= 0.041 ×10.0

J= 0.100 0.833 0.833 6.000 6.000

K= 1.091

L= 1.200 0.6×0.850×10.0 ｍ
3

ｍ
3

延長 10.000

5.100 5.100

現場～処分地 ｍ3 ｍ3

7.746-5.100×1.11 2.085 2.085

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3

5.100×1.11 5.661 5.661

No.　４ 引込柱基礎 1基 0.600×0.600×0.600 ｍ3 ｍ3 0.600×4×0.600 ｍ2 ｍ2

A= 0.1652 -0.1652^2*(π/4)*0.6

B= 0.600 0.203 0.203 1.440 1.440

C= 0.600

D= 0.550

E= 0.050 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

F= 0.600

G=

H=

I= ｍ2 ｍ2 0.800×0.800×0.550 ｍ3 ｍ3

J=

0.352 0.352

現場～処分地 ｍ3 ｍ3 0.352-0.600×0.600×0.550 ｍ3 ｍ3

0.352-0.154×1.11 0.181 0.181

現場～仮置場～現場 ｍ3 ｍ3 0.154 0.154

0.154×1.11 0.171 0.171

防
護
砂
工

表
層
工

埋
戻
工

発
生
土

処
理
工

砂
基
礎
工

路
盤
工

(

下
層
･
上
層

)

コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

型

枠

工

モ
ル
タ
ル

充
填
工

砕

石

モ
ル
タ
ル

仕
上
工

掘

削

工

発
生
土

処
理
工

埋

戻

工

▽GL

A

D
E

F

BC

▽GL
表層工

下層路盤工

埋戻土

砂

D

J
I
H

G
F
1
E

L

K

上層路盤工

F
2


