
機器・材料数量表（１／２）
MP3ポンプ場

名 称 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適 用

（ 機 械 機 器 ）

着 脱 式 水 中 ポ ン プ φ80×5.5kW　0.480m3/min　15.3m 台 2 改良ノンクロッグ 型

予 旋 回 槽 φ1500､FRP製 基 1

（ 電 気 機 器 ）

ポ ン プ 制 御 盤 ＳＵＳ製　5.5KW　2台用 面 1 装柱型

監視系(ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤内臓) 携帯電話通信網 台 1 アンテナ・専用ケーブル付

水 位 計 投込式　ケーブル20m 組 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ ケーブル20m 組 1

（ 機 械 設 備 材 料 ）

逆 止 弁 JIS10k 80A ボール式 SCS 個 2

仕 切 弁 JIS10k 80A ボール式 SCS/SUS 個 2

ゴ ム 製 伸 縮 可 と う 管 高圧用　両ﾌﾗﾝｼﾞ80(A)　偏心量100㎜ 個 1

小 配 管 付 属 材 料 管継手、接合材料、支持材料 式 1

ス テ ン レ ス 鋼 鋼 管 SUS304　sch20s 80A kg 54.8

流 入 バ ッ フ ル 200用,L=1000mm(金具含む) 組 1 4.36kg

流 入 バ ッ フ ル 200用,L=2200mm(金具含む) 組 1 9.60kg

空 気 弁 25A(取付け配管含む) 組 2

異 形 メ カ ジ ョ イ ン ト φ100×75 個 1



機器・材料数量表（２／２）
MP3ポンプ場

細 別 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適 用

（ 電 気 設 備 材 料 ）

電 線 管 PE36(厚鋼) 本 1 1.54m/3.66m/本=0.42≒1本

電 線 管 PE28(厚鋼) 本 3 7.54m/3.66m/本=2.06≒3本

電 線 管 PE22(厚鋼) 本 3 10.2m/3.66m/本=2.79≒3本

電 線 管 FEP40 ｍ 10.6

電 線 管 FEP30 ｍ 10.6

硬 質 ﾋ ﾞ ﾆ ﾙ 電 線 管 VE16 ｍ 2.42

電 線 管 類 付 属 材 料 費 接合材料、端末器具、塗装・ボンド材、支持材料 式 1

ケ ー ブ ル EM-CE5.5×3C ｍ 6.22

ケ ー ブ ル EM-CE2×3C ｍ 4.73

ケ ー ブ ル EM-CE3.5×2C ｍ 5.89

電 線 EM-IE5.5 ｍ 3.74

電 線 EM-IE2.0 ｍ 4.84

ケーブル・電線類付属材料費 式 1

回 転 灯 LEDブラシレスモータ回転灯AC100~240V　φ100黄 個 1

連 結 式 接 地 棒 φ14×L1500 本 2

連結式接地棒用リード端子 φ14 本 2

接 地 極 埋 設 標 示 板 10型バンド付 組 2

ケ ー ブ ル 埋 設 シ ー ト 150×50　2倍　水抜き穴無し 巻 1 4.8m/50m/巻=0.096≒1巻

引 込 柱 φ165.2　７ｍ 本 1

自 在 バ ン ド IBT-206φ180以内 個 8



労   務   費   集   計   表 MP3ポンプ場

工 種 配 管 工 電 工 普通作業員 技術者 技術者 技術者 備考

区 分 (据付) (単体調整) (組合せ試験)

機械 設備工 数 集 計 表

機器 等据付 工 集 計 表

直 機 械 設 備 工 数 小 計

合 計 （ 改 め ）

接

労 電 気設備工 数集 計表

試 験 工 集 計 表

務 電 気 設 備 工 数 小 計

合 計 （ 改 め ）

単位（人)

機械設備
据付工

設備機械工



工   数   集   計   表

MP3ポンプ場

機械設備据付工 配管工(機械工) 電工 普通作業員

単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

1 式

電工 普通作業員

単位人工総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

1 面

1 式

1 式

1 本

1 組

1 組

2 本

2 組

4.8 m

1 個

2 負荷

1 ループ

1 ループ

組合せ試験工(動力制御盤)

組合せ試験工(発信機類) (制御なし)

組合せ試験工(発信機類) (制御あり)

合　　　　計

接 地 極 埋 設 標 表 示 板

ケ ー ブ ル 埋 設 シ ー ト

フロートスイッチ(液位検出端)

水 位 計 ( 発 進 器 類 )

備考

ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ 設 置 工 数

電 線 管 布 設 工 数

技術者(据付) 技術者(単体調整)

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 現場操作盤　8

技術者(組合せ試験)

算出根拠

小 配管 布 設 人工 集 計 表

回 転 灯

項　　　目 機械設備労務費

内　　　容 数量 単位

合　　　計

項　　　目 電気設備労務費

内　　　容 数量 単位

建 柱 工 ( 引 込 柱 7m)

接 地 棒



機 器 等 据 付 工 集 計 表 MP3ポンプ場

据付 歩掛り 電気据付工

機器名称 数量 重量 種別 歩掛り 補正率 第2類 第6類 第7類 電工

TON 人･台 人 人 人 合計 単位歩掛補正率 計 単位歩掛補正率 計 単位歩掛 数量 計 単位歩掛 補正率 計 合計

着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.0 0.176 着脱装置含む

予旋回槽 1.0 0.027

流入バッフルL=1000㎜ 1.0 0.004 200A用L1000

流入バッフルL=2200㎜ 1.0 0.009 200A用L2200

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 1.0

水位計(発進器類) 1.0

フロートスイッチ(液位検出端) 1.0

計

機械設備据付工

普通作業員

設備機械工

技術者

電工

機械据付工

備考技術者(据付) 技術者(単体調整) 技術者(組合せ試験)



小 配 管 布 設 工 数 集 計 表  
MP3ポンプ場

種類 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 配管用(白､黒)鋼管 配管用(白､黒)鋼管 鋼管接合

屋内GL-2.0m 埋設 屋内 埋設 ﾌﾗﾝｼﾞ形

口径 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 普通作業員

(mm) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (枚) (人/m) (人) (人)

15

20

25

32

40

50

65

80 7.34 0.35

100

125

150

200

250

300

350

小計 小計 小計 小計 小計

合計



ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (1/3) MP3ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE

芯数 3C 3C 3C 3C 3C 3C 備考

公称断面積 2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 引込～操作盤200V 5.65

2 ﾊﾟﾄﾗｲﾄ～操作盤 4.30

積算数量  計 4.30 5.65

補完率 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 4.73 6.215

設計数量 4.73 6.22

材料  計

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

6.224.73



ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (2/3) MP3ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 EM 600V CE ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ）

芯数 2C 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 備考

公称断面積 3.5SQ CE8SQ×3C CEE1.25SQ×3C

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP ピットダクト 管内 FEP ピットダクト 管内 FEP ピットダクト 管内 FEP ピットダクト

No. 系統名称 GL-2.0 GL-2.0 GL-2.0 GL-2.0

1 引込～操作盤（100V) 5.35

2 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 1.80 9.60 1.80 9.60

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

3 ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ 11.65 11.65

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

4 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 0.90 4.80 0.90 4.80

（水位計）

5 ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ 5.83 5.83

（水位計）

積算数量  計 5.35 1.80 9.60 11.65 1.80 9.60 11.65 0.90 4.80 5.83 0.90 4.80 5.83

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 5.885 1.98 10.56 12.82 1.98 10.56 12.82 0.99 5.28 6.41 0.99 5.28 6.41

設計数量 5.89 1.98 10.6 12.8 1.98 10.6 12.8 0.99 5.28 6.41 0.99 5.28 6.41

材料  計 5.89

補正率ピット内作業

補正率樹脂内配線

補正率危険作業

{歩掛り}    標準電工

{歩掛り}    補正後電工

{人工}電工(設計数量*歩掛)

計

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CEE1.25SQ×3C

12.7

人工計

25.4 25.4 12.7

ﾎﾟﾝﾌﾟ付属制御ｹｰﾌﾞﾙ

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CEE1.25SQ×3C

水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（圧力式）



ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (3/3) MP3ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 EM IE EM IE EM IE EM IE EM IE EM IE

芯数 備考

公称断面積 2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 操作盤～ED 3.40

2 操作盤～ELA 4.40

積算数量  計 4.40 3.40

補完率 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 4.84 3.74

設計数量 4.84 3.74

材料  計 4.84 3.74

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計



電線管集計表及び布設工数計算書  (1/2) MP3ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管

規格 PE82 PE70 PE54 PE42 PE36 PE28 PE22 VE22 VE16 備考

埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

No. 系統名称

1 引込～引込盤(200V) 5.45

2 引込～引込盤(100V) 5.15

3 ﾊﾟﾄﾗｲﾄ～操作盤 4.10

4 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 1.40

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

5 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 0.70

（水位計）

6 操作盤～接地 1.50 0.70

7 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 0.70

（ﾎﾟﾝﾌﾟ制御）

積算数量  計 1.40 6.85 9.25 1.50 0.70

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 1.54 7.54 10.18 1.65 0.77

設計数量 1.54 7.54 10.2 1.65 0.77

材料  計 1.54 7.54 10.2 2.42

補正率露出補正

{歩掛り}    電工

{歩掛り}    補正後電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管



電線管集計表及び布設工数計算書  (2/2) MP3ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)

規格 100 80 65 50 40 30 備考

No. 系統名称

1 引込盤～操作盤(200V)

2 引込盤～操作盤(100V)

3 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 9.60

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

4 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 4.80

（水位計）

5 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 4.80

（ﾎﾟﾝﾌﾟ制御）

積算数量  計 9.60 9.60

補完率 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 10.56 10.56

設計数量 10.56 10.56

材料  計 10.6 10.6

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計



６．複合工・仮設工集計表(機械設備)

無筋 表層工 殻運搬

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 削孔箇所 堀削工 埋戻工 現場～処分地 舗装切断 舗装破砕 砂基礎 防護砂 下層路盤 上層路盤 再生密粒度As 処理

充填 1：2 φ304 RC-30 M-30

ｍ3 ｍ3 ｍ2 箇所 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ㎡ ㎥ ㎥ ｍ2 ㎡ ㎡ ｍ3

１．予旋回槽底部コンクリート工 0.484

2　圧送管布設工 1.205 0.765 0.356 0.849 3.000 0.900 0.090 0.161 0.9 0.9 0.9 0.045

３．圧送管固定工 0.003 0.133 1

４．

５．

６．

0.484 0.003 0.133 1 1.205 0.765 0.356 0.849 3.000 0.900 0.090 0.161 0.900 0.900 0.900 0.045

計 0.48 0.003 0.13 1 1.21 0.77 0.36 0.85 3.0 0.9 0.09 0.16 0.9 0.9 0.9 0.05

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工 発生土処理 路盤工

現場～
仮置場
～現場



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （1／2）(機械設備) MP3ポンプ場

No. 1 数 量 １式 コ =(1.5*1.5-0.3*0.3*2)*π/4*0.298 鉄筋・無筋 は
名 称 予旋回槽底部コンクリート工 ン

ク つ
リ
ー り
ト 0.484

工 （ｍ３） 工
内部ｺﾝｸﾘｰﾄ モ

ル 型
タ
ル
充 枠
填 （ｍ３） （ｍ２）

モ
φ300×2 ル

タ

φ1500 ル
仕
上 （ｍ２）

No. 2 数 量 １式 1.5×2 0.6×0.85×1.5
名 称 圧送管布設工 0.765

A= 0.050 3 （ｍ3）
B= 1.339 （ｍ） 現場～処分地
C= 1.389 0.6×1.5 1.205-0.765×1.11 0.356
D= 0.600 現場～仮置場～現場 0.849
E= 0.030 0.9 0.765×1.11 （ｍ3）
F= 0.220 （ｍ2） 下層路盤

G= 0.850 0.6×1.339×1.5 0.6×1.5 0.9
H= 0.100 1.205 上層路盤 0.9
I= 0.089 （ｍ3） 0.6×1.5 （ｍ2）
J= 0.100 0.6×0.1×1.5 0.6×1.5
K= 1.139

L= 1.200 0.09 0.9
延長= 1.500 （m3） （ｍ2）

(0.6×0.189-0.089＾2×π/4)×1.5 0.6×1.5×0.05

0.161 0.045
（ｍ3） （ｍ3）

舗
装
版
切
断

埋
戻
工
発
生
土
処
理

舗
装
版
破
砕

路
盤
工

掘
削
工

砂
基
礎

表
層
工

砂
防
護

殻
運
搬
処
理

2
9
8

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （2／2）(機械設備) MP3ポンプ場

No. 3 数 量 １式 コ 鉄筋・無筋

名 称 圧送管固定工 ン 砕
ク
リ 石
ー

ト 工
配管80A 工 （ｍ３）

モ =((π/4)*(0.304^2-0.0891^2))*0.05

4 ル 型

0 タ

3 ル

φ 充 0.003 枠
填 （ｍ３） （ｍ２）

モ =((π/4)*(0.304^2-0.0891^2))*2

ル t=30mm 削
タ

50 ル 孔
仕 0.133 1
上 （ｍ２） (箇所)



６．複合工・仮設工集計表(電気設備)

無筋 表層工 殻運搬

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 削孔箇所 型枠工 堀削工 埋戻工 現場～処分地 舗装切断 舗装破砕 砂基礎 防護砂 下層路盤 上層路盤 再生密粒度As 処理

充填 1：2 φ206 RC-30 M-30

ｍ3 ｍ3 ｍ2 箇所 ㎡ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ㎡ ㎥ ㎥ ｍ2 ㎡ ㎡ ｍ3

４．電線管部 0.001 0.059 1

５．電線管埋設部 2.001 1.479 0.359 1.642 5.800 1.740 0.174 0.224 1.74 1.74 1.74 0.087

６．引込柱基礎 1.179 4.600 0.816 0.113 0.69 0.125

1.179 0.001 0.059 1.000 4.600 2.817 1.592 1.049 1.767 5.800 1.740 0.174 0.224 1.740 1.740 1.740 0.087

計 1.18 0.001 0.06 1 4.6 2.82 1.59 1.05 1.77 5.8 1.74 0.17 0.22 1.74 1.74 1.74 0.09

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工 発生土処理 路盤工

現場～
仮置場
～現場



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （1／2）(電気設備) MP3ポンプ場

No. 4 数 量 １式 コ 鉄筋・無筋

名 称 電線管部 ン 砕
ク
リ 石
ー

動力FEP40*2 ト 工
工 （ｍ３）

モ =((π/4)*0.206^2-(((π/4)*0.04^2)*2+

6 ル  ((π/4)*0.03^2)*2))*0.05 型

0 タ

2 ル

φ 充 0.001 枠
制御FEP30*2 填 （ｍ３）

モ =((π/4)*0.206^2-(((π/4)*0.04^2)*2+

ル  ((π/4)*0.03^2)*2))*2 t=30mm
タ

50 ル
仕 0.059 1
上 （ｍ２） (箇所)

No. 5 数 量 １式 2.9×2 0.6×0.85×2.9
名 称 電線管埋設部 1.479

A= 0.050 5.800 （ｍ3）

B= 1.150 （ｍ） 現場～処分地
C= 1.200 0.6×2.9 2.001-1.479×1.11 0.359

D= 0.600 現場～仮置場～現場 1.642

E= 0.030 1.740 1.479×1.11 （ｍ3）

F= 0.220 （ｍ2） 下層路盤

G= 0.850 0.6×2.9×1.15 0.6×2.9 1.74

H= 0.100 2.001 上層路盤 1.74

I= 0.030 （ｍ3） 0.6×2.9 （ｍ2）

J= 0.100 0.6×0.1×2.9 0.6×2.9
K= 1.080

L= 1.200 0.174 1.74

延長= 2.900 （m3） （ｍ2）

(0.6×0.13-0.03＾2×π/4)×2.9 0.6×2.9×0.05

0.224 0.087

（ｍ3） （ｍ3）

削
孔
工

舗
装
版
切
断

埋
戻
工
発
生
土
処
理

舗
装
版
破
砕

路
盤
工

掘
削
工

砂
基
礎

表
層
工

砂
防
護

殻
運
搬
処
理

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （2／2）(電気設備) MP3ポンプ場

No. 6 数 量 １式 =( 1.7+0.46)/2.0*0.756*1.00 現場～処分地 0.690
名 称 ポンプ制御盤基礎部 0.816-0.113*1.11 (m2)

現場～仮置場～現場

0.816 0.113*1.11 0.125

（ｍ３） （ｍ３）

=0.816-0.756*(0.36+1.50)/2.0＝0.1129

0.113

（ｍ３） 1.179
（ｍ３）

(0.80*1.00)*2.00+（1.50*1.00)*2.00

4.6 4.6

(m2)

No.
名 称

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ

ｰ

ﾄ
工

0.80*1.50*1.00-0.165＾2*π/4*1.0

1.179

残
土
処
理

埋
戻
工

型
枠
工

掘
　
削

Co

ポンプ制御盤

1
9
4

150

1
5
0

1
0
0
0

ポンプ制御盤基礎

コンクリート

1500

9
2
2 7
5
6

360

460

断面図

1700

8
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

460

1500

1700



機器・材料数量表（１／２）
MP4ポンプ場

名 称 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適 用

（ 機 械 機 器 ）

着 脱 式 水 中 ポ ン プ  Φ100×5.5kW×1.004m3/min×9.6m 台 2 改良ノンクロッグ型

予 旋 回 槽 φ1500､FRP製 基 1

（ 電 気 機 器 ）

ポ ン プ 制 御 盤 ＳＵＳ製　5.5KW　2台用 面 1 装柱型

監視系(ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤内臓) 携帯電話通信網 台 1 アンテナ・専用ケーブル付

水 位 計 投込式　ケーブル20m 組 1

フ ロ ー ト ス イ ッ チ ケーブル20m 組 1

（ 機 械 設 備 材 料 ）

逆 止 弁 JIS10k 100A ボール式　SCS 個 2

仕 切 弁 JIS10k 100A ボール式 SCS/SUS 個 2

ゴ ム 製 伸 縮 可 と う 管 高圧用 両ﾌﾗﾝｼﾞ 100(A) 偏心量100㎜ 個 1

小 配 管 付 属 材 料 管継手、接合材料、支持材料 式 1

ス テ ン レ ス 鋼 鋼 管 SUS304　sch20s 100A kg 78.3

流 入 バ ッ フ ル 200用,L=3300mm(金具含む) 組 1 14.39kg

流 入 バ ッ フ ル 200用,L=1100mm(金具含む) 組 1 4.80kg

空 気 弁 口径25A(取付け配管含む) 組 2

異 形 メ カ ジ ョ イ ン ト φ150×100 個 1



機器・材料数量表（２／２）
MP4ポンプ場

細 別 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適 用

（ 電 気 設 備 材 料 ）

電 線 管 PE36(厚鋼) 本 1 1.54m/3.66m/本=0.42≒1本

電 線 管 PE28(厚鋼) 本 3 7.54m/3.66m/本=2.06≒3本

電 線 管 PE22(厚鋼) 本 3 10.2m/3.66m/本=2.79≒3本

電 線 管 FEP40 ｍ 13.2

電 線 管 FEP30 ｍ 13.2

硬 質 ﾋ ﾞ ﾆ ﾙ 電 線 管 VE16 ｍ 2.42

電 線 管 類 付 属 材 料 費 接合材料、端末器具、塗装・ボンド材、支持材料 式 1

ケ ー ブ ル EM-CE5.5×3C ｍ 6.22

ケ ー ブ ル EM-CE2×3C ｍ 4.73

ケ ー ブ ル EM-CE3.5×2C ｍ 5.89

電 線 EM-IE5.5 ｍ 3.74

電 線 EM-IE2.0 ｍ 4.84

ケーブル・電線類付属材料費 式 1

回 転 灯 LEDブラシレスモータ回転灯AC100~240V　φ100黄 個 1

連 結 式 接 地 棒 φ14×L1500 本 2

連結式接地棒用リード端子 φ14 本 2

接 地 極 埋 設 標 示 板 10型バンド付 組 2

ケ ー ブ ル 埋 設 シ ー ト 150×50　2倍　水抜き穴無し 巻 1 6.0m/50m/巻=0.12≒1巻

引 込 柱 φ165.2　７ｍ 本 1

自 在 バ ン ド IBT-206φ180以内 個 8



労   務   費   集   計   表 MP4ポンプ場

工 種 配 管 工 電 工 普通作業員 技術者 技術者 技術者 備考

区 分 (据付) (単体調整) (組合せ試験)

機械 設備工 数 集 計 表

機器 等据付 工 集 計 表

直 機 械 設 備 工 数 小 計

合 計 （ 改 め ）

接

労 電 気設備工 数集 計表

試 験 工 集 計 表

務 電 気 設 備 工 数 小 計

合 計 （ 改 め ）

単位（人)

機械設備
据付工

設備機械工



工   数   集   計   表

MP4ポンプ場

機械設備据付工 配管工(機械工) 電工 普通作業員

単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

1 式

電工 普通作業員

単位人工総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工 単位人工 総人工

1 面

1 式

1 式

1 本

1 組

1 組

2 本

2 組

6 m

1 個

2 負荷

1 ループ

1 ループ

項　　　目 機械設備労務費

内　　　容 数量 単位 算出根拠

小 配管 布 設 人工 集 計 表

合　　　計

項　　　目 電気設備労務費

内　　　容 数量 単位 技術者(据付)

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ 設 置 工 数

技術者(単体調整) 技術者(組合せ試験) 算出根拠

現場操作盤　8

電 線 管 布 設 工 数

建 柱 工 ( 引 込 柱 7m)

フロートスイッチ(液位検出端)

接 地 棒

接 地 極 埋 設 標 表 示 板

水 位 計 ( 発 進 器 類 )

ケ ー ブ ル 埋 設 シ ー ト

組合せ試験工(動力制御盤)

組合せ試験工(発信機類)

合　　　　計

回 転 灯

(制御なし)

(制御あり)

組合せ試験工(発信機類)



機 器 等 据 付 工 集 計 表 MP4ポンプ場

据付 歩掛り 電気据付工

機器名称 数量 重量 種別 歩掛り 補正率 第2類 第6類 第7類 電工

TON 人･台 人 人 人 合計 単位歩掛補正率 計 単位歩掛 補正率 計 単位歩掛 数量 計 単位歩掛 補正率 計 合計

着脱式水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.0 0.199 着脱装置含む

予旋回槽 1.0 0.027

流入バッフルL=3300㎜ 1.0 0.014 200A用L3300

流入バッフルL=1100㎜ 1.0 0.005 200A用L1100

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 1.0

水位計(発進器類) 1.0

フロートスイッチ(液位検出端) 1.0

計

機械設備据付工

普通作業員

設備機械工

技術者

電工

技術者(単体調整) 技術者(組合せ試験) 備考

機械据付工

技術者(据付)



小 配 管 布 設 工 数 集 計 表  
MP4ポンプ場

種類 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 配管用(白､黒)鋼管 配管用(白､黒)鋼管 鋼管接合

屋内 埋設 屋内 埋設 ﾌﾗﾝｼﾞ形

口径 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 設計数量 歩掛り 配管工 普通作業員

(mm) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (枚) (人/m) (人) (人)

15

20

25

32

40

50

65

80

100 8.15 0.35

125

150

200

250

300

350

小計 小計 小計 小計 小計

合計



ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (1/3) MP4ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE EM 600V CE

芯数 3C 3C 3C 3C 3C 3C 備考

公称断面積 2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 引込～操作盤200V 5.65

2 ﾊﾟﾄﾗｲﾄ～操作盤 4.30

積算数量  計 4.30 5.65

補完率 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 4.73 6.215

設計数量 4.73 6.22

材料  計 4.73 6.22

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計



ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (2/3) MP4ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 EM 600V CE ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ ﾎﾟﾝﾌﾟ付属制御ｹｰﾌﾞﾙ 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ）

芯数 2C 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 備考

公称断面積 3.5SQ CE8SQ×3C CEE1.25SQ×3C

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称 GL-2.0 GL-2.0 GL-2.0 GL-2.0

1 引込～操作盤 5.35

2 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 1.80 12.00 1.80 12.00

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

3 ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ 12.64 12.64

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

4 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 0.90 6.00 0.90 6.00

（水位計）

5 ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ 6.32 6.32

（水位計）

積算数量  計 5.35 1.80 12.00 12.64 1.80 12.00 12.64 0.90 6.00 6.32 0.90 6.00 6.32

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 5.885 1.980 13.200 13.904 1.980 13.200 13.904 0.990 6.600 6.955 0.990 6.600 6.955

設計数量 5.89 1.98 13.2 13.9 1.98 13.2 13.9 0.99 6.60 6.96 0.99 6.60 6.96

材料  計 5.89 29.1 29.1 14.6

補正率ピット内作業

補正率樹脂内配線

補正率危険作業

{歩掛り}    標準電工

{歩掛り}    補正後電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

CEE1.25SQ×3C

水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（圧力式）

相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

CEE1.25SQ×3C

14.6



ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (3/3) MP4ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 EM IE EM IE EM IE EM IE EM IE EM IE

芯数 備考

公称断面積 2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 操作盤～ED 3.40

2 操作盤～ELA 4.40

積算数量  計 4.40 3.40

補完率 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 4.84 3.74

設計数量 4.84 3.74

材料  計 4.84 3.74

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計



電線管集計表及び布設工数計算書  (1/2) MP4ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管

規格 PE82 PE70 PE54 PE42 PE36 PE28 PE22 VE22 VE16 備考

埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

No. 系統名称

1 引込～引込盤(200V) 5.45

2 引込～引込盤(100V) 5.15

3 ﾊﾟﾄﾗｲﾄ～操作盤 4.10

4 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 1.40

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

5 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 0.70

（水位計）

6 操作盤～接地 1.50 0.70

操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 0.70

7 （ﾎﾟﾝﾌﾟ制御）

積算数量  計 1.40 6.85 9.25 1.50 0.70

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 1.54 7.54 10.20 1.65 0.77

設計数量 1.54 7.54 10.2 1.65 0.77

材料  計 1.54 7.54 10.2 2.42

補正率露出補正

{歩掛り}    電工

{歩掛り}    補正後電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計

設計数量 : 小数点第1位以内とし､次の位を四捨五入 (参考)

人工数及び補正 : 標準歩掛りの有効桁数と同一とし､小数点第3位以下を切り捨てる

PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管



電線管集計表及び布設工数計算書  (2/2) MP4ポンプ場

電動機出力 5.5 KW

材料種類 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)

規格 100 80 65 50 40 30 備考

No. 系統名称

1 引込盤～操作盤(200V)

2 引込盤～操作盤(100V)

3 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 12.00

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

4 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 6.00

（水位計）

5 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 6.00

（ﾎﾟﾝﾌﾟ制御）

積算数量  計 12.00 12.00

補完率 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 13.2 13.2

設計数量 13.2 13.2

材料  計 13.2 13.2

{歩掛り}    電工

{人工}電工(設計数量*歩掛) 人工計

計



６．複合工・仮設工集計表(機械設備)

無筋 表層工 殻運搬

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 削孔箇所 堀削工 埋戻工 現場～処分地 舗装切断 舗装破砕 砂基礎 防護砂 下層路盤 上層路盤 再生密粒度As 処理

充填 1：2 φ304 RC-30 M-30

ｍ3 ｍ3 ｍ2 箇所 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ㎡ ㎥ ㎥ ｍ2 ㎡ ㎡ ｍ3

１．予旋回槽底部コンクリート工 0.484

2　圧送管布設工 1.273 0.765 0.428 0.849 3.000 0.900 0.090 0.161 0.9 0.9 0.9 0.045

３．圧送管固定工 0.003 0.125 1

４．

５．

６．

0.484 0.003 0.125 1 1.273 0.765 0.428 0.849 3.000 0.900 0.090 0.177 0.900 0.900 0.900 0.045

計 0.48 0.003 0.13 1 1.27 0.77 0.43 0.85 3.0 0.9 0.09 0.18 0.9 0.9 0.9 0.05

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工 発生土処理 路盤工

現場～
仮置場
～現場



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （1／2）(機械設備) MP4ポンプ場

No. 1 数 量 １式 コ 鉄筋・無筋

名 称 配管部 ン 砕
ク
リ 石
ー

ト 工
配管100A 工 （ｍ３）

モ =((π/4)*(0.304^2-0.114^2))*0.05

4 ル 型

0 タ

3 ル

φ 充 0.003 枠
填 （ｍ３）

モ =((π/4)*(0.304^2-0.114^2))*2

ル t=30mm 捨
タ て

50 ル コ
仕 0.125 ン
上 （ｍ２）

No. 2 数 量 １式 コ =(1.5*1.5-0.3*0.3*2)*π/4*0.298 鉄筋・無筋 は
名 称 予旋回槽内部充填コンクリート ン

ク つ
リ
ー り
ト 0.484

工 （ｍ３） 工
内部ｺﾝｸﾘｰﾄ モ

ル 型
タ
ル
充 枠
填 （ｍ３） （ｍ２）

モ
φ300×2 ル

タ

φ1500 ル
仕
上 （ｍ２）

29
8



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （2／2）(機械設備) MP4ポンプ場

No. 3 数 量 １式 1.5×2 0.6×0.85×1.5

名 称 圧送管埋設部 0.765

A= 0.050 3.000 （ｍ3）

B= 1.364 （ｍ） 現場～処分地

C= 1.414 0.6×1.5 1.277-0.765×1.11 0.428

D= 0.600 現場～仮置場～現場 0.849

E= 0.030 0.900 0.765×1.11 （ｍ3）

F= 0.220 （ｍ3） 下層路盤

G= 0.850 0.6×1.414×1.5 0.6×1.5 0.900

H= 0.100 1.273 上層路盤 0.900

I= 0.114 （ｍ3） 0.6×1.5 （ｍ2）

J= 0.100 0.6×0.1×1.5 0.6×1.5

K= 1.164

L= 1.200 0.090 0.900

延長= 1.500 （m3） （ｍ2）

(0.6×0.214-0.114＾2×π/4)×1.5 0.6×1.5×0.05

0.177 0.045

（ｍ3） （ｍ3）

No. 数 量
名 称

舗
装
版
切
断

埋
戻
工
発
生
土
処
理

舗
装
版
破
砕

路
盤
工

掘
削
工

砂
基
礎

表
層
工

砂
防
護

殻
運
搬
処
理

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ



６．複合工・仮設工集計表(電気設備)

無筋 表層工 殻運搬

名　　　　　　　　　称 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 削孔箇所 型枠工 堀削工 埋戻工 現場～処分地 舗装切断 舗装破砕 砂基礎 防護砂 下層路盤 上層路盤 再生密粒度As 処理

充填 1：2 φ206 RC-30 M-30

ｍ3 ｍ3 ｍ2 箇所 ㎡ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ㎡ ㎥ ㎥ ｍ2 ㎡ ㎡ ｍ3

４．電線管固定部 0.001 0.059 1

５．電線管埋設部 3.686 2.448 0.968 2.717 9.600 2.880 0.288 0.371 2.88 2.88 2.88 0.144

６．引込柱基礎 0.742 3.840 1.680 0.912 0.823 1.012

0.742 0.001 0.059 1.000 3.840 5.366 3.360 1.791 3.729 9.600 2.880 0.288 0.371 2.880 2.880 2.880 0.144

計 0.74 0.001 0.06 1 3.84 5.37 3.36 1.79 3.73 9.6 2.88 0.29 0.37 2.88 2.88 2.88 0.14

補正率

単位歩掛（人/単位）

工　　　量　（人）

工　　　　種

参考文献　頁

モ ル タ ル 工 発生土処理 路盤工

現場～
仮置場
～現場



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （1／2）(電気設備) MP4ポンプ場

No. 4 数 量 １式 コ 鉄筋・無筋

名 称 電線管固定部 ン 砕
ク
リ 石
ー

動力FEP40*2 ト 工
工 （ｍ３）

モ =((π/4)*0.206^2-(((π/4)*0.04^2)*2+

6 ル  ((π/4)*0.03^2)*2))*0.05 型

0 タ

2 ル

φ 充 0.001 枠
制御FEP30*2 填 （ｍ３）

モ =((π/4)*0.206^2-(((π/4)*0.04^2)*2+

ル  ((π/4)*0.03^2)*2))*2 t=30mm 削
タ

50 ル 孔 1

仕 0.059

上 （ｍ２） (箇所)

No. 5 数 量 １式 4.8×2 0.6×0.85×4.8

名 称 電線管埋設部 2.448

A= 0.050 9.600 （ｍ3）

B= 1.280 （ｍ） 現場～処分地

C= 1.330 0.6×4.8 3.686-2.448×1.11 0.968

D= 0.600 現場～仮置場～現場 2.717

E= 0.030 2.880 2.448×1.11 （ｍ3）

F= 0.220 （ｍ3） 下層路盤

G= 0.850 0.6×4.8×1.28 0.6×4.8 2.880

H= 0.100 3.686 上層路盤 2.880

I= 0.030 （ｍ3） 0.6×4.8 （ｍ2）

J= 0.100 0.6×0.1×4.8 0.6×4.8

K= 1.080

L= 1.200 0.288 2.880

延長= 4.800 （m3） （ｍ2）

(0.6×0.13-0.03＾2×π/4)×4.8 0.6×4.8×0.05

0.371 0.144

（ｍ3） （ｍ3）

発
生
土
処
理

舗
装
版
破
砕

路
盤
工

掘
削
工

砂
基
礎

表
層
工

砂
防
護

殻
運
搬
処
理

舗
装
版
切
断

埋
戻
工

現況

仮復

▽GL

舗装破砕部

掘削土

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

▽GL

表層工

路盤工

埋戻土

砂

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｄ

Ｋ

Ｌ



複 合 工 仮 設 工 計 算 書 （2／2）(電気設備) MP4ポンプ場

No. 6 数 量 １式 =(2.0+0.80)/2.0*1.20*1.00 現場～処分地 0.823
名 称 引込柱基礎 1.68-0.768*1.11 (m2)

現場～仮置場～現場

1.68 0.912*1.11 1.012

（ｍ３） （ｍ３）

=1.68-0.768

　ｺﾝｸﾘｰﾄ =(0.80+0.80)/2.0*1.200*0.80 0.912 0.742
0.768 (m3) （ｍ３）

(0.80*1.20)*4.00

3.84 3.84

(m2)

No. 数 量
名 称

掘
　
削

残
土
処
理

□800×800

H=1200

埋
戻
工

型
枠
工

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ

ｰ

ﾄ
工

0.80*0.80*1.20-0.165＾2*π/4*1.2

0.742

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤基礎

コンクリート

800

1
2
0
0

800

1:0.5 1:
0.
5

2000


