
注記

1. 現地調査により、各寸法を確認すること。

川合橋側道橋 補修一般図

側面図

断面図
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部 材 補 修 項 目

補修項目

塗替塗装工・高力ボルト取替工・FRPシート接着工上部工

塗替塗装工・断面修復工(沓座モルタル補修)支承

高力ボルト取替工

防護柵

塗替塗装工

主桁

塗替塗装工

高力ボルト取替工高力ボルト取替工高力ボルト取替工

橋面

塗替塗装工

横溝

塗替塗装工

床版

塗替塗装工

支承

塗替塗装工

支承

塗替塗装工

支承

塗替塗装工ボルト補修工(再締付)

支承

ボルト補修工(再締付)

断面修復工(沓座モルタル補修)

排水管

塗替塗装工

排水管

塗替塗装工

排水管

塗替塗装工

排水管

塗替塗装工

桁下面 S=1:100

床版

FRPシート接着工

床版

FRPシート接着工

床版

FRPシート接着工

防護柵

塗替塗装工

防護柵

塗替塗装工

主桁

塗替塗装工

横桁

塗替塗装工

床版

塗替塗装工

FRPシート接着工

エポキシ樹脂注入工

エポキシ樹脂注入工

塗替塗装工

ボルト補修工

認可：実施

年度：番号

河 川 名

路 線 名

地 区 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

当初 第 回変更

令和6年度 長北建第274号

補修一般図

図示

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

6 枚ノ内 1

長浜市木之本町川合

市道川合線

橋梁(川合歩道橋)修繕工事



注記

1. 現地調査により、各寸法を確認すること。

川合橋側道橋 補修図(その1)

塗替塗装工

側面図

断面図

橋面

桁下面
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支承詳細図 S=1:20

側面図 正面図

・A1橋台 :2箇所

・P1橋脚 :2箇所

・A2橋台 :2箇所
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素地調整

塗 料 名

サンダーケレン工(2種規格相当)

塗装工程
使用量

(g/m2)

錆転換型塗装(アースコート防食システム)

塗装時間

5分以上
表面皮膜処理

脱脂剤兼用防錆被膜処理剤
40

塗膜除去 中性型水系剥離剤による剥離剤工法

EARTH COAT 防錆前処理剤

(100)
EARTH COAT 防錆塗料

変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗
増塗り

100下塗り

100下塗り

140
EARTH COAT 中塗F

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗
中塗り

120
EARTH COAT 上塗F

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗
上塗り

EARTH COAT 防錆塗料

変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗

EARTH COAT 防錆塗料

変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗

24時間以内

指触乾燥後

4時間以上

10日以内

16時間以上

10日以内

16時間以上

10日以内

-

認可：実施

年度：番号

河 川 名

路 線 名

地 区 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

当初 第 回変更

令和6年度 長北建第274号

補修図（その1）

図示

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

6 枚ノ内 2

長浜市木之本町川合

市道川合線

橋梁(川合歩道橋)修繕工事

※EARTH COAT同等品を使用のこと



川合橋側道橋 補修図(その2)

高力ボルト取替工

S=1:10

側面図
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a部詳細図

32- 高力ボルト取替工

12- 高力ボルト取替工

12- 高力ボルト取替工

ウェブ

1 1

2 2

1 - 1

2 - 2

上フランジ

下フランジ

高力ボルト取替工 1箇所当たり(全8箇所)

ボルト撤去 : 56-HTB M22 (F11T)

ボルト設置 : 24-HTB M22×80(F10T)

32-HTB M22×75(F10T)

高力ボルト取替工高力ボルト取替工高力ボルト取替工高力ボルト取替工

G1,G2

P1A1 A2

注記

1. 現地調査により、各寸法を確認すること。
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認可：実施

年度：番号

河 川 名

路 線 名

地 区 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

当初 第 回変更

令和6年度 長北建第274号

補修図（その2）

図示

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課

6 枚ノ内 3

長浜市木之本町川合

市道川合線

橋梁(川合歩道橋)修繕工事



川合橋側道橋 補修図(その3)

高力ボルト取替工 取替要領図

S=1:10

注記

1. 現地調査により、各寸法を確認すること。

1回取替

2回取替

3回取替

10回取替

6回取替

5回取替

7回取替

11回取替9回取替

8回取替

14回取替

13回取替

12回取替

・WEBのボルト取替順序 ・FLGのボルト取替順序

4回取替

1回取替 2回取替

3回取替5回取替 4回取替

6回取替

2. 継手の複数の連結板について同時取替は行わないこと。

3. 橋軸直角方向同一断面の複数の主桁継手について同時取替は行わないこと。

4. ボルト脱落部は、取替えに先行しF10Tボルトを設置する。

5. F11Tボルトの取替えは1本ずつ取替え、締付を行うことを原則とする。

これは取替えボルトにスムーズに応力が移転するよう考慮してのことである。

認可：実施

年度：番号

河 川 名

路 線 名

地 区 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

当初 第 回変更

補修図（その3）

図示

6 枚ノ内 4

長浜市木之本町川合

市道川合線

橋梁(川合歩道橋)修繕工事

令和6年度 長北建第274号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課



川合橋側道橋 補修図(その4)

FRPシート接着工・断面修復工

※電動工具等で浮き錆を除去する

(3種ケレン以上とする)

※ケレン後、塗布

硬化後、次工程へ

※ガラス繊維入りパテを使用し、

不陸を行う(断面欠損部も含む)硬化後、次工程へ

※空気を抜きながら貼り付ける

※直射日光が当たらない箇所では紫外線照射にて

硬化させる

※ガラス繊維入りパテで端部処理を行う

施工フローチャート

紫外線硬化型FRPシート断面図

L 5050

5
0

W
50

※孔食部に対してFRPシートは、

縦横それぞれ50mm以上ラップさせること。

FRPシート

孔食部

貼付面詳細図

第1層目 プライマー

第2層目 パテ材

第4層目 パテ材

鋼材

30×30

400×200 400×200100×100

① 腐食-e(孔食）[300×200]

床版Ds01

第3層目 紫外線硬化型FRPシート

写真番号-74,75

床版Ds01

写真番号-76,77

③ 腐食-e(孔食）[300×100]

② 腐食-e(孔食）[300×200]

床版Ds01

写真番号-71,72

床版Ds01

写真番号-78,79

④ 腐食-e(孔食）[2000×150]

⑤ 変形・欠損-c[30×30]

床版 Ds0101

写真番号-38,39

写真番号-44,45

⑥ 変形・欠損-c[400×200]

床版 Ds0105

⑦ 変形・欠損-c[100×100]

床版 Ds0105

⑧ 変形・欠損-c[400×200]

床版 Ds0111

写真番号-46～48

1径間 橋面

1径間 桁下面

A1 P1

A1 P1

A2

2径間 橋面

P1

床版Ds01

写真番号-179,180,181

腐食-e(孔食）[⑨,⑩1000×200 ⑪1100×200]

G1

G2

剥離・鉄筋露出-c[150×50×60]

沓座モルタルBm0101

写真番号-84,85

1

剥離・鉄筋露出-c[150×50×70]

沓座モルタルBm0201

写真番号-90

2

断面修復工FRPシート接着工

ケレン

プライマー塗布

不陸調整

FRPシート貼付

FRPシート硬化

端部処理

上塗り

断面修復工詳細図

左官工法

1. 補修断面が矩形になるように5mm程度のカッター目地を入れる。

3. コンクリート修復面にプライマーを塗布する。

2. 既設コンクリートの脆弱部を除去する。

断面修復（ポリマーセメント系）

脆弱部除去

プライマー塗布

カッター目地 5mm 程度

4. ポリマーセメントモルタルによる断面修復を行う。

はつり深さ d=60～70mm

位置 番号
孔食部寸法 貼付寸法 箇所数 貼付面積

a(mm) b(mm) a(mm) b(mm) N(箇所) A(m2)

床版Ds01

① 300 200 400 300 1 0.120

② 300 200 400 300 1 0.120

③ 300 100 400 200 1 0.080

④ 2000 150 2100 250 1 0.525

床版 Ds0101 ⑤ 30 30 130 130 1 0.017

床版 Ds0105
⑥ 400 200 500 300 1 0.150

⑦ 100 100 200 200 1 0.040

床版 Ds0111 ⑧ 400 200 500 300 1 0.150

床版Ds01
⑨,⑩ 1000 200 1100 300 2 0.660

⑪ 1100 200 1200 300 1 0.360

計 2.222

位置 番号
補修形状寸法 箇所数 面積 補修深さ 体積

a(mm) b(mm) N(箇所) A(m2) t(mm) V(m3)

沓座モルタルBm0101 1 150 50 1 0.008 60 0.0005

沓座モルタルBm0201 2 150 50 1 0.008 70 0.0006

計 0.016 0.0011

紫外線硬化型FRPシート設置工 数量表断面修復工(左官工法) 数量表

注記

1. 現地調査により、各寸法を確認すること。

S=1:50

S=1:50

S=1:50

S=1:5

エポキシ樹脂注入工

エポキシ樹脂注入工

エポキシ樹脂注入工

2本

1本

1本

位置
箇所数 エポキシ樹脂

(箇所) kg

Ba0101 2

Ba0201 1

エポキシ樹脂注入工 数量表

Ba0202

4

1

0.44

0.22

0.22

0.88

備考

※）エポキシ樹脂注入は、0.22kg/本を想定

計

認可：実施

年度：番号

河 川 名

路 線 名

地 区 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

当初 第 回変更

補修図（その4）

図示

6 枚ノ内 5

長浜市木之本町川合

市道川合線

橋梁(川合歩道橋)修繕工事

令和6年度 長北建第274号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課



川合橋側道橋 足場参考図

側面図

P1A1 A2

P1A1 A2

断面図

平面図

S=1:20

吊足場 23980 吊足場 23960
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3
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吊足場 23980 吊足場 23960

：吊足場

S=1:100

S=1:100

剥離剤用養生シート

単管

吊チェーン

安全ネット

足場板
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単管
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800 800
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板張防護

3
0
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朝顔･防護工 51500

朝顔･防護工 51500

：防護工

塗装塗替工

クリーンルーム

昇降階段

昇降階段

クリーンルーム

30
0
0

認可：実施

年度：番号

河 川 名

路 線 名

地 区 名

工 事 名

地 名

図 面 名

縮 尺

図 面 番 号

当初 第 回変更

足場参考図

図示

6 枚ノ内 6

長浜市木之本町川合

市道川合線

橋梁(川合歩道橋)修繕工事

令和6年度 長北建第274号

長浜市都市建設部北部建設局北部建設課


