
No.1

市道美浜東西１号線側溝改修工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　考

道路改良
1.0 1 式

　構造物撤去工
1.0 1 式

　　構造物取壊し工
1.0 1 式

　　　舗装版切断 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版厚15cm以下 5.60+8.17+9.85+5.65 29.3 29 m

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 数量計算書より
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cmを超え30cm以下 5.3 5 m

　　　舗装版破砕(小規模) 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 数量計算書より
舗装版厚5cm 50.4 50 m2

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 数量計算書より
4.9 5 m3

　　運搬処理工
1.0 1 式

　　　殻運搬 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 50.4*0.05
2.5 3 m3

　　　殻運搬 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
4.9 5 m3

　　　殻処分 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 50.4*0.05
2.5 3 m3

　　　殻処分 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
4.9 5 m3

　排水構造物工
1.0 1 式

　　作業土工
1.0 1 式

　　　床堀り 土質土砂 数量計算書より
2.2+4.3 6.5 7 m3

　　　埋戻し 土質区分土砂;土質土砂 数量計算書より
1.6+2.3 3.9 4 m3

　　残土処理工
1.0 1 式

      土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)
6.5-3.9 2.6 3 m3

　　　残土等処分
6.5-3.9 2.6 3 m3

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



No.2

市道美浜東西１号線側溝改修工事

工　種　・　細　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　考

　　側溝工
1.0 1 式

　　　自由勾配側溝 側溝規格400*400
      (施工箇所1) 6.0 6 m
　　　自由勾配側溝 側溝規格400*500
　　　(施工箇所2) 8.0 8 m
　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

1.0 1 式
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝規格400*400*500

1.0 1 箇所
　付帯工

1.0 1 式
　　付帯工

1.0 1 式
　　　取付工1 個別数量計算書より

2.0 2 箇所
　　　取付工2 個別数量計算書より

1.0 1 箇所
　　　取付工3 個別数量計算書より

2.0 2 箇所
　　　取付工4 個別数量計算書より

1.0 1 箇所
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去設置工 個別数量計算書より

1.0 1 箇所
　舗装工

1.0 1 式
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

1.0 1 式
　　　不陸整正 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30

仕上り厚30mm 44.4 44 m2
　　　下層路盤 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30

仕上り厚100mm 8.3 8 m2
      上層路盤 路盤材種類粒度調整砕石 M-30

仕上り厚100mm 8.3 8 m2
　　　表層 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm

平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 52.7 53 m2
　仮設工

1.0 1 式
　　交通管理工

1.0 1 式
　　　交通誘導警備員

1.0 1 式

本　　　工　　　事　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

算　　　　　　　　　　　　式



No.3

施工箇所1 市道美浜東西１号線側溝改修工事

区間距離  断  面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積
断　面 断　面 断　面

0.2 0.1 0.3
No.0

0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1
No.0 + 0.2 0.2

0.4 0.3 0.3
No.0 + 0.2'

0.4 0.4 1.5 0.3 0.3 1.1 0.3 0.3 1.1
No.0 + 4.0 3.8

0.4 0.4 0.7 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5
No.0 + 5.8 1.8

0.2 0.1 0.3
No.0 + 5.8'

0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1
No.0 + 6.0 0.2

2.2 1.6 1.8
6.0合　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

床掘り 埋戻し ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (既設現場打水路400)

測　　点



No.4

施工箇所2 市道美浜東西１号線側溝改修工事

区間距離  断  面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積 断　面 平　均  立　積
断　面 断　面 断　面

0.3 0.1 0.3
No.0

0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.1
No.0 + 0.2 0.2

0.5 0.3 0.3
No.0 + 0.2'

0.5 0.5 1.9 0.3 0.3 1.1 0.3 0.3 1.1
No.0 + 4.0 3.8

0.5 0.5 2.0 0.2 0.3 1.0 0.3 0.3 1.2
No.0 + 8.0 4.0

0.5 0.2 0.3
No.0 + 8.0'

0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
No.0 + 8.6 0.6

0.1 0.2 0.4
No.0 + 8.6'

0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2
No.0 + 9.0 0.4

4.3 2.3 2.8
9.0合　　計

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

床掘り 埋戻し ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (既設現場打水路400)

測　　点



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 数量計算書 No.1

工　　　種 単位 　数　　量

取付工1

0.2*0.3*0.55*2 m3 0.07

取付工2

(0.2*0.3*0.45)+((0.175+0.09)*0.2/2*0.45)+((0.17+0.09)*0.2/2*0.45) m3 0.05

取付工3

0.2*0.3*0.55*2 m3 0.07

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 既設管面積

撤去・設置工 (1.5*0.4*0.15)-(0.09*0.15) m3 0.1 A=0.09m2

既設現場打水路400 数量計算書より

1.8+2.8 m3 4.6

計 4.9

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 数量計算書 No.2

400*400*500 10 箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

集水桝

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、普通目、T-25、滑り止め、ﾎﾞﾙﾄ固定、ｺﾞﾑ付き 基 10.0

型枠

(0.71*0.15*4)*10 m2 4.3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

(0.18*0.4*0.4)*10 m3 0.3 18-8-40BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.71*0.71*0.15*10 m3 0.8 18-8-40BB

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



自由勾配側溝横断用 (施工箇所1) 数量計算書 No.3

B400*H400 10 m当り

工　　　種 単位 　数　　量

自由勾配側溝

横断用　B400*H400 本 5.0 L=2,000

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

L=1,000、普通目、T-25、滑り止め、ﾎﾞﾙﾄ固定、ｺﾞﾑ付き 枚 5.0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

0.4*0.0895*10 m3 0.4 18-8-40BB

基礎型枠

0.15*10*2 m2 3.0 参考数量

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.73*0.15*10 m3 1.1 18-8-40BB

自由勾配側溝横断用 (施工箇所2) 数量計算書 No.4

B400*H500 10 m当り

工　　　種 単位 　数　　量

自由勾配側溝

横断用　B400*H500 本 5.0 L=2,000

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

L=1,000、普通目、T-25、滑り止め、ﾎﾞﾙﾄ固定、ｺﾞﾑ付き 枚 5.0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

0.4*0.150*10 m3 0.6 18-8-40BB

基礎型枠

0.15*10*2 m2 3.0 参考数量

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.73*0.15*10 m3 1.1 18-8-40BB

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



取付工1 数量計算書 No.5

10 箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

削孔  

2*10 孔 20.0

鉄筋

SD345 D13 ((0.995*0.20*2)/1000)*10 t 0.004

型枠

0.3*0.55*2*10 m2 3.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.2*0.55*0.3*10 m3 0.3 18-8-40BB

取付工2 数量計算書 No.6

10 箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

削孔  

2*10*2 孔 40.0

鉄筋

SD345 D13 ((0.995*0.20*2)/1000)*10*2 t 0.008

型枠

((0.3*0.45*2)+(0.175*0.45+0.17*0.45+0.09*0.45+0.09*0.45))*10 m2 5.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ

((0.2*0.45*0.3)+((0.175+0.09)*0.2/2*0.45)+((0.17+0.09)*0.2/2*0.45))*10 m3 0.5 18-8-40BB

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



取付工3 数量計算書 No.7

10 箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

削孔  

2*10 孔 20.0

鉄筋

SD345 D13 ((0.995*0.20*2)/1000)*10 t 0.004

型枠

0.3*0.55*2*10 m2 3.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.2*0.55*0.3*10 m3 0.3 18-8-40BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去設置工 数量計算書 No.8

10 箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

削孔

4*10 孔 40.0

鉄筋

SD345 D13 ((0.995*0.20*4)/1000)*10 t 0.008

型枠

((1.5*0.4)-0.09)*2*10 m2 10.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

((1.5*0.4*0.15)-(0.09*0.15))*10 m3 0.8 18-8-40BB

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 No.9

工　　　種 単位 　数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 取付工1

0.55+0.55 m 1.1

取付工2

0.45+0.45 m 0.9

取付工3

0.55+0.55 m 1.1

取付工4

0.60+0.77 m 1.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

0.40+0.40 m 0.8 撤去設置工

計 5.3

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要



舗装版破砕・不陸整正・上層路盤・下層路盤・表層 No.10

工　　　種 単位 　数　　量

舗装版破砕

5.6*1.0 m2 5.6 施工箇所1　①

((5.60+8.17)*2.72)/2 m2 18.7 施工箇所1　②

((8.44+9.85)*1.3)/2 m2 11.9 施工箇所2　③

((7.85+5.65)*2.1)/2 m2 14.2 施工箇所2　④

計 m2 50.4

不陸整正

5.6*0.78 m2 4.4 施工箇所1　①

((5.72+8.17)*2.5)/2 m2 17.4 施工箇所1　②

((8.66+9.85)*1.07)/2 m2 9.9 施工箇所2　③

((5.65+7.66)*1.91)/2 m2 12.7 施工箇所2　④

計 m2 44.4

下層路盤・上層路盤

5.6*0.3 m2 1.7 施工箇所1　①

((5.60+5.72)*0.3)/2 m2 1.7 施工箇所1　②

((8.66+8.44)*0.3)/2 m2 2.6 施工箇所2　③

((7.85+7.66)*0.3)/2 m2 2.3 施工箇所2　④

計 m2 8.3

表層

5.6*1.08 m2 6.0 施工箇所1　①

((5.6+8.17)*2.8)/2 m2 19.3 施工箇所1　②

((9.85+8.44)*1.37)/2 m2 12.5 施工箇所2　③

((7.85+5.65)*2.21)/2 m2 14.9 施工箇所2　④

計 m2 52.7

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要

①

②

③

④



取付工4 No.11

1 箇所当り

工　　　種 単位 　数　　量

①

型枠 (0.3*0.62)+(0.125*0.62)+(0.37*0.62) m2 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ (((0.3+0.37)*0.23/2)*0.62)+((0.125*0.2)/2*0.62) m3 0.1

②

型枠 (0.415*0.62) m2 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.415*0.44/2)*0.62 m3 0.06

③

型枠 (0.07*0.62)+(0.37*0.4*2+0.3*0.4*2) m2 0.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.4*0.68)*0.62-((0.37*0.3*0.4)+((0.08*0.08)/2*0.62) m3 0.1

④

ｺﾝｸﾘｰﾄ ((0.125+0.375)*0.3/2)*0.32+((0.37+0.415)*0.39/2)*0.32) m3 0.07

型枠合計

m2 1.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ合計

m3 0.3

鉄筋

SD345 D13 0.995*1.198/1000 t 0.001

算　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　　要


