
№１

工　種　・　細　目 設計数量 単位 備　　考
橋梁設計 1.0 式

　橋梁設計 1.0 式

　　橋梁詳細設計（共通） 1.0 式

　　　橋梁詳細設計（共通） 1.0 橋

　　橋梁詳細設計（ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工） 1.0 式

　　　（PC)単純中空床版橋 JIS桁を使用;標準設計[60%] 1.0 橋

　　橋梁詳細設計（橋台工） 1.0 式

　　　逆T式橋台 構造物基本構造物［100%］ 設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成 1.0 基
電子計算機使用

　　　逆T式橋台 構造物類似構造物［ 70%］ 設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成 1.0 基

　　橋梁詳細設計（橋台基礎工） 1.0 式

　　　場所打ち杭 構造物基本構造物［100%］ 設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成 1.0 基
電子計算機使用

　　　場所打ち杭 構造物類似構造物［ 70%］ 設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成 1.0 基

　　橋梁撤去設計 1.0 式

　　　橋梁撤去設計（共通） 1.0 式

　　　上部工撤去設計 支間長15ｍ未満 設計計画、施工計画検討、撤去工法比較、設計計算、 1.0 橋
設計図作成、数量計算、照査、報告書作成

　　　橋台撤去設計 重力式・半重力式 設計計画、施工計画検討、設計図作成、数量計算、 1.0 橋
橋台基礎杭撤去、照査、報告書作成

　　　橋脚撤去設計 パイルベント橋脚 設計計画、施工計画検討、設計図作成、数量計算、 1.0 橋
橋脚基礎杭撤去、照査、報告書作成

設　　　計　　　委　　　託　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

規　　　　　　　　格

座標計算、施工計画、関係機関との協議資料作成、現地踏査

設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成

騒音・振動対策、工程計画検討、概算工事費算出



№２

工　種　・　細　目 設計数量 単位 備　　考
共通 1.0 式

　共通（設計業務） 1.0 式

　　打合せ等 1.0 式

　　　打合せ 1.0 業務

直接経費 1.0 式

　直接経費 1.0 式

　　旅費交通費 1.0 式

　　　旅費交通費(率計上)（設計）旅費交通費の指定：滞在を伴わない 1.0 式

　　印刷製本費 1.0 式

　　　印刷製本費 工種：橋梁詳細設計、区分：A+B、提出部数：2部 1.0 式

設　　　計　　　委　　　託　　　数　　　量　　　集　　　計　　　表

規　　　　　　　　格

業務着手時、中間打合せ回数＝6回、成果物納入時


