
工事設計書（第１号様式）

令和６年度　長田園第１０６２号

工  事  名　  　林道谷口大谷線横断改修工事
工事場所　　　長浜市谷口町

一　　金 設計金額 ￥
)

現場打ち側溝 1.0 式 （L=6.0m）
重力式擁壁 V= 6.4 ｍ3 （L=3.0m）
Ｌ形擁壁 L= 4.0 ｍ
呑口工 1.0 式
表層 A= 9.0 ｍ2

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



（当初）

金抜設計書(参考

長浜市

( 1/ 29)

令和６年度

林道谷口大谷線横断改修工事

長田園第１０６２号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

林道谷口大谷線横断改修工事

長浜市谷口町

長田園第１０６２号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年３月

令和６年７月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 29)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 29)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

【森林土木工事】

道路工事

計上する

35%を超え40%以下

4週8休以上

0.00％

しない

補正なし

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 1/ 3)

( 4/ 29)



事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 ・・直接工事費

4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

5 ・・間接工事費

6 ・・・共通仮設費

7 ・・・・共通仮設費（率計上）

8 ・・・現場管理費

9 ・一般管理費等

10 処分費等（直接工事費の内数）

11 純工事費

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

％

％

％

式

式

単位数 量

( 5/ 29)



事業名

12 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 3/ 3)

備 考

％

単位数 量

( 6/ 29)



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・林道谷口大谷線

・・取壊工

・・・ 取壊工

・・土工

・・・ 土工

・・残土運搬工

・・・ 残土運搬工

・・排水構造物工

・・・ 排水構造物工

・・構造物工

・・・ 構造物工

・・舗装工

・・・ 舗装工

・・仮設工

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 1/ 2)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量

( 7/ 29)



事業名

・・・ 水替工

工 種 名 称 金 額

直接工事費(諸経費対象)内訳表

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考

1.000 式

単位数 量

( 8/ 29)



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・林道谷口大谷線

・・取壊工

・・・ 取壊工

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

【構造物取壊し】

有筋,制約無,人力,昼間施工

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

・・土工

・・・ 土工

SP 床掘り 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-

SP 埋戻し 森林

上記以外(小規模),土砂,-

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 1/ 3)

備 考

式

式

式

ｍ

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

6.000

13.000

0.600

0.600

1.700

1.700

1.700

1.000

1.000

59.000

39.000

数 量

合 計

合 計

SPX178

SPX015

SPX122

S02123

S02721

SPX122

S02123

SPX012

SPX016

( 9/ 29)



事業名

・・残土運搬工

・・・ 残土運搬工

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2

.5km以下

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

・・排水構造物工

・・・ 排水構造物工

現場打ち側溝

・・構造物工

・・・ 構造物工

SP 重力式擁壁 森林

2.0m以上5.0m以下,有り,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

Ｌ形擁壁

Ｈ1600

呑口工

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 2/ 3)

備 考

式

式

m3

m3

式

式

式

式

式

m3

ｍ

式

単位 単 価

1.000

1.000

15.000

15.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.400

4.000

1.000

数 量

合 計

合 計

SPX002

SPX003

T00001

SPX064

T00002

T00003

( 10/ 29)



事業名

・・舗装工

・・・ 舗装工

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり

不陸整正

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,密粒度ア

スコン

・・仮設工

・・・ 水替工

水替工（小口径）（ポンプの据付・撤去）

ポンプ口径50mm

水替工(小口径)(ポンプ運転)

0以上6未満,作業時排水

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 3/ 3)

備 考

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

箇所

日

単位 単 価

1.000

1.000

6.000

3.000

9.000

1.000

1.000

1.000

6.000

数 量

合 計

合 計

合 計

SPX159

SPX159

SPX162

SPH404

SPH403

( 11/ 29)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

アスファルトコンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 1/ 15)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

S02123

P52003

S02123

P52002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

アスファルトコンクリート廃材

鉄筋コンクリート廃材

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 12/ 29)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,人力,昼間施工

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 人力 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D16

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 2/ 15)

備 考

m3

m3

m3

ton

ton

単位 単 価

1.000

1.030

数 量

S02721

A73512

S03701

P18231

コード

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ton

有筋

制約無

人力

昼間施工

SD345

D16

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 13/ 29)



事業名

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 3/ 15)

備 考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

1.150

1.030

1.150

数 量

A01001

S03701

P18230

A01001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

SD345

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 14/ 29)



事業名

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

水替工(小口径)(ポンプ運転)

水替工(小口径)(ポンプ運転)

0以上6未満,作業時排水

1)排水量区分(m3/h)

2)排水区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]

定格容量2kva

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 4/ 15)

備 考

枚

枚

[各単位]

日

人

日

単位 単 価

1.000

数 量

S05801

A71502

SPH403

R01002

F02070

コード

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 日

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

0以上6未満

作業時排水

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 15/ 29)



事業名

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

水替工（小口径）（ポンプの据付・撤去）

水替工（小口径）（ポンプの据付・撤去）

ポンプ口径50mm

1)口径区分

2)山林砂防工(普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬 森林

SP 土砂等運搬 森林

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,2.5km以下

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 5/ 15)

備 考

Ｌ

日

箇所

人

人

箇所

m3

単位 単 価数 量

P34001

SPH404

R01001

R01003

SPX002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 m3

ポンプ口径50mm

普通作業員

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 16/ 29)



事業名

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離(km)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 整地 森林

SP 整地 森林

残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 床掘り 森林

SP 床掘り 森林

土砂,上記以外(小規模),-,-

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 6/ 15)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX003

SPX012

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

2.5km以下

0分

残土受入れ地での処理

-

-

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 17/ 29)



事業名

1)土質区分

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林

1)作業区分

2)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 埋戻し 森林

SP 埋戻し 森林

上記以外(小規模),土砂,-

1)施工方法

2)土質

3)締固めの有無

5)普通作業員(山林砂防工)

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 7/ 15)

備 考

m3

㎡

㎡

m3

単位 単 価数 量

SPX015

SPX016

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

土砂

上記以外(小規模)

-

-

普通作業員

0分

-

0分

上記以外(小規模)

土砂

-

普通作業員

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 18/ 29)



事業名

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 基礎砕石 森林

SP 基礎砕石 森林

12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

1)砕石の厚さ

2)砕石の種類

3)長期割引単価区分

4)普通作業員(山林砂防工)

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 重力式擁壁 森林

SP 重力式擁壁 森林

2.0m以上5.0m以下,有り,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)

1)擁壁平均高さ

2)基礎砕石の有無

3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)養生工の種類

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 8/ 15)

備 考

m3

㎡

㎡

m3

単位 単 価数 量

SPX034

SPX064

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

0分

12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャラン 40～0

あり

普通作業員

0分

2.0m以上5.0m以下

有り

無し

一般養生

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 19/ 29)



事業名

5)圧送管延長距離区分

6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

8)普通作業員(山林砂防工)

9)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP プレキャスト擁壁設置 森林

SP プレキャスト擁壁設置 森林

1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり

1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ

2)基礎砕石の有無

3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)長期割引単価区分

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

プレキャストＬ形擁壁

壁高1600㎜ 標準底版長1230㎜ SL-K(C2ﾀｲﾌﾟ)同等品

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬 森林

SP 殻運搬 森林

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 9/ 15)

備 考

m3

ｍ

個

ｍ

m3

単位 単 価数 量

SPX067

P96003

SPX122

コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3

延長無し

18-8-40(高炉)

普通作業員

0分

1.0mを超え2.0m以下

有り

有り

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 20/ 29)



事業名

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離(km)

6)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),-,

一般養生,-,-,-,あり

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

生コンクリート(高炉Ｂ)

24Ｎ/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下）

歩Ａ

当たり算出

材変

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 10/ 15)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX123

J02077

コード

単 価

単 価

1.000 m3

舗装版破砕

機械積込(小規模土工)

無し

7.0km以下

0分

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

-

-

-

24-12-25(20)(高炉)

あり

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 21/ 29)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般

養生,-,-,-,あり

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP コンクリート 森林

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-

,-,-,あり

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 11/ 15)

備 考

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SPX123

SPX123

コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉)

あり

普通作業員

0分

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 22/ 29)



事業名

5)圧送管の延長距離

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

10)普通作業員(山林砂防工)

11)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 12/ 15)

備 考

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX125

SPX125

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

-

-

-

18-8-40(高炉)

あり

普通作業員

0分

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 23/ 29)



事業名

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 型枠 森林

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

3)普通作業員(山林砂防工)

4)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 上層路盤(歩道部) 森林

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 13/ 15)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX125

SPX159

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

普通作業員

0分

一般型枠

小型構造物

普通作業員

0分

1層施工

100.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 24/ 29)



事業名

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

不陸整正

SP 上層路盤(歩道部) 森林

1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

5)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 表層(車道・路肩部) 森林

SP 表層(車道・路肩部) 森林

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,

密粒度アスコン

1)平均幅員

2)材料

3)瀝青材料種類

4)1層当り平均仕上り厚

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 14/ 15)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SPX159

SPX162

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

0分

1層施工

30.000mm

粒度調整砕石 M-30

あり

0分

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

密粒度アスコン

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

50.000mm

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 25/ 29)



事業名

5)材料選択用アスファルト混合物規格

7)90分を超える通勤時間

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 舗装版切断 森林

SP 舗装版切断 森林

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体

5)普通作業員(山林砂防工)

6)90分を超える通勤時間

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 15/ 15)

備 考

㎡

ｍ

ｍ

単位 単 価数 量

SPX178

コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

0分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

普通作業員

0分

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 26/ 29)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

現場打ち側溝

グレーチング（受枠含）

Ｂ800 Ｌ1000 Ｔ-25 普通目 すべり止め

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-

,-,-,あり

SP 型枠 森林

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

【鉄筋工】

SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP コンクリート 森林

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,

あり

SP 型枠 森林

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 6号

Ｓ単 18号

Ｓ単 21号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｓ単 19号

Ｓ単 22号

算出数量

1.000 式

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 1/ 2)

備 考

式

枚

枚

m3

㎡

ton

ton

m3

㎡

式

単位 単 価

6.000

6.000

5.900

38.700

0.203

0.127

1.700

2.400

数 量

T00001

P96002

S05801

SPX123

SPX125

S03701

S03701

SPX123

SPX125

コード

合 計

単 価

1.000 式

( 27/ 29)



事業名

Ｌ形擁壁

Ｈ1600

SP プレキャスト擁壁設置 森林

1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

呑口工

SP コンクリート 森林

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,あり

SP 型枠 森林

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石 森林

12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 23号

Ｓ単 14号

算出数量

1.000 式

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

林道谷口大谷線横断改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考

ｍ

ｍ

ｍ

式

m3

㎡

㎡

式

単位 単 価

10.000

0.600

3.300

3.500

数 量

T00002

SPX067

T00003

SPX123

SPX125

SPX034

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 式

( 28/ 29)


