
工事設計書（第１号様式）

工事番号　　　令和６年度　長田園第１０７６号

工  事  名　  　北郷里地区内井川改修工事
工事場所　　　長浜市　東上坂町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 １式

構造物工 １式

  ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=346.6m
　護床工 A=529㎡
舗装工 １式
　砂利舗装工 A=475㎡
仮設工 １式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ 金　　　額



（当初）

金抜設計書(参考

長浜市

( 1/ 50)

令和６年度

北郷里地区内井川改修工事

長田園第1076号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

北郷里地区内井川改修工事

長浜市東上坂町

長田園第1076号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年３月

令和６年７月―Ａ

令和５年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 2)

( 2/ 50)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号

( 3/ 50)

金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

河川工事

計上する

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

なし

補正なし

4週8休以上

0.00％

補正なし

しない

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 3)
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事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・・直接工事費（仮設工）

7 ・・間接工事費

8 ・・・共通仮設費

9 ・・・・運搬費～営繕費等

10 ・・・・運搬費

11 ・・・・準備費

12 ・・・現場管理費

13 ・・・・現場管理費（率計上）

項 目 名 金 額

工事別鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

％

式

式

式

％

単位数 量

( 5/ 50)



事業名

14 ・一般管理費等

15 処分費等（直接工事費の内数）

16 処分費(準備費の内数)

17 処分費等(率対象外)

18 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 3)

備 考

1.000

1.000

1.000

％

式

式

式

％

単位数 量

( 6/ 50)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量

( 7/ 50)



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量

( 8/ 50)



事業名

運搬費内訳

運搬費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量

( 9/ 50)



事業名

準備費内訳

準備費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

工 種 名 称 金 額

準備費内訳表

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量

( 10/ 50)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

土工

構造物工

舗装工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 4)

備 考

式

式

式

式

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

合 計

000001

000002

000003

( 11/ 50)



事業名

直接工事費（仮設工）

・北郷里地区内井川

・・河川改修

仮設工 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 4)

備 考

式

式

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

数 量

合 計

000004
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事業名

運搬費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

仮設材運搬 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 4)

備 考

式

式

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

数 量

合 計

000005

( 13/ 50)



事業名

準備費

・北郷里地区内井川

・・河川改修

立木除根工 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 4)

備 考

式

式

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

数 量

合 計

000006

( 14/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

盛土

W＜2.5m

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

埋戻(機械)

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以

下

残土処分費

砂質土

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

構造物工

ﾌﾞﾛｯｸ積工

直高H=800mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

小口止工

直高H=1250mm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

Ｔ単 1号

Ｓ単 19号

Ｔ単 2号

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 22号

Ｓ単 6号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

Ｔ単 4号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 4)

備 考

式

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

式

ｍ

箇所

単位 単 価

242.000

60.000

449.000

35.000

204.000

44.000

596.000

596.000

346.600

4.000

数 量

000001

SA0101

T00001

SA0103

T00002

SA0152

SA0152

SA0121

S02123

000002

T00003

T00004

コード

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

( 15/ 50)



事業名

横帯工

直高H=1250mm

取水工1型

取水工2型

取水工3型

護床工

18-8-40BB t=15㎝

基礎砕石工(護床)

RC-40 t=15㎝

ｺﾝｸﾘｰﾄ目地工

ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

舗装工

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-30,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

Ｔ単 5号

Ｔ単 6号

Ｔ単 7号

Ｔ単 8号

Ｔ単 9号

Ｔ単 10号

Ｔ単 12号

Ｔ単 11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 10号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 4)

備 考

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

㎡

式

式

式

㎡

単位 単 価

8.000

1.000

1.000

1.000

529.000

529.000

1.000

1.000

475.000

数 量

T00005

T00006

T00007

T00008

T00009

T00010

T00012

T00011

000003

S08042

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

( 16/ 50)



事業名

仮設工

仮設水路工(床掘)

土砂,上記以外(小規模),-,-

仮設水路工(床堀)

土砂,現場制約あり,-,-

大型土のう(移設)

設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

敷鉄板設置撤去工

設置・撤去

敷鉄板賃料

22*1,524*3,048

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

仮設材運搬

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 15号

Ｔ単 13号

Ｔ単 14号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 4)

備 考

式

m3

m3

袋

袋

㎡

㎡

枚

式

ton

単位 単 価

33.000

7.000

5.000

5.000

468.000

423.000

91.000

73.000

数 量

000004

SA0103

SA0103

S18002

S18002

S18062

T00013

T00014

000005

S19003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式
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事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

立木除根工

根切・積込

根切・積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(根株)

DT:10t、5.8㎞、良好

生木処分費

生木【根】

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 36号

Ｔ単 15号

Ｓ単 7号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 4)

備 考

式

m3

m3

ton

単位 単 価

10.000

10.000

7.900

数 量

000006

SPA205

T00015

S02123

コード

合 計

単 価

1.000 式
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 22)

備 考

m3

人

m3

m3

人

人

単位 単 価数 量

S01041

R01003

S01041

R01002

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土

盛土

まき出し

締固めを計上しない

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

1)機械器具損料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 22)

備 考

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

時間

単位 単 価数 量

S01082

F04081

P34029

R01002

S02111

コード

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 各単位

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

あり

M03005

10t積級

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 20/ 50)



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

コンクリートブロック積工

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

1)市場単価コード

2)規格

3)単価の入力

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

砂質土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 22)

備 考

時間

㎡

㎡

m3

単位 単 価

1.000

数 量

M03005

S02120

A72501

S02123

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

制約無 機労 昼間

砂質土

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 21/ 50)



事業名

残土処分費

砂質土

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

生木処分費

生木処分費

生木【根】

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

生木処分費

生木【根】

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

運転手（一般）

運転手（一般）

1)運転労務区分

2)労務単価算定区分

運転手（一般）

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 22)

備 考

m3

ton

ton

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

P96001

S02123

P96007

S02124

R01022

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 人

生木【根】

運転手（一般）

基(D2)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 22/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径250 長4.0m

諸雑費

2%

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 5/ 22)

備 考

人

ｍ

本

人

人

人

日

Ｌ

人

単位 単 価

2.440

数 量

S07022

P05032

R01001

R01002

R01003

F08061

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

10.000 ｍ

VP

250mm

直管(両差し口)

4.0m管

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 23/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-30,10cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

クラッシャラン

C－30 30～0mm(JIS規格品)

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 6/ 22)

備 考

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

単位 単 価

11.900

数 量

S08042

J03107

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

コード

単 価

100.000 ㎡

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

C-30

10cm

2.5m以上

不陸整正＋敷均し

必要

あり

なし

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 24/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

大型土のう(移設)

大型土のう工

設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 袋

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 7/ 22)

備 考

㎡

袋

人

人

人

日

Ｌ

人

袋

単位 単 価数 量

S18002

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

設置

ﾊﾞｯｸﾎｳ

1.000m3

大型土のう袋

なし

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 25/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

144.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 8/ 22)

備 考

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

㎡

単位 単 価数 量

S18002

R01001

R01002

F08063

P34029

R01021

S18054

コード

合 計

単 価

1.000 日

1,000.000 ㎡

撤去

ﾊﾞｯｸﾎｳ

1.000m3

大型土のう袋

なし

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 26/ 50)



事業名

敷鉄板設置・撤去工

設置,1,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

撤去,1,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

特殊作業員

普通作業員

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 9/ 22)

備 考

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

単位 単 価数 量

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

R01002

R01003

コード

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置

1

1

あり

撤去

1

1

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 27/ 50)



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 10/ 22)

備 考

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

単位 単 価

104.000

数 量

F08063

P34029

R01021

S18062

P26102

R01003

S19003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

1.000 ton

敷設～撤去

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

( 28/ 50)



事業名

),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 11/ 22)

備 考

ton

ton

ton

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量

P46601

P46402

SA0101

コード

合 計

単 価

1.000 m3

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 29/ 50)



事業名

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 12/ 22)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0102

SA0103

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

-

-

土砂

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 30/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

仮設水路工(床掘)

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

仮設水路工(床堀)

SP 床掘り

土砂,現場制約あり,-,-

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 13/ 22)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0103

SA0103

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

上記以外(小規模)

-

-

土砂

現場制約あり

-

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 31/ 50)



事業名

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,7.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 14/ 22)

備 考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0121

SA0151

SA0152

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

7.5km以下

基面整正

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

( 32/ 50)



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 15/ 22)

備 考

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単 価数 量

SA0152

SA0266

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

( 33/ 50)



事業名

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)基礎砕石の有無

3)養生工の種類

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 16/ 22)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0273

SA0274

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

あり

再生砕石 RC-40

計上する

有り

一般養生･特殊養生(練炭)

あり

18-8-40(高炉)

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 34/ 50)



事業名

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 現場打小口止コンクリート

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 17/ 22)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0284

SA0285

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

計上する

一般養生

あり

18-8-40（高炉）

計上する

一般養生

あり

18-8-40（高炉）

計上する

一般養生

あり

18-8-40（高炉）

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 35/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 裏込砕石

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

1)砕石の計上

2)長期割引単価区分

3)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 18/ 22)

備 考

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0301

SA0302

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 36/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 止水板

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 150㎜×5㎜

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 19/ 22)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単 価数 量

SA0312

SA0331

SA0332

コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

一般型枠

小型構造物

30m2以上

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

( 37/ 50)



事業名

1)止水板の計上

2)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

根切・積込

根切・積込

根切・積込

1)作業区分

2)山林砂防工（普通作業員)

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

諸雑費

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 20/ 22)

備 考

ｍ

m3

人

人

時間

人

Ｌ

人

時間

人

Ｌ

単位 単 価数 量

SPA205

R01002

R01003

M02032

R01021

P34029

R01003

M02032

R01021

P34029

コード

単 価

10.000 m3

計上する（塩ビ製）

CF 150㎜×5㎜

根切・積込

普通作業員

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 38/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 21/ 22)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SQA001

SQA001

コード

合 計

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

( 39/ 50)



事業名

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 22/ 22)

備 考

m3

単位 単 価数 量コード

単 価

無筋･鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

( 40/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

盛土

W＜2.5m

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

埋戻(機械)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 1号

Ｓ単 3号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 2号

算出数量

1.000 m3

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 1/ 10)

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

T00001

SA0102

S01041

S01082

T00002

SA0102

S01041

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

( 41/ 50)



事業名

ﾌﾞﾛｯｸ積工

直高H=800mm,控350mm,ﾌﾞﾛｯｸ

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

粗面ﾀｲﾌﾟ

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

小口止工

直高H=1250mm

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 5号

Ｓ単 26号

Ｓ単 23号

Ｓ単 28号

Ｓ単 34号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 29号

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 2/ 10)

備 考

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

箇所

m3

単位 単 価

7.300

7.300

1.600

1.000

2.700

7.200

0.700

0.100

1.100

3.100

数 量

T00003

S02120

P96002

J02060

J02060

SA0266

SA0151

SA0274

SA0331

SA0273

T00004

SA0284

コード

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 箇所

( 42/ 50)



事業名

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

横帯工

直高H=1250mm

SP 現場打横帯（隔壁）コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

取水工1型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

Ｓ単 23号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

Ｓ単 23号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 33号

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 3/ 10)

備 考

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

m3

箇所

箇所

m3

㎡

単位 単 価

2.700

1.700

1.900

0.200

4.100

30.000

数 量

SA0151

T00005

SA0285

SA0151

SA0273

T00006

SQA001

SA0312

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 箇所

10.000 箇所

( 43/ 50)



事業名

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

手動式水門扉

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

塩ビ管継手

45°ｴﾙﾎﾞ

塩ビ管継手

ｿｹｯﾄ φ250

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

取水工2型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

手動式水門扉

Ｓ単 32号

Ｓ単 9号

Ｓ単 23号

Ｓ単 28号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 33号

Ｓ単 32号

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 4/ 10)

備 考

m3

個

ｍ

個

個

㎡

m3

m3

箇所

箇所

m3

㎡

m3

個

単位 単 価

2.700

10.000

107.000

10.000

20.000

9.400

0.900

1.500

4.100

30.000

2.700

10.000

数 量

SA0302

P96003

S07022

P96008

P96009

SA0151

SA0274

SA0273

T00007

SQA001

SA0312

SA0302

P96003

コード

合 計

単 価

10.000 箇所

( 44/ 50)



事業名

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

塩ビ管継手

45°ｴﾙﾎﾞ

塩ビ管継手

ｿｹｯﾄ φ250

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

取水工3型

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 裏込砕石

計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

手動式水門扉

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり

塩ビ管継手

ｿｹｯﾄ φ250

Ｓ単 9号

Ｓ単 23号

Ｓ単 28号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 33号

Ｓ単 32号

Ｓ単 9号

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 5/ 10)

備 考

ｍ

個

個

㎡

m3

m3

箇所

箇所

m3

㎡

m3

個

ｍ

個

単位 単 価

104.000

10.000

20.000

9.400

0.900

1.500

4.100

30.000

2.700

10.000

42.000

10.000

数 量

S07022

P96008

P96009

SA0151

SA0274

SA0273

T00008

SQA001

SA0312

SA0302

P96003

S07022

P96009

コード

合 計

単 価

10.000 箇所

( 45/ 50)



事業名

SP 基面整正

基面整正

SP 現場打天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

護床工

18-8-40BB t=15㎝

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

基礎砕石工(護床)

RC-40 t=15㎝

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

Ｓ単 23号

Ｓ単 28号

Ｓ単 27号

算出数量

10.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 38号

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 31号

算出数量

100.000 ㎡

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 6/ 10)

備 考

㎡

m3

m3

箇所

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

9.400

0.900

1.500

15.000

100.000

数 量

SA0151

SA0274

SA0273

T00009

SQA001

T00010

SA0301

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ㎡

100.000 ㎡

( 46/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工

SP 止水板

計上する（塩ビ製）,CF 150㎜×5㎜

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ目地工

SP 目地板

30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 35号

Ｓ単 34号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 34号

算出数量

1.000 式

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 7/ 10)

備 考

㎡

式

ｍ

㎡

式

式

㎡

式

単位 単 価

50.400

7.600

17.600

数 量

T00011

SA0332

SA0331

T00012

SA0331

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

( 47/ 50)



事業名

敷鉄板設置撤去工

設置・撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置,1,1,あり

敷鉄板設置・撤去工

撤去,1,1,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

敷鉄板賃料

22*1,524*3,048

敷鉄板賃料

22*1,524*3,048 180日以内

敷鉄板整備費

22*1,524*3,048

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(根株)

DT:10t、5.8㎞、良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 枚

歩Ａ

当たり算出

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 8/ 10)

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

枚

供用日

枚

枚

m3

単位 単 価

1.000

1.000

123.000

1.000

数 量

T00013

S18054

S18054

T00014

P96004

P96005

T00015

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 枚

1.740 m3

( 48/ 50)



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通10t

根株運搬 Ｃ単 1号

算出数量

1.740 m3

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 9/ 10)

備 考

時間

m3

単位 単 価

1.000

数 量

C00001

コード

合 計

単 価

( 49/ 50)



事業名

＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通10t

根株運搬

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ損耗費

10t、良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｓ単 4号

算出数量

1.000 時間

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ

北郷里地区内井川改修工事工事名

( 10/ 10)

備 考

時間

人

Ｌ

時間

時間

時間

単位 単 価

0.170

1.000

数 量

C00001

S02124

P34029

S02111

P96006

コード

合 計

単 価

1.000 時間

( 50/ 50)


