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規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

土工 式 1

　掘削 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5000㎥未満 m3 242

　盛土 良質土（発生土）、W＜2.5m m3 60

　床掘り 土砂、標準 m3 449

　埋戻 良質土（発生土）、機械 m3 35

　法面整形 切土、機械 m2 204

　法面整形 盛土、機械 m2 44

　土砂等運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8㎥、土砂、7.5km以下 m3 596

　残土処分費 砂質土 m3 596

構造物工 式 1

　ﾌﾞﾛｯｸ積工 直高H=800mm、控350mm、ﾌﾞﾛｯｸ ｍ 346.6

　小口止工 直高H=1250mm 箇所 4

　横帯工 直高H=1250mm 箇所 8

　 取水工１型 φ250mm 箇所 1

　 取水工２型 φ250mm 箇所 1

　 取水工３型 φ250mm 箇所 1

　護床工 18-8-40BB、t=15cm m2 529

本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
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規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

  基礎砕石工 RC-40、t=15cm m2 529

　 ｺﾝｸﾘｰﾄ目地工 小口止工、横帯工 式 1

　 ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工 護床ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1

舗装工

   砂利舗装工 C-30、t=10cm m2 475

仮設工 式 1

　仮設水路工（床掘） 土砂、上記以外(小規模) m3 33

　仮設水路工（床掘） 土砂、現場制約あり m3 7

　大型土のう(移設) 袋 5

　大型土のう工 　 撤去 袋 5
敷設・撤去

　土木用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ3.6*5.4m(#2000) m2 468

    敷鉄板設置撤去工　設置・撤去 m2 423

   敷鉄板賃料 22*1,524*3,048mm 枚 91

工　　種　・　細　　目
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規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

直接工事費計 式 1

共通仮設費 式 1

　共通仮設費(率計上) 式 1

　運搬費 式 1

　　仮設材運搬 式 1

　　　輸送費(仮設材) t 73.0

　準備工 式 1

　　立木除根工 式 1

       根切・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45㎥ m3 10

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(根株) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t、5.8km以下、良好 m3 10

　　　　生木処分費 生木(根) t 7.9

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

工事原価 式 1

　一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

　消費税相当額 式 1

工事費計 式 1
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