
 

 

設 計 条 件 項 目 表  

項     目  設   計   条   件  

工 期 契 約 締 結 日 の 翌 日  ～  令 和 7年 3月 21日  

場 所 長 浜 市 大 浜 町  

管 径 ・ 工 法  

及 び 延 長  

開 削 工 法  L=510ｍ  

(圧 送 φ 100 L= 90ｍ  開 削 PRPφ 200 L=4 20m  公 図 調 査 除 く ) 

特 殊 構 造 物  
耐 震 設 計 (有 ) 

ﾏﾝﾎｰ ﾙ形 式 ﾎﾟﾝﾌﾟ場 (2次 製 品 ) 1基  

報 告 書 作 成 有 (補 正 30%)    無  

設 計 協 議 当 初 ・ 最 終 ・ 中 間 打 合 せ 3回 (通 常 ) 合 計 5回  

工 法 等 の 比 較 検 討  無  

耐 震 設 計  レ ベ ル 1地 震 動  

設 計 条 件 補 正  有 （ -10％ ）  

地 盤 条 件 補 正  無  

工 区 補 正  開 削 工 法 ： １ 工 区  

そ の 他 補 正  無  

変 化 率 等 処 理  

・ 各 種 変 化 率 に つ い て は 、 小 数 第 3位 (小 数 第 4位 四 捨

五 入 )と し 、 変 化 率 を 掛 け た 員 数 の 端 数 処 理 は 小 数

第 3位 (小 数 第 4位 四 捨 五 入 )と す る 。  

・ 旅 費 交 通 費 は 、 現 地 踏 査 ・ 現 地 作 業 及 び 打 合 せ に か

か る 日 数 と す る 。  

・ 印 刷 製 本 費 に か か る 、 直 接 人 件 費 に 対 す る 割 合 は 下

水 道 詳 細 設 計 と す る 。  

・ 印 刷 製 本 費 は 、 紙 製 本 の み 2部 (縮 小 版 含 )と す る 。  

 

 


