
本管掘削土量 内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

6.010 4.165348.1170.28m3（0.20） 354.127

6.010 4.165348.117合計 354.127
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本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

39.745流用土 193.204

39.745合計 193.204

土量合計 232.949
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本管発生土処理　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 2.173 93.378 2.173 93.378

合計

合計 2.173 93.378 2.173 93.378

95.551

1/1 ページ処理種別 当初



本管布設　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

管種 リブ管

片受直管 [本]
   管布設工   

 [m］調整管[本]

管径
[mm] 副管継手(外)[本]

ﾏﾝﾎｰﾙ
削孔[箇所]

区間延長
[ｍ]副管継手(内)[本]

管 材料費

43 186.0604200 190.20186.000
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本管　基礎工　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.406

合計

RC-30 19.871 54.474 74.345

合計 19.871 54.474

186.060管渠延長合計

74.345
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土留工集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分補助

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

4.900 4.900

190.200
21.610 98.790 64.900 185.3000.28m3

（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

4.900 4.900

190.200
21.610 98.790 64.900 185.300

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 4.900 21.610 98.790 64.900 190.200

190.200総合計
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土留工集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分補助

(取付管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 VU管

矢板 アルミ矢板

22.085 22.085

22.0850.28m3
（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

22.085 22.085

22.085

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 22.085 22.085

22.085総合計
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マンホール設置工　集計表（１） 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

蓋受枠 T-14(φ600) 4箇所

マンホール形式 底版
[個]

1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個] 斜壁　[個] 直壁　[個]

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

   45mm

調整金具[個] 平均ﾏﾝﾎｰ
ﾙ深[m]

設置箇
所数

[箇所]

蓋受枠
[箇所]

4 1 2 1 2 2 5 1 2 1 15 21号 1.5525 4

合計 4 1 2 1 2 2 5 1 2 1 15 2 1.5525 4
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マンホール設置工　集計表(２） 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

蓋受枠 T-14(φ600)

マンホール形式

φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所] ゴム製ジョイント　[箇所]

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

1号 4 8

合計 4 8
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マンホール ブロック据付工　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

蓋受枠 T-14(φ600)

～3.00[m] ～4.00[m] ～5.00[m] ～6.00[m]

マンホール据付工　[箇所]

マンホール形式

～999.00[m] ～0.00[m] ～0.00[m] 合計

1号

4 4

4合計 4
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費用区分 補助

蓋受枠 T-14（φ600）

処理種別 当初

合計 4 1

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径

栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

200 4 11号

底部工　集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

形式 [mm]

底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）



小型マンホール設置工　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

塩ビマンホール(φ300）マンホール形式

部  材　[個]
継手
[本]

管高
[本]

(ﾘﾌﾞ用)200 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)200 45
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)200 90
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)150 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)150 
45Y

(ﾘﾌﾞ用)150 
90Y

(ﾘﾌﾞ用)250 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

管径　φ 200

部材
合計

平均マン
ホール深

[m]

　蓋受枠　[個]

防護蓋T-
8(φ300)

防護蓋T-
14(φ300)

防護蓋T-
25(φ300)

0.2 1 11.448 1

0.2 1合計 11
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取付管　掘削土量　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

掘削下水
[m3]

掘削機械

16.6320.28m3（0.20）

16.632合計
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取付管　埋戻土量　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別

埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

3.580流用土 4.308

3.580合計 4.308

土量合計 7.888
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取付管発生土処理　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

運搬機械 人力[m3] BH0.13(0.10) 
[m3]

BH0.28m3(0.20) 
[m3]

BH0.45m3(0.35)
[m3]

BH0.80m3(0.60) 
[m3]

合計

DT4ｔ 7.874 7.874

合計 7.874 7.874
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取付管布設　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

取付管管種 VU管

管渠延長
[ｍ]

取付管
管布設工

[ｍ]

取付管
管径
[mm]

支管取付工[箇所]

短管
[本]

垂直短管 
[本]

キャップ
[個]

曲管
[本]

上流継手
[本]

短管計
[本]

管  材料費

VU管 VU管 リブ管 リブ管 リブ管VU管

200 250 150 200 250150

取付管
箇所数
[箇所]

区間延長
[m]

3.00m～5.00m取付管長区分（平均）

22.40027 727 7 22.07150 23.80

22.40027 727 7 22.07合計 23.80
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取付管　基礎工　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

管種 VU管

管径　φ 150

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

砕砂 1.790 4.266

合計 1.790 4.266

7取付管箇所数[箇所]
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桝設置　内訳集計表(汚水桝) 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

桝種別 塩ビ汚水桝200-出150(3方)

樹脂蓋　[箇所]      立管長
　　　　[本]    

桝設置工
[箇所]

防護蓋設置[箇所]

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

汚水桝鋳鉄蓋
(φ200）

汚水桝防護蓋(T-
8φ200）

汚水桝樹脂蓋
(φ300）

汚水桝防護蓋(T-
14φ300）

設置する 設置しない汚水桝樹脂蓋
(φ350）

取付箇所数
　　　[箇所]    桝深[m]

7 1.1 7 7 70.800

7 1.1 7 7 7合計
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舗装版切断　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

アスファルト コンクリート(
無筋）

コンクリート(
有筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

407.938～0.15

407.938合計
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舗装版破砕　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 198.729

取付管部 11.011

合計 209.740
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殻運搬処理　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 9.935 0.546 10.481

合計 9.935 0.546

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.80合計0.28合計 10.481 10.481

総合計 10.481
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路盤工　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工１[m2]仕上がり
厚
[m] C-40 M-30 山土(盛土

用)
流用土

路盤工２[m2]

RC-40 C-30M-40 埋戻土　
別途計上

C-40 M-30 M-40 埋戻土　
別途計上

山土(盛土
用)

RC-30

車道施工区分

0.10 209.740

0.12 209.740

合計 209.740 209.740
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路面復旧工　内訳集計表 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)

費用区分 補助

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

車道施工区分

209.7400.03

209.740合計
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土量計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M1(既設)

区間延長
[m]

64.90下流側

上流側 M2

管渠減長
[m]

0.90

地盤高
[m]

97.34

97.62

施工基
面高[m]

95.277

95.472

掘削深
[m]
2.343

1.868

平均掘
削深[m]

2.105

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

2.210

片受直管
[本]

15

調整長さ
[m]

4.000

管渠延長
[m]

64.000

舗装切断    129.800

舗装取壊    68.145

舗装取壊    3.407

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 140.022

発生土処理 31.099

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 68.145

路面復旧     68.145

95.380

管底高
[m]

95.575

95.360

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 市道八日市猫口線

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

143.429

埋戻Ａ2区分  13.629 [m3]流用土

埋戻B2区分  84.499 [m3]流用土

埋戻管基礎 6.814

埋戻管防護 18.690

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 68.145 [m2]RC-30

64.90 ×

64.90 1.05

0.05

143.429 － 3.407

64.90 1.05 0.10

64.90 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

143.429 － 3.407 － 0.000

64.90 1.05

64.90 1.05

64.90 1.05

64.90 1.05

64.90 1.05

64.90 1.05

0.00

0.20

0.00

1.24

64.90 × 1.05 ×（ 0.206

64.90 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 64.000 調整管[本] 1.000 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 7.2 本管勾配[‰] 3.004

スパン番号 01-00

なし

－ 108.922

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

64.90 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M2

区間延長
[m]

58.00下流側

上流側 M3

管渠減長
[m]

0.90

地盤高
[m]

97.41

97.34

施工基
面高[m]

95.492

95.666

掘削深
[m]
1.848

1.744

平均掘
削深[m]

1.796

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

1.885

片受直管
[本]

14

調整長さ
[m]

1.100

管渠延長
[m]

57.100

舗装切断    116.000

舗装取壊    60.900

舗装取壊    3.045

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 106.285

発生土処理 29.222

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 60.900

路面復旧     60.900

95.595

管底高
[m]

95.769

95.575

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 市道八日市猫口線

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

109.330

埋戻Ａ2区分  12.180 [m3]流用土

埋戻B2区分  57.246 [m3]流用土

埋戻管基礎 6.090

埋戻管防護 16.703

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 60.900 [m2]RC-30

58.00 ×

58.00 1.05

0.05

109.330 － 3.045

58.00 1.05 0.10

58.00 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

109.330 － 3.045 － 0.000

58.00 1.05

58.00 1.05

58.00 1.05

58.00 1.05

58.00 1.05

58.00 1.05

0.00

0.20

0.00

0.94

58.00 × 1.05 ×（ 0.206

58.00 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 57.100 調整管[本] 0.275 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 7.2 本管勾配[‰] 3.000

スパン番号 02-00

なし

－ 77.063

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

58.00 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

1/3 ページ処理種別 当初



土量計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M3

区間延長
[m]

40.79下流側

上流側 M4

管渠減長
[m]

0.79

地盤高
[m]

97.36

97.41

施工基
面高[m]

95.686

95.809

掘削深
[m]
1.724

1.551

平均掘
削深[m]

1.637

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

1.718

片受直管
[本]

9

調整長さ
[m]

4.000

管渠延長
[m]

40.000

舗装切断    81.580

舗装取壊    42.829

舗装取壊    2.141

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 67.936

発生土処理 21.347

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 42.829

路面復旧     42.829

95.789

管底高
[m]

95.912

95.769

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 市道八日市猫口線

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

70.077

埋戻Ａ2区分  8.565 [m3]流用土

埋戻B2区分  33.407 [m3]流用土

埋戻管基礎 4.282

埋戻管防護 11.747

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 42.829 [m2]RC-30

40.79 ×

40.79 1.05

0.05

70.077 － 2.141

40.79 1.05 0.10

40.79 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

70.077 － 2.141 － 0.000

40.79 1.05

40.79 1.05

40.79 1.05

40.79 1.05

40.79 1.05

40.79 1.05

0.00

0.20

0.00

0.78

40.79 × 1.05 ×（ 0.206

40.79 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 40.000 調整管[本] 1.000 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 7.2 本管勾配[‰] 3.015

スパン番号 03-00

なし

－ 46.589

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

40.79 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M4

区間延長
[m]

21.61下流側

上流側 M5

管渠減長
[m]

0.65

地盤高
[m]

97.41

97.36

施工基
面高[m]

95.809

95.874

掘削深
[m]
1.551

1.536

平均掘
削深[m]

1.543

掘削幅[m]

1.05

平均断
面積[m2]

1.620

片受直管
[本]

5

調整長さ
[m]

0.960

管渠延長
[m]

20.960

舗装切断    43.220

舗装取壊    22.690

舗装取壊    1.134

掘削[土木]  0.000

基面整正    0.000

掘削[下水] 33.874

発生土処理 11.710

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 22.690

路面復旧     22.690

95.912

管底高
[m]

95.977

95.912

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 市道八日市猫口線

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

35.008

埋戻Ａ2区分  4.538 [m3]流用土

埋戻B2区分  15.429 [m3]流用土

埋戻管基礎 2.269

埋戻管防護 6.223

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 22.690 [m2]RC-30

21.61 ×

21.61 1.05

0.05

35.008 － 1.134

21.61 1.05 0.10

21.61 1.05

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.000

35.008 － 1.134 － 0.000

21.61 1.05

21.61 1.05

21.61 1.05

21.61 1.05

21.61 1.05

21.61 1.05

0.00

0.20

0.00

0.68

21.61 × 1.05 ×（ 0.206

21.61 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 20.960 調整管[本] 0.240 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 7.2 本管勾配[‰] 3.007

スパン番号 04-00

なし

－ 22.163

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

21.61 1.05×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

2/3 ページ処理種別 当初



土量計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

流用可能
土量[m3]

0.000

人孔番号

M5

区間延長
[m]

4.90下流側

上流側 M6

管渠減長
[m]

0.90

地盤高
[m]

97.38

97.41

施工基
面高[m]

95.894

95.909

掘削深
[m]
1.516

1.471

平均掘
削深[m]

1.493

掘削幅[m]

0.85

平均断
面積[m2]

1.269

片受直管
[本]

0

調整長さ
[m]

4.000

管渠延長
[m]

4.000

舗装切断    9.800

舗装取壊    4.165

舗装取壊    0.208

掘削[土木]  6.010

基面整正    4.165

掘削[下水] 0.000

発生土処理 2.173

流用Ａ区分 0.000

流用Ｂ区分 0.000

埋戻Ａ1区分  0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分 4.165

路面復旧     4.165

95.997

管底高
[m]

96.012

95.977

流出管
底高[m] 副管継手

路線名 市道八日市猫口線

[m]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

[m3]

[m3]

[m2]

流用土

流用土

M-30

再生密粒度AS

土量[m3]

6.218

埋戻Ａ2区分  0.833 [m3]流用土

埋戻B2区分  2.623 [m3]流用土

埋戻管基礎 0.416

埋戻管防護 1.111

[m3]

[m3]

RC-30

RC-30

路盤工2区分 4.165 [m2]RC-30

4.90 ×

4.90 0.85

0.05

6.218 － 0.208

4.90 0.85

4.90 0.85 0.10

4.90 0.85

掘削機械 0.28m3（0.20）[200]

現況舗装厚 [m] 0.05 復旧舗装厚[m] 0.03 管基礎厚[m] 0.10 流用可能層厚[m] 0.000

運搬機種 DT4ｔ

下流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

ステップ 0.020

6.218 － 0.208 － 0.000

4.90 0.85

4.90 0.85

4.90 0.85

4.90 0.85

4.90 0.85

4.90 0.85

0.00

0.20

0.00

0.63

4.90 × 0.85 ×（ 0.206

4.90 × ＾2×0.785

＋ 0.10 ）－

管種 リブ管 管径[mm] 200

0.206

破砕機械 0.28m3（0.20）[200]

×

×

×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

管防護厚[m] 0.10

管渠継手無し[m] 4.000 調整管[本] 1.000 矢板設置率[%] 100.000 流用余り[m3] 0.000日進量[m/日] 10.0 本管勾配[‰] 3.061

スパン番号 05-00

なし

－ 3.836

－ 0.000

－ 0.000

上流ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

   2

4.90 0.85×

車道

車道

車道

流用土

流用土

＋ 0.000

0.000＋

0.000＋

0.12路盤厚1 [m]

0.10路盤厚2 [m]

0.03復旧舗装厚 [m]

矢板 アルミ矢板

3/3 ページ処理種別 当初



取付管土量計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

土量 12.440

舗装切断       19.670
舗装取壊     7.865
舗装取壊       0.390
掘削下水 12.050

発生土処理   5.610

埋戻管基礎 1.280
埋戻管防護 3.050

埋戻Ａ1区分   0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分  7.865

路面復旧     7.865

[ｍ]
[m2]
[m3]

[m3]

[m3]

[m3]
[m3]

[m2]
[m3]

[m3]

[m2]

埋戻Ａ2区分   2.560 [m3]

埋戻B2区分  3.240 [m3]

砕砂
砕砂

流用土

流用土

流用土

流用土

M-30

配管工  16.020 [ｍ]

再生密粒度AS13

流用可能土量 0.000

短管 19
垂直短管 0

曲管 5
ソケット 5

桝 5

キャップ 0

蓋 5

上流継手  0

[本]
[本]
[個]
[本]

[個]
[個]
[個]

[本]

塩ビ汚水桝200-出150(3方)
汚水桝樹脂蓋(φ200）

[m3]

[m3]

流用Ｂ区分  0.000 [m3]
流用Ａ区分 0.000 [m3]

路盤工2区分  7.865 [m2]RC-30

1.967 ×　        2
1.967 × 0.80

0.05

× 5
× 5

× 5

3.155 × 0.80 ）× 5× 1.065 －（

0
5

5

0

5 － 0

5 － 0

3.155 × 0.80 × 0.000

12.050 － 0.000
12.050 ＋ 0.390

3.204 × 0.80 × 0.10

3.204 × 0.80 × 0.00 × 5

3.204 × 0.80 × 0.20

1.967 × 0.80 × 5

3.204 × 0.80 × 0.00 × 5

1.967 × 0.80 × 5
1.967 × 0.80 × 5

3.204 × 0.80 ×（ 0.165 3.204× ＾2×　0.785＋ 0.10 )－ 0.165

3.204 × 5）/ 0.80－（
0

）× 53.204（

管径  [mm]

200

掘削機械 

現況舗装厚

0.05

舗装復旧厚

0.03

管基礎厚

0.10

流用可能層厚

0.000

上流側人孔番号 M4

区間延長

3.40

人孔深
[m]

0.000

平均落差

0.531

掘削幅
[m]

0.80

取付
箇所数

5

内管止め 
箇所数

0

掘削延長

3.155

運搬機種 

DT4ｔ

平均土被り
[m]

1.331

管種

リブ管

路線名 市道八日市猫口線

管渠延長

3.204

平均桝深

0.80

人孔取り

単位：[m]

本管側

取付管側 VU管 150 0.28m3（0.20）

1.05

管防護厚

0.10

舗装延長

1.967

破砕機種 

0.28m3（0.20）

下流側人孔番号 M3取付管番号 01 スパン番号 03-00

平均掘削深

1.065

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出150(3方)

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

構造深

0.50

構造幅

0.50

構造迄幅

0.30

上流継手

管口止水土留あり

復旧舗装区分 0.235 [m3]

1.967 × 0.80 ×

0.300

－0.051.967 × 0.80× 0.50 0.50 0.80－ × ×

12.440 －（ 0.000 0.000 7.8652.560 7.865

0.235

＋ ＋ ＋

）＋

＋

1.967 × 0.03 × 5

－ 0.000

－ 0.000

流用余り
0.000

－ 6.438

車道

車道
車道

流用土
流用土

0.12 0.10

＋ 0.000

）× 5（

× 0.80

× ×

）× 50.000＋

）× 5（

（ ）× 50.000＋

（

埋戻路盤工厚１
0.12

埋戻路盤工厚２
0.100単位：[m]

1.280＋3.050＋ 3.204＋ 0.165×0.165× × 0.785 × 5

矢板 アルミ矢板

1/2 ページ処理種別 当初



取付管土量計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

土量 4.738

舗装切断       7.868
舗装取壊     3.146
舗装取壊       0.156
掘削下水 4.582

発生土処理   2.264

埋戻管基礎 0.510
埋戻管防護 1.216

埋戻Ａ1区分   0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分  3.146

路面復旧     3.146

[ｍ]
[m2]
[m3]

[m3]

[m3]

[m3]
[m3]

[m2]
[m3]

[m3]

[m2]

埋戻Ａ2区分   1.020 [m3]

埋戻B2区分  1.068 [m3]

砕砂
砕砂

流用土

流用土

流用土

流用土

M-30

配管工  6.380 [ｍ]

再生密粒度AS13

流用可能土量 0.000

短管 8
垂直短管 0

曲管 2
ソケット 2

桝 2

キャップ 0

蓋 2

上流継手  0

[本]
[本]
[個]
[本]

[個]
[個]
[個]

[本]

塩ビ汚水桝200-出150(3方)
汚水桝樹脂蓋(φ200）

[m3]

[m3]

流用Ｂ区分  0.000 [m3]
流用Ａ区分 0.000 [m3]

路盤工2区分  3.146 [m2]RC-30

1.967 ×　        2
1.967 × 0.80

0.05

× 2
× 2

× 2

3.155 × 0.80 ）× 2× 1.018 －（

0
2

2

0

2 － 0

2 － 0

3.155 × 0.80 × 0.000

4.582 － 0.000
4.582 ＋ 0.156

3.190 × 0.80 × 0.10

3.190 × 0.80 × 0.00 × 2

3.190 × 0.80 × 0.20

1.967 × 0.80 × 2

3.190 × 0.80 × 0.00 × 2

1.967 × 0.80 × 2
1.967 × 0.80 × 2

3.190 × 0.80 ×（ 0.165 3.190× ＾2×　0.785＋ 0.10 )－ 0.165

3.190 × 2）/ 0.80－（
0

）× 23.190（

管径  [mm]

200

掘削機械 

現況舗装厚

0.05

舗装復旧厚

0.03

管基礎厚

0.10

流用可能層厚

0.000

上流側人孔番号 M5

区間延長

3.40

人孔深
[m]

0.000

平均落差

0.437

掘削幅
[m]

0.80

取付
箇所数

2

内管止め 
箇所数

0

掘削延長

3.155

運搬機種 

DT4ｔ

平均土被り
[m]

1.237

管種

リブ管

路線名 市道八日市猫口線

管渠延長

3.190

平均桝深

0.80

人孔取り

単位：[m]

本管側

取付管側 VU管 150 0.28m3（0.20）

1.05

管防護厚

0.10

舗装延長

1.967

破砕機種 

0.28m3（0.20）

下流側人孔番号 M4取付管番号 02 スパン番号 04-00

平均掘削深

1.018

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出150(3方)

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

構造深

0.50

構造幅

0.50

構造迄幅

0.30

上流継手

管口止水土留あり

復旧舗装区分 0.094 [m3]

1.967 × 0.80 ×

0.300

－0.051.967 × 0.80× 0.50 0.50 0.80－ × ×

4.738 －（ 0.000 0.000 3.1461.020 3.146

0.094

＋ ＋ ＋

）＋

＋

1.967 × 0.03 × 2

－ 0.000

－ 0.000

流用余り
0.000

－ 2.318

車道

車道
車道

流用土
流用土

0.12 0.10

＋ 0.000

）× 2（

× 0.80

× ×

）× 20.000＋

）× 2（

（ ）× 20.000＋

（

埋戻路盤工厚１
0.12

埋戻路盤工厚２
0.100単位：[m]

0.510＋1.216＋ 3.190＋ 0.165×0.165× × 0.785 × 2

矢板 アルミ矢板
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マンホール設置工（1）　計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

人孔番号 底版    
[個］ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6   0.6 0.45 0.3 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3   

躯体ブロック　[個］ 斜壁　[個］ 直壁　[個］

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm

調整リング[個］
蓋受枠ｲﾝﾊﾞｰﾄ  

[個]    45mm

調整金具[個］

マンホール形式 1号

人孔深 
[m]

M1(既設) 12.260

M2 1 1 1 1 1 111.765 T-14(φ600)

M3 1 1 1 1 1 111.641 T-14(φ600)

M5 1 1 1 21 11.433 T-14(φ600)

M6 1 1 1 1 11 11.368 T-14(φ600)

合計 4 1 2 1 2 2 5 1 2 1 15 2
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マンホール設置工(2)　計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

マンホール形式 1号

人孔番号 人孔深
[m] φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 予備 予備 予備 予備 HP250 HP300 PRP150 PRP200 PRP250 PRP300 VU100 VU125

流入管削孔　[箇所］ ゴム製ジョイント　[箇所］

予備 予備 VU150 VU200 VU250 VU300

管口止水
　　[箇所］

M1(既設) 2.260 1 1

M2 1.765 1 2

M3 1.641 1 2

M5 1.433 1 2

M6 1.368 1

合計 4 8

1/1 ページ処理種別 当初



小型マンホール設置工　計算書 工事名 速水北処理分区下水道工事(湖北町猫口)工事番号 31

費用区分 補助

上流側人孔番号 マンホール形式 人孔深[m] 部材 継手[本]管高[m]管種 管径 蓋受枠

M4 塩ビマンホール(φ300） 1.448 0.998 (ﾘﾌﾞ用)200 KT,ST,Ｌ15,30,45,75,90リブ管 200 防護蓋T-14(φ300)
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P.

単位

W=1.00×L=2.00×H1.50(1箇所) 
事業損失防止施設費

(1.00+2.00)×2.00×1 6.0

　舗装版切断 ｍ

2.0

　舗装版破砕工 m2

0.1

　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費 m3

（2.00×1.50)-0.10 2.9

　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3

（2.00×1.50)-0.10 2.9

　機械投入埋戻工 m3

2.0

　表層(車道路肩部) m2

工　　種

2.00×0.05

試験掘削工

1.00×2.00×1

数　　　量　　　計　　　算　　　書

工　　種

名　　　称 算　　　　　   　　　　式 数　　量

1.00×2.00×1


