
本管掘削土量 内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

掘削土木
[m3]

掘削下水
[m3]

掘削機械 掘削土量計
[m3]

基面整正
[m2]

55.733 38.2500.28m3（0.20） 55.733

55.733 38.250合計 55.733
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本管埋戻土量 内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別
埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

7.650流用土 26.775

7.650合計 26.775

土量合計 34.425
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本管発生土処理　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.13（0.10)[m3] BH0.28m3(0.20)[m3]

一般土木 下水道 一般土木 下水道

BH0.45m3(0.35)[m3] BH0.80m3(0.60)[m3]

一般土木 下水道

合計

一般土木 下水道

DT4ｔ 17.521 17.521

合計

合計 17.521 17.521

17.521

1/1 ページ処理種別 当初



本管布設　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

管種 リブ管

片受直管 [本]
   管布設工    

[m］調整管[本]

管径
[mm] 副管継手(外)[本]

ﾏﾝﾎｰﾙ
削孔[箇所]

区間延長
[ｍ]副管継手(内)[本]

管 材料費

10 44.2101200 1 1 45.0044.000
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本管　基礎工　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

基礎高[m] 0.406

合計

RC-30 3.825 10.205 14.030

合計 3.825 10.205

44.210管渠延長合計

14.030
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土留工集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分単独

(本管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 リブ管

矢板 アルミ矢板

45.000 45.000

45.0000.28m3
（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

45.000 45.000

45.000

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 45.000 45.000

45.000総合計
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土留工集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分単独

(取付管)

掘削機種 掘削深 [m]

掘削幅 [m] ～1.5 1.51～1.55 1.56～2 2.01～2.05 2.06～2.5 2.51～2.6 2.61～3 3.01～3.3 3.31～3.5 3.51～3.8 3.81～5

土留工 [ｍ]

合計
掘削機種 
毎合計

土留めなし

管種 VU管

矢板 矢板なし

8.755 8.755

8.7550.28m3
（0.20）

～0.97

～1.22

～1.62

8.755 8.755

8.755

～0.97

～1.22

～1.62

掘削幅
毎合計

掘削深毎 合計 8.755 8.755

8.755総合計
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費用区分 単独

処理種別 当初

マンホール形式

0.9

設置
箇所数
[箇所]

ｲﾝﾊﾞｰﾄ
[個]

底版
[個]

5cm 10cm0.45 0.3 1.8 1.5 0.30.6

斜壁[個]

マンホール設置工　集計表（１）

蓋受枠 T-14(φ600) １箇所

工事名

1.21.8 1.5

長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

直壁[個] 調整ﾘﾝｸﾞ[個]躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

１号 1

0.9 0.6 15mm 25mm 45mm0.61.2 15cm

合計 1

蓋受枠
[箇所]

平均
ﾏﾝﾎｰﾙ深
[m]

調整金具[個]



費用区分 単独

蓋受枠 T-14（φ600）

処理種別 当初

HP250 VU125 VU150 VU200 VU250PRP250 VU100φ150 PRP200φ200 φ250 φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 HP300 PRP150

1

マンホール設置工　集計表（２） 工事名 長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

マンホール形式

1１号 1

φ100

流入管削孔[箇所]　PRP 流入管削孔[箇所]　VU ゴム製ジョイント  [箇所]

φ125

合計 1

管口止水[箇所]

φ100 φ200



小型マンホール設置工　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

塩ビマンホール(φ300）マンホール形式

部  材　[個]
継手
[本]

管高
[本]

(ﾘﾌﾞ用)200 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)200 45
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)200 90
Ｙ

(ﾘﾌﾞ用)150 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

(ﾘﾌﾞ用)150 
45Y

(ﾘﾌﾞ用)150 
90Y

(ﾘﾌﾞ用)250 
KT,ST,Ｌ
15,30,45,75,90

管径　φ 200

部材
合計

平均マン
ホール深

[m]

　蓋受枠　[個]

防護蓋T-
8(φ300)

防護蓋T-
14(φ300)

防護蓋T-
25(φ300)

0.2 1 11.398 1

0.2 1合計 11
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費用区分 単独

蓋受枠 T-14（φ600）

処理種別 当初

合計 1

ﾏﾝﾎｰﾙ 管径

栗石 砕石（RC-40） 底部工なし

200 11号

底部工　集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

形式 [mm]

底部工　[箇所]　　　　　（インバート有）



マンホール副管設置　集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

本管
管種

本管
管径[mm]

副管
管径[mm] 0.6～ 1.26～ 1.76～ 2.26～ 2.76～

内副管副管

段　　差 　[箇所]

3.76～ 4.26～3.26～

リブ管 200 150 1

合計 1
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取付管　掘削土量　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

掘削下水
[m3]

掘削機械

8.2600.28m3（0.20）

8.260合計
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取付管　埋戻土量　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

掘削機械 0.28m3（0.20）

埋戻Ａ１ 埋戻Ａ２

埋戻土量[ｍ3]埋戻種別

埋戻Ｂ１ 埋戻Ｂ２ 流用Ａ区分 流用Ｂ区分

1.201流用土 4.074

1.201合計 4.074

土量合計 5.275
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取付管発生土処理　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

運搬機械 人力[m3] BH0.13(0.10) 
[m3]

BH0.28m3(0.20) 
[m3]

BH0.45m3(0.35)
[m3]

BH0.80m3(0.60) 
[m3]

合計

DT4ｔ 2.404 2.404

合計 2.404 2.404
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取付管布設　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

取付管管種 VU管

管渠延長
[ｍ]

取付管
管布設工

[ｍ]

取付管
管径
[mm]

支管取付工[箇所]

短管
[本]

垂直短管 [
本]

キャップ
[個]

曲管
[本]

上流継手
[本]

短管計
[本]

管  材料費

VU管 VU管 リブ管 リブ管 リブ管VU管

200 250 150 200 250150

取付管
箇所数
[箇所]

区間延長
[m]

5.00m～12.00m取付管長区分（平均）

8.01011 11 1 8.01150 8.90

8.01011 11 1 8.01合計 8.90
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取付管　基礎工　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

管種 VU管

管径　φ 150

基礎工 [ｍ3]種別

人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60) 人力 BH0.13m3(0.10) BH0.28m3(0.20) BH0.45m3(0.35) BH0.80m3(0.60)

管防護工 [ｍ3]

砕砂 0.600 1.420

合計 0.600 1.420

1取付管箇所数[箇所]
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桝設置　内訳集計表(汚水桝) 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

桝種別 塩ビ汚水桝200-出150(3方)

樹脂蓋　[箇所]      立管長
　　　　[本]    

桝設置工
[箇所]

防護蓋設置[箇所]

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

汚水桝鋳鉄蓋
(φ200）

汚水桝防護蓋(T-
8φ200）

汚水桝樹脂蓋
(φ300）

汚水桝防護蓋(T-
14φ300）

設置する 設置しない汚水桝樹脂蓋
(φ350）

取付箇所数
　　　[箇所]    桝深[m]

1 0.3 1 1 11.300

1 0.3 1 1 1合計
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舗装版切断　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

アスファルト コンクリート(無
筋）

コンクリート(有
筋）

舗装版切断[m]舗装厚
[m]

104.114～0.15

104.114合計
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舗装版破砕　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

舗装種別 アスファルト

舗装厚[m]
区分

0.28m3（0.20）破砕機械

～0.15 ～999.00～0.10

本管部 38.250

取付管部 5.292

合計 43.542
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殻運搬処理　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

本管部

人力 [m3]運搬機械

取付管部取付管部 本管部 取付管部

BH0.13(0.10)[m3]

本管部 取付管部 本管部

BH0.28(0.20)[m3] BH0.45(0.35)[m3]

本管部 取付管部

BH0.80(0.60)[m3]
合計

舗装種別 アスファルト

DT4ｔ 1.147 0.158 1.305

合計 1.147 0.158

人力合計 0.13合計 0.45合計 0.80合計0.28合計 1.305 1.305

総合計 1.305
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費用区分 単独

施行区分 歩道

処理種別 当初

0.10

43.542

43.542

43.542

C-40 M-30 M-40 埋戻土
別途計
上

山土(盛
土用)

砕砂(ﾌｨ
ﾙﾀｰ材)

山土(盛
土用)

砕砂(ﾌｨ
ﾙﾀｰ材)

流用土 RC-30 RC-40 C-30

路盤工1[ｍ2] 路盤工2[ｍ2]

RC-40 C-30 C-40 M-30 M-40 埋戻土
別途計
上

流用土 RC-30

合計 43.542

0.05

路盤工　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

仕上がり
厚
[ｍ]



路面復旧工　内訳集計表 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）

費用区分 単独

再生密粒度AS13 再生密粒度AS20 密粒度AS13 密粒度AS20

路面復旧[ｍ2]舗装厚
[m]

歩道施工区分

43.5420.03

43.542合計
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土量計算書 工事番号 32 工事名 長浜中東処理分区下水道工事 (下坂浜町)
費用区分 単独

路線名 市道下坂浜南北2号線 スパン番号 01-00 管種 リブ管  管径[mm]200  矢板 アルミ矢板 破砕機械 o28m3(020)[20弼  掘削機械 0.28m3(0.20)[20飼
現況舗装厚 [m]  0_03復旧舗装厚[m]   o.03管防護厚[m]   o.10 管基礎厚[m]   o.10 流用可能層厚[m] o.000 日 下流マンホール削孔接続
日進量[m/日 ]    本管勾配[960]   3.000管 渠継手無し[m]43.710調整管[本]    o.927 矢板設置率[%] loO.000流 用余り[m3] o.ooo

施工基
面高 [m]

85,744

85.879

人乳番号  甲干
長 管
編澤
長 管渠延長   地盤高  管底高
[m]      [m]    [m] ¶F爵卸]掘削幅阿藩ユ暫F土量[m割 至堅記蔚片岳尋管調書ξさ

運搬機種 DT4七

□ 上流マンホール削孔接続

ステップ   0.629

下流側 Ml

上流倒 M2

45。00      0.79 44.210 87.22

87.38

85.847

85.982

流出管
底高[m]副管継手
85.218   内副管1.476

1.501    1.488     0.35     1.264

路面復旧  歩道
埋戻Al区分  ・

埋戻A2区分

埋戻Bl区分

埋戻B2区分

路盤工1区分 歩道

路盤工2区分 歩道

流用A区分

流用B区分

56.880 0.000 10 3.710

舗装切断

舗装取壊

舗装取壊

掘肖1[土木]

基面整正

掘削[下水]

発生土処理

埋戻管基礎 RC-30

埋戻管防護 RC-30

90.000[m]

98.250[m2]

1.147[m3]

55.733[m3]

38.250[m2]

0.000[m3]

17.521[m3]

3.825[m3]

10_205[m3]

再生密粒度ASl

流用上

流用上

流用上

流用上

RC-30

基礎材 男J途計

流用上

流用上

38.250[m2]

0.000[m3]

7.650[m3]

0.000[m3]

26.775[m3]

38.250[m2]

38.250[m2]

0.000[m3]

0.000[市 3]

復旧舗装厚

0.00

0.20 -

0.00

0.70 -

路盤厚 1

路盤厚 2

0.03[m]

0.000+    o.ooo

0.000

o.lo[m]

0.05[m]

45.00 X

45.00 x

45.00 x

56.880-

45.00x

2

0.85

0.85  x

l.147

085

45.00 X

45.00 X

45.00 X

45.00 x

45.00 X

45.00 X

45.00 x

0.85

0.85 X

O.85 X

O.85 X

O.85 X

O.85

0.35

0.03

56.880-   1.147-   0.000Ⅲ …  38.212+

45.00 x     O.85 x   O.10‐■   0.000

45.00 文   o85 X(   0206 キ   010 )―
4500 X   O.206 ^2XO.785

0.000
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費用区分 単独

処理種別 当初

斜壁[個]ｲﾝﾊﾞｰﾄ

マンホール設置工（１）　計算書 工事番号 32 工事名 長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

マンホール形式 １号

0.3 1.81.8 1.5 1.2 0.9 0.6

人孔深

[ｍ]
蓋受枠

調整金具[個]調整ﾘﾝｸﾞ[個]直壁[個]躯体ﾌﾞﾛｯｸ[個]

45mm

合計

5cm 10cm 15cm 15mm 25mm0.6 0.45 0.9 0.6 0.31.5 1.2
人孔番号

M1 2.002 1

[個]

底版

[個]

1



費用区分 単独

処理種別 当初

人孔番号
φ100 φ125 φ100VU150 VU200HP250 HP300 PRP250

長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

１号

ゴム製ジョイント[箇所]
PRP150 PRP200φ250φ150 φ200

工事名工事番号マンホール設置工（２）　計算書 32

マンホール形式

人孔深
PRP300 VU100 VU125[ｍ] φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 φ200VU250 VU300

管口止水[箇所]

1

1

M1 2.002 1

合計 1

管削孔[箇所]　PRP 管削孔[箇所]　VU



費用区分 単独

内副管

処理種別 当初

副管
1.26～

0.0501号 2.002 リブ管 200 150

マンホール形式 人孔深 本管 本管 副管

1

合計

3.26～

0.629 0.050 1

0.629M1

[ｍ] 管種 管径[mm] 管径[mm] 高さ[m]

マンホール副管設置　計算書 工事番号 32

1.76～

工事名 長浜中東処理分区下水道工事(下坂浜町)

副管

人孔番号

2.26～ 2.76～直管[本] 型枠[m] 生コン[m] 0.6～ 3.76～

段　　差　[箇所]



小型マンホール設置工　計算書 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）工事番号 32

費用区分 単独

上流側人孔番号 マンホール形式 人孔深[m] 部材 継手[本]管高[m]管種 管径 蓋受枠

M2 塩ビマンホール(φ300） 1.398 0.948 (ﾘﾌﾞ用)200 KT,ST,Ｌ15,30,45,75,90リブ管 200 防護蓋T-14(φ300)
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取付管土量計算書 工事名 長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）工事番号 32

費用区分 単独

土量 8.418

舗装切断       14.114
舗装取壊     5.292
舗装取壊       0.158
掘削下水 8.260

発生土処理   2.404

埋戻管基礎 0.600
埋戻管防護 1.420

埋戻Ａ1区分   0.000

埋戻B1区分  0.000

路盤工1区分  5.292

路面復旧     5.292

[ｍ]
[m2]
[m3]

[m3]

[m3]

[m3]
[m3]

[m2]
[m3]

[m3]

[m2]

埋戻Ａ2区分   1.201 [m3]

埋戻B2区分  4.074 [m3]

砕砂
砕砂

流用土

流用土

流用土

流用土

RC-30

配管工  8.010 [ｍ]

再生密粒度AS13

流用可能土量 0.000

短管 11
垂直短管 0

曲管 0

ソケット 0

桝 1

キャップ 0

蓋 1

上流継手  1

[本]
[本]
[個]
[本]

[個]
[個]
[個]

[本]

塩ビ汚水桝200-出150(3方)
汚水桝樹脂蓋(φ200）

[m3]

[m3]

流用Ｂ区分  0.000 [m3]
流用Ａ区分 0.000 [m3]

路盤工2区分  5.292 [m2]基礎材　別途計上

7.057 ×　        2
7.057 × 0.75

0.03

× 1
× 1

× 1

8.755 × 0.75 ）× 1× 1.349 －（

0
0

0

1

1 － 0

1 － 0

8.755 × 0.75 × 0.000

8.260 － 0.000
8.260 ＋ 0.158

8.010 × 0.75 × 0.10

8.010 × 0.75 × 0.00 × 1

8.010 × 0.75 × 0.20

7.057 × 0.75 × 1

8.010 × 0.75 × 0.00 × 1

7.057 × 0.75 × 1
7.057 × 0.75 × 1

8.010 × 0.75 ×（ 0.165 8.010× ＾2×　0.785＋ 0.10 )－ 0.165

8.010 × 1）/ 0.80（
0

）× 18.010（

管径  [mm]

200

掘削機械 

現況舗装厚

0.03

舗装復旧厚

0.03

管基礎厚

0.10

流用可能層厚

0.000

上流側人孔番号 M2

区間延長

8.90

人孔深
[m]

0.000

平均落差

0.098

掘削幅
[m]

0.75

取付
箇所数

1

内管止め 
箇所数

0

掘削延長

8.755

運搬機種 

DT4ｔ

平均土被り
[m]

1.398

管種

リブ管

路線名 市道下坂浜南北２号線

管渠延長

8.010

平均桝深

1.30

人孔取り

単位：[m]

本管側

取付管側 VU管 150 0.28m3（0.20）

0.85

管防護厚

0.10

舗装延長

7.057

破砕機種 

0.28m3（0.20）

下流側人孔番号  取付管番号 01 スパン番号 01-00

平均掘削深

1.349

桝種類

塩ビ汚水桝200-
出150(3方)

蓋受枠

汚水桝樹脂蓋
(φ200）

構造深

0.96

構造幅

0.61

構造迄幅

0.70

上流継手

管口止水土留あり

復旧舗装区分 0.158 [m3]

7.057 × 0.75 ×

－0.037.057 × 0.75× 0.96 0.61 0.75－ × ×

8.418 －（ 0.000 0.000 5.2921.201 5.292

0.158

＋ ＋ ＋

）＋

＋

7.057 × 0.03 × 1

－ 0.000

－ 0.000

流用余り
0.000

－ 5.855

歩道

歩道
歩道

流用土
流用土

0.10 0.05

＋ 0.000

）× 1（

× 0.75

× ×

）× 10.000＋

）× 1（

（ ）× 10.000＋

（

埋戻路盤工厚１
0.10

埋戻路盤工厚２
0.050単位：[m]

0.600＋1.420＋ 8.010＋ 0.165×0.165× × 0.785 × 1

矢板 矢板なし
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