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合材

2024年10月 9日

長浜土木事務所 木之本支所管内

工事名
市道小観音寺横山線舗装修繕工事

石材

印刷管理ID：952229b0

施工箇所

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

令和6年度　長北建第31号                                     

工事番号

生コン

歩掛適用年月
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従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

長浜市

港湾石材

2024年10月 9日
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施工地域補正

なし

無償貸与機械等評価額

市街地補正

緊急工事補正

財団法人等の補正

なし

対象支給品費

しない

施工地域補正

計上の有無

印刷管理ID：952229b0

３５％を超えるもの　または　補正無し

除雪工事補正

無償貸与機械等評価額

契約保証に係る補正

週休２日制の補正

補正無

しない

なし

しない

発注者が金銭的保証を必要とする場合

共通仮設費 主たる工種

一般管理費等
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経費等の費用に係る補正)

０６：舗装工事

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

なし

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

長浜市

現場管理費

しない

一般交通影響有り（２）－１

対象支給品費

しない

市街地以外

一般交通影響有り（２）－１

しない現場環境改善費
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 （その他積算条件）

　１．見積によって決定した資材単価一覧

1 2 3 4 5

普通残土 m3 2,100

※「採用単価は上記記載金額の平均値とします。」

見　積　価　格　一　覧
材　料　名

処分費

単位規　　　格 摘　要


