
No.1

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考

学校施設改修

<擁壁工>
　作業土工
　　床堀り(掘削) 土砂 別紙数量計算書より 145.4 150 m3 小規模

　　掘削 表土すき取り　土砂 別紙数量計算書より 5.2 5 m3 小規模

　　埋戻し 土砂(流用土) 別紙数量計算書より 87.0 90 m3 小規模

　　埋戻し 管基礎 別紙数量計算書より 1.4 1 m3

　　埋戻し 管防護 別紙数量計算書より 1.9 2 m3

　　基面整正 別紙数量計算書より 21.0 21 m2

　　上層路盤(歩道部) 表土敷き戻し　流用土(真砂土)　t=150㎜ 別紙数量計算書より 30.9 31 m2

　残土処理工

　　土砂等運搬 現場～処分地　土砂 145.4＋5.2－87.0－(30.9×0.15) 59.0 60 m3

　　残土等処分 59.0 60 m3

　現場打擁壁工
　(構造物単位)
　　重力式擁壁 平均高さ2m以上5m以下　18-8-40BB 別紙数量計算書より 56.3 56 m3

　　端部処理 止め壁1型 1 式

　　端部処理 止め壁2型 1 式

<構造物撤去工>
　構造物取壊し工
　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　機械施工 別紙数量計算書より 22.6 23 m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物　機械施工 別紙数量計算書より 2.3 2 m3

　運搬処理工

　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 別紙数量計算書より 22.6 23 m3

　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 22.6 23 m3

　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 別紙数量計算書より 2.3 2 m3

　　殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.3 2 m3

　　現場発生品運搬 鋼材 別紙数量計算書より 0.416+0.048= 0.464 0.464 ｔ

　　ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙数量計算書より 0.416+0.048= 0.464 0.464 ｔ

算　　　　　　　　　　　　式

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表



No.2

工　　種　・　細　　目 規　　　　　　　　格 設計数量 単位 備　　考算　　　　　　　　　　　　式

本　　　　　　工　　　　　　事　　　　　　数　　　　　　量　　　　　集　　　　　計　　　　　表

<附帯工>
　柵工
　　ﾌｪﾝｽ ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H3000㎜ 図面より 24.0 24 ｍ

　　ﾌｪﾝｽ撤去 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H3000㎜ 1 式

　電線管路工

　　電線管 波付硬質合成樹脂管　FEP50㎜以下　設置 図面より 22.5 23 ｍ

　　電線管 波付硬質合成樹脂管　FEP50㎜以下　撤去 図面より 22.5 23 ｍ

　　電線 管内配線　10㎜以下　設置 図面より 22.5 23 ｍ

　　電線 管内配線　10㎜以下　撤去 図面より 22.5 23 ｍ

　給水管路工

　　散水管路 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径20㎜　設置 図面より 22.5 23 ｍ

　　散水管路 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径20㎜　撤去 図面より 22.5 23 ｍ

　雨水排水設備工

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300 図面より 21.7 22 ｍ

　　側溝蓋 U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 図面より 2.0 2 枚

　　現場打水路 300×600 図面より 1.3 1 ｍ

　　側溝蓋 既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　設置・撤去 図面より 1.0 1 枚

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 500×500 図面より 1.0 1 箇所

　　暗渠排水管 管径200～400㎜ 図面より 1 式

　　ﾏﾝﾎｰﾙ 図面より 1.0 1 箇所

　施設移設工

　　施設設置撤去工 かまどﾍﾞﾝﾁ一時撤去･再設置 図面より 2.0 2 基

<仮設工>
　工事用道路工
　　敷鉄板 22×1,524×3,048㎜　設置･撤去 別紙数量計算書より 19.0 19 m2

<共通仮設費>
　運搬費
　　仮設材運搬費 3.208 3.208 ｔ



№1

土砂 土砂(真砂土)　t=100㎜ 流用土 管基礎(砕砂) 管防護(砕砂)
断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積 断　面 平　均 立　　積

断　面 断　面 断　面 断　面 断　面
<擁壁工>

№0 + 0.00 8.0 - - 0.3 - - 5.0 - -

+ 7.825 7.825 9.2 8.60 67.3 0.3 0.30 2.3 5.8 5.40 42.3

+ 15.65 7.825 10.6 9.90 77.5 0.3 0.30 2.3 6.7 6.25 48.9

<附帯工>

ﾌｪﾝｽ 数量計算書より 0.9 数量計算書より 0.5

電線･給水 数量計算書より 2.9 数量計算書より 0.5 数量計算書より 1.6 数量計算書より 1.4 数量計算書より 1.9

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 数量計算書より 2.2 数量計算書より 0.6 数量計算書より 1.6

暗渠排水管 数量計算書より 0.5 数量計算書より 0.2

　控除 数量計算書より(控除) -2.1
　電線･給水分
　控除 数量計算書より(控除) -5.9 数量計算書より(控除) -0.5 数量計算書より(控除) -6.0
　既設構造物分

合　　計 15.650 145.4 5.2 87.0 1.4 1.9

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

測　　点

床掘り 埋戻し 埋戻し掘削(表土すき取り) 埋戻し

区間距離



№2

流用土(真砂土)　t=150㎜
幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積 幅　員 平　均 平　　積

幅　員 幅　員 幅　員 幅　員 幅　員
<擁壁工>

№0 + 0.00 1.73

+ 7.825 7.825 1.95 1.84 14.4

+ 12.98 5.155 2.15 2.05 10.6

+ 12.98 0.000 0.75 1.45 0.0

+ 14.98 2.000 0.83 0.79 1.6

<附帯工>

ﾌｪﾝｽ 数量計算書より 1.3

電線･給水 数量計算書より 9.0 数量計算書より 4.5

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 数量計算書より 6.5 数量計算書より 1.6

現場打水路 数量計算書より 0.8

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 数量計算書より 0.7

ﾏﾝﾎｰﾙ 数量計算書より 0.9

かまどﾍﾞﾝﾁ 数量計算書より 0.9*2= 1.8 数量計算書より(控除) -1.8

合　　計 14.980 21.0 30.9

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

測　　点 区間距離
基面整正

上層路盤(表土敷き戻し)



一式当り

　重力式擁壁　L=15.65m

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.30+1.92)*3.24*1/2*15.65= 56.28 m3 56.3

【参考数量】

擁壁高(平均) (2.93+3.55)/2= ｍ 3.24

※図面より №0=2.930m、0+15.65=3.550m

型枠 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ (3.304+3.383)*15.65+3.596*2= m2 111.84

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式



一式当り

　端部処理
　　止め壁　１型

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 図面より m3 0.47

型枠 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 図面より m2 2.78

小型構造物

削孔 深さ200mmまで 図面より 孔 24

径φ30mmまで

鉄筋工 D13(SD345) 図面より ｔ 0.007

差し筋

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式



一式当り

　端部処理
　　止め壁　２型

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.710*1.420*1/2*0.30= m3 0.15

型枠 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.410*0.586*1/2+0.710*1.420*1/2+0.30*1.420= m2 1.05

小型構造物

削孔 深さ200mmまで 5+5= 孔 10

径φ30mmまで

鉄筋工 D13(SD345) 0.30*10*0.995/1000= ｔ 0.003

差し筋

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式



一式当り

　ﾌｪﾝｽ
　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ L=24.00m(設置)

　基礎ﾌﾞﾛｯｸ施工数量
　　擁壁工重複部　N=8個
　　単独施工部　　N=5個

　 間詰ﾓﾙﾀﾙ・土工参考図

金網･支柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸ間隔=2m 24.00 ｍ 24.0

(手間)

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 13 基 13

(設置手間) 基礎砕石 t=10㎝

ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 図面より　0.016*13= m3 0.21

(材工共)

床掘り 土砂 図面より　0.175*5= m3 0.9

※基礎ﾌﾞﾛｯｸ 5個分

埋戻し 流用土 図面より　0.105*5= m3 0.5

※基礎ﾌﾞﾛｯｸ 5個分

基面整正 0.40*0.40*8= m2 1.3

※基礎ﾌﾞﾛｯｸ 8個分

【参考数量】

基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材) 300*300*600 13 個 13

基礎砕石 RC-40 t=10㎝ 0.40*0.40*13= m2 2.08

(材工共)

数　　量　　計　　算　　書

ｍ

丸ﾊﾟｲﾌﾟ型(ｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲ
ﾌﾟ) 亜鉛めっき
Z-GS6 3.2*50mm
H3000

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(材)

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式

24.00 24.0



一式当り

　ﾌｪﾝｽ撤去
　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ L=23.00m(撤去)

支柱撤去 H=3000 13 本 13

胴縁撤去 H=3000 23.00 ｍ 23.0

金網撤去 H=3000 23.00 ｍ 23.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 別途計上

取壊し(無筋) 300*300*600

現場発生品 鋼材 18.08*23.00/1000= 0.4158 ｔ 0.416

運搬費 ※参考重量:18.08kg/m

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄ﾍﾋﾞｰ H2 18.08*23.00/1000= 0.4158 ｔ 0.416

※参考重量:18.08kg/m

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式



一式当り

　電線管路工
　　電線管　L=22.55m(設置･撤去)
　　電線　　L=22.55m(設置･撤去)

電線管(電線)・散水管　施工標準図

＜電線管＞

波付硬質合成 新設 22.55 ｍ 22.6

樹脂管敷設 FEP30mm 1条

埋設表示ｼｰﾄ 150*50 ｼﾝｸﾞﾙ 22.55 ｍ 22.6

(材) ﾎﾟﾘｴｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

【参考数量】

電線管(材) FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 22.55 ｍ 22.6

管)30mm

波付硬質合成 撤去 22.55 ｍ 22.6

樹脂管敷設 FEP30mm 1条

＜電線＞

ｹｰﾌﾞﾙ及び 新設 22.55 ｍ 22.6

電線配線 管内配線 5mm以下

電線(材) CV5.5sq-2C 22.55 ｍ 22.6

ｹｰﾌﾞﾙ及び 撤去 22.55 ｍ 22.6

電線配線 管内配線 10mm以下

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式

数　　量　　計　　算　　書



一式当り

　給水管路工
　　散水管路　L=22.55m(設置･撤去)

散水管　設置詳細図

電線管(電線)・散水管　施工標準図

＜散水管路＞

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径20 22.55 ｍ 22.6

布設(手間)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径20 22.55 ｍ 22.6

(HI管)(材)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 TS継手工 呼び径20 ｿｹｯﾄ6*2+ﾁｰｽﾞ1*3+ｴﾙﾎﾞ2*2+給水栓ｿｹｯﾄ1*2 口 21

継手(手間)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｿｹｯﾄ 呼び径20 6 個 6

継手(HI継手)(材)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ﾁｰｽﾞ 呼び径20 1 個 1
継手(HI継手)(材)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｴﾙﾎﾞ 呼び径20 2 個 2
継手(HI継手)(材)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 給水栓用ｿｹｯﾄ 1 個 1
継手(HI継手)(材) 呼び径20 TS

埋設表示ｼｰﾄ 150*50 ｼﾝｸﾞﾙ 22.55 ｍ 22.6

(材) ﾎﾟﾘｴｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

散水栓取付け VP用 呼び径20 1 箇所 1

(材工共) 筐取付け含む ※水栓･筐再利用

既設管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4 口 4

撤去切断 呼び径20

撤去管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 22.55 ｍ 22.6

吊上げ積込み 呼び径20

単位 数　量工　　種 種　　別 数　　　　　　式

数　　量　　計　　算　　書



一式当り

　電線管路工・給水管路工
　土工計算

　施工延長
　　擁壁工重複部　L=15.00m
　　単独施工部　　L=7.55m

電線管(電線)・散水管　施工標準図

掘削 表土すき取り 0.60*0.10*7.55= m3 0.5

t=100㎜

床掘り 土砂 0.60*(0.74-0.10)*7.55= m3 2.9

埋戻し 管基礎(砕砂) 0.60*0.10*(7.55+15.00)= m3 1.4

埋戻し 管防護(砕砂) {0.60*0.14-π*1/4*(0.04^2+0.026^2)} m3 1.9

*(7.55+15.00)=

埋戻し 流用土 0.60*0.35*7.55= m3 1.6

上層路盤 表土敷き戻し 0.60*7.55= m2 4.5

t=150㎜

基面整正 0.60*15.00= m2 9.0

【参考数量】

全体工事 0.90+1.23= 2.13 m3 2.1

埋戻し控除分

管基礎(砕砂) 0.60*0.10*15.00= 0.90

管防護(砕砂) {0.60*0.14-π*1/4*(0.04^2+0.026^2)} 1.23

*15.00=

数　量工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位

数　　量　　計　　算　　書



一式当り

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
　　300A　L=21.70m(設置)
　側溝蓋
　　U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　N=3枚（設置）

　　　300A　　　　　　　　　　　　　　　 U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300用 T-2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 据付 21.70 ｍ 21.7

(材工共)

【参考数量】 ※10ｍ当り

U型側溝 300A 300*240*600 16.5 個 16.5

(材) ※参考重量:70kg/個

基礎砕石 RC-40 t=10㎝ 0.40*0.15*10.00= m3 0.6

(材工共)

蓋版 据付 40kg/枚以下 2 枚 2

(材工共)

【参考数量】 ※100枚当り

U型側溝用 T-2 L=1,000㎜ 1 枚 100

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) ｺﾞﾑ無し ※参考重量:23kg/枚

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式

数　　量　　計　　算　　書



一式当り

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
　土工計算

　施工延長
　　擁壁工重複部　L=16.35m
　　単独施工部　　L=5.35m

掘削・床掘り 埋戻し

掘削 表土すき取り 1.12*0.10*5.35= m3 0.6

t=100㎜

床掘り 土砂 (0.12*0.20+1.00*0.38)*5.35= m3 2.2

埋戻し 流用土 上記より　(0.187+0.103)*5.35= m3 1.6

上層路盤 表土敷き戻し 0.30*5.35= m2 1.6

t=150㎜

基面整正 0.40*16.35= m2 6.5

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位 数　量



一式当り

　現場打水路
　　300×600　L=1.25m(設置)
　側溝蓋
　　既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　N=1枚（設置・撤去）

現場打水路 300×600 1.25 ｍ 1.3

18-8-40BB 鉄筋有り

削孔 深さ200mmまで 6 孔 6

径φ30mmまで

鉄筋工 D13(SD345) 0.30*6*0.995/1000= ｔ 0.002

差し筋

基面整正 0.64*1.25= m2 0.8

【参考数量】 ※10ｍ当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB (0.54*0.72-0.30*0.60)*10.00= m3 2.09

【参考数量】 ※1.25ｍ当り

鉄筋 D13(SD345) (1.58*5+1.14*6)*0.995/1000= ｔ 0.015

蓋版 再利用撤去･据付 1 枚 1

(材工共) 40kg/枚以下

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位 数　量



1箇所当り

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
　　500×500 H780　N=1箇所(設置)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 1 基 1

※参考重量:338kg/基

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 500×500 H780 1 個 1

(材)

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.85*0.15*4= m2 0.51

ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.85*0.85*0.15= m3 0.11

18-8-40BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ 底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 0.50*0.50*0.05= m3 0.01

18-8-25(20)BB

基面整正 0.85*0.85= m2 0.7

数　　量　　計　　算　　書

単位 数　量工　　種 種　　別 数　　　　　　式



一式当り

　暗渠排水管
　　VPφ200　擁壁工重複部　L=3.00m(設置)
　　　　　 　擁壁工重複部　L=3.35m(撤去)
　　VPφ250　単独施工部　　L=1.60m(設置)
　　　　　 　単独施工部　　L=0.70m(撤去)

　　　　　VPφ200　　　　　　　　　　　　　　　　 VPφ250

暗渠排水管 設置 VPφ200 3.00 ｍ 3.0

暗渠排水管 撤去 VPφ200 3.35 ｍ 3.4

※VPφ200 土工は擁壁工で計上

暗渠排水管 設置 VPφ250 1.60 ｍ 1.6

暗渠排水管 撤去 VPφ250 0.70 ｍ 0.7

床掘り 土砂 (0.60*0.655-π*1/4*0.267^2)*1.60 m3 0.5

埋戻し 流用土 (0.60*0.655-π*1/4*0.267^2)*0.70 m3 0.2

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式

数　　量　　計　　算　　書



1箇所当り

　マンホール
　０号組立マンホール　N=1箇所
　マンホール深 MH=1.50m

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号(750mm) 3m以下 1 箇所 1

設置工(手間)

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ T-14 φ600 1 組 1

(蓋+受枠)(材) ※参考重量:72kg/組

組立ﾏﾝﾎｰﾙ H=15mmまで 1 個 1

調整金具(材)

組立ﾏﾝﾎｰﾙ φ600mm H=50mm 1 個 1

調整ﾘﾝｸﾞ(材) ※参考重量:29kg/個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 φ600*750*600mm 1 個 1

斜壁(材) ※参考重量:370kg/個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 I種 φ750mm H=900mm 1 個 1

管取付け壁(材) ※参考重量:429kg/個

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 φ750mm 穴有り 1 個 1

底版(材) ※参考重量:201kg/個

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 図面より m3 0.05

ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 図面より m3 0.02

栗石基礎 図面より m2 0.87

(材)

基面整正 0.865 m2 0.9

【参考数量】 ※100m2当り

栗石基礎材量 栗石　50-150mm 図面より m3 22.80

RC-40 図面より m2 4.56

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位 数　量



1基当り

　施設設置撤去
　かまどベンチ一時撤去・再設置　N=2基

積込･荷卸 ※ﾔｰﾄﾞ内仮置き 図面より　541/1000= 0.541 ｔ 0.54

一時撤去時

積込･荷卸 図面より　541/1000= 0.541 ｔ 0.54

再設置時

ﾍﾞﾝﾁ据付 50kg以上 1 基 1

基面整正 1.60*0.57= m2 0.9

工　　種 種　　別 単位 数　量数　　　　　　式

数　　量　　計　　算　　書



一式当り

　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
　　無筋構造物
　　　重力式擁壁・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　L=15.65m
　　　土止め壁　L=19.45m
　　　ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ　N=13個
　　　ﾏﾝﾎｰﾙ(底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ)　N=1箇所
　　　集水桝　N=1基

　　鉄筋構造物
　　　U型側溝　L=19.45m
　　　ﾏﾝﾎｰﾙ本体　N=1箇所
　　　現場打水路　L=2.75m

＜無筋構造物＞ 20.54+0.97+0.65+0.05+0.38= 22.59 m3 22.6

重力式擁壁･ 図面より　20.54 20.54

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

土止め壁 図面より　0.05*19.45= 0.97

ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 H600 図面より　0.05*13= 0.65

ﾏﾝﾎｰﾙ 600×600 H1550 図面より　0.05 0.05

底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

集水桝 500×500 H825 図面より　0.38 0.38

＜鉄筋構造物＞ 0.97+0.77+0.58= 2.32 m3 2.3

U型側溝 300A 0.05*19.45= 0.97

ﾏﾝﾎｰﾙ 600×600 H1550 図面より　0.77 0.77

本体ｺﾝｸﾘｰﾄ

現場打水路 300×600 図面より　0.21*2.75 0.58

＜現場発生品＞ ﾏﾝﾎｰﾙ蓋φ600(受枠共)

現場発生品 鋼材 図面より　0.048 ｔ 0.048

運搬費 参考重量:48kg/組

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄ﾍﾋﾞｰ H2 図面より　0.048 ｔ 0.048

※参考重量:48kg/組

数　量

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位



一式当り

　既設構造物
　　控除土量＜床掘り＞
　　 擁壁工重複部
　　　U型側溝・土止め壁　L=14.85m
　　　ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ　N=8個
　　　ﾏﾝﾎｰﾙ　N=1箇所
　　　集水桝　N=1基
　　　現場打水路　L=2.75m
　　　暗渠排水管　VPφ200　L=3.35m
　　　かまどﾍﾞﾝﾁ　N=2基

　　控除土量＜掘削 表土すき取り＞
　　 擁壁工重複部
　　　ﾏﾝﾎｰﾙ　N=1箇所
　　　集水桝　N=1基
　　　現場打水路　L=2.75m
　　　かまどﾍﾞﾝﾁ　N=2基

U型側溝・土止め壁

＜床掘り＞ 2.45+0.43+1.30+0.56+0.92+0.12 5.87 m3 5.9

+0.09=

U型側溝･ 上記より　0.165*14.85= 2.45

土止め壁

ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 H600 0.30*0.30*0.60*8= 0.43

ﾏﾝﾎｰﾙ 600×600 H1550 0.90*0.90*(1.70-0.10)＝ 1.30

集水桝 500×500 H825 0.80*0.80*(0.975-0.10)= 0.56

現場打水路 300×600 0.54*(0.72-0.10)*2.75= 0.92

暗渠排水管 VPφ200 π*1/4*0.216^2*3.35= 0.12

かまどﾍﾞﾝﾁ 基礎1600×570×150 1.60*0.57*(0.15-0.10)*2= 0.09

＜掘削＞ 0.08+0.06+0.15+0.18= 0.47 m3 0.5

表土すき取り t=100㎜

ﾏﾝﾎｰﾙ 600×600 H1550 0.90*0.90*0.10＝ 0.08

集水桝 500×500 H825 0.80*0.80*0.10= 0.06

現場打水路 300×600 0.54*0.10*2.75= 0.15

かまどﾍﾞﾝﾁ 基礎1600×570×150 1.60*0.57*0.10*2= 0.18

数　量工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位

数　　量　　計　　算　　書



一式当り

　既設構造物
　　控除土量＜埋戻し＞ 0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ
　　 擁壁工重複部
　　　U型側溝　L=16.35m
　　　ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ　N=8個
　　　0号組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=1箇所
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　N=1基
　　　現場打水路　L=1.25m
　　　暗渠排水管　VPφ200　L=3.00m

　　控除土量＜上層路盤 表土敷き戻し＞
　　　かまどﾍﾞﾝﾁ　N=2基

　　 U型側溝

＜埋戻し＞ 3.01+0.43+1.29+0.58+0.61+0.11= 6.03 m3 6.0

U型側溝 300A 上記より　0.184*16.35= 3.01

ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300 H600 0.30*0.30*0.60*8= 0.43

ﾏﾝﾎｰﾙ 0号組立 MH1500 上記より　1.294 1.29

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 500×500 H780 0.75*0.75*0.83+0.85*0.85*0.15= 0.58

現場打水路 300×600 (0.54*0.720+0.64*0.15)*1.25= 0.61

暗渠排水管 VPφ200 π*1/4*0.216^2*3.00= 0.11

＜上層路盤＞ 1.82 m2 1.8

表土敷き戻し t=150㎜

かまどﾍﾞﾝﾁ 基礎1600×570×150 1.60*0.57*2= 1.82

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位 数　量



一式当り

　工事用道路工
　　敷鉄板(22*1,524*3,048)　N=4枚

敷鉄板設置･撤去 22*1,524*3,048 1.524*3.048*4= m2 19

敷鉄板賃料 22*1,524*3,048 4 枚 4

仮設材運搬重量 参考重量:802kg/枚 802*4/1000= 3.2080 ｔ 3.208

積込･積卸重量

【参考数量】

敷鉄板供用日数 22*1,524*3,048 48 日 48

数　　量　　計　　算　　書

工　　種 種　　別 数　　　　　　式 単位 数　量


