
工事設計書（第１号様式）

令和６年度　長田園第１００５７号

工  事  名　  　早崎地区排水路改修工事
工事場所　　　長浜市早崎町

一　　金 設計金額 ￥
)

構造物取壊し 1.0 式
土工 1.0 式
構造物工 1.0 式
　土間コンクリート 5.3 m3
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 1.0 式

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

金　　　額

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 長　　さ 巾・長さ



（当初）

金抜設計書(参考

長浜市

(   1/  18)

令和６年度

早崎地区排水路改修工事

長田園第10057号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

早崎地区排水路改修工事

長浜市 早崎町

長田園第10057号

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年１０月

令和６年１０月―Ａ

令和６年９９号―Ａ

関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡

早崎地区排水路改修工事工事名

(   1/   2)
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡

早崎地区排水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号

(   3/  18)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

当初積算

一般土木工事

排水路工事

計上しない 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡

早崎地区排水路改修工事工事名
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事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・現場管理費

 10 ・・・・現場管理費（率計上）

 11 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

工事別鏡

早崎地区排水路改修工事工事名

(   2/   3)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

％

式

％

％

単位数  量
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事業名

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡

早崎地区排水路改修工事工事名

(   3/   3)

備  考

1.000 式

％

単位数  量
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事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・早崎川

・・修繕

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表

早崎地区排水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量
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事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・早崎川

・・修繕

構造物取壊し

土工

構造物工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書

早崎地区排水路改修工事工事名

(   1/   1)

備  考

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計

000001

000002

000003
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事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

構造物取壊し

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

【構造物取壊し】

無筋,なし,人力,昼間施工

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下

コンクリート殻処分

無筋

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

土工

SP 掘削

土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-

埋戻し

C-30 人力

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

構造物工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   3号

Ｓ単   7号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   1/   2)

備  考

式

ｍ

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

単位 単  価

2.000

5.400

5.400

5.400

7.000

13.000

数  量

000001

SA0223

S02721

SA0221

S02123

000002

SA0101

T00001

000003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式
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事業名

土間コンクリート

18-8-40BB

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠

Ｔ単   2号

Ｓ単  10号

Ｔ単   3号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考

m3

㎡

式

単位 単  価

5.300

1.000

1.000

数  量

T00002

SA0331

T00003

コード

合 計

単 価
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

コンクリート殻処分

コンクリート殻処分

無筋

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

コンクリート殻処分

無筋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   1/   6)

備  考

m3

人

人

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

数  量

S01041

R01002

R01003

S02123

P96001

コード

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

1.000 各単位

砂・砂質土

埋戻

はね付け+まき出し

タンパ(Ⅰ)

無筋

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,人力,昼間施工

1)作業区分

2)時間的制約

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 人力 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   2/   6)

備  考

m3

m3

m3

枚

単位 単  価

1.000

数  量

S02721

A73502

S05801

コード

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 [各単位]

無筋

なし

人力

昼間施工

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   3/   6)

備  考

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.000

1.000

数  量

A71502

S05801

A71502

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

再利用撤去を行なう

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

SP 掘削

SP 掘削

土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   4/   6)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0221

コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

現場制約あり

-

-

-

-

-

-

舗装版破砕

機械積込(小規模土工)

無し

17.0km以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ

18ｲﾝﾁ 径450mm

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材設置

SP 吸出し防止材設置

全面

1)設置条件

吸出し防止材

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 目地板

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   5/   6)

備  考

ｍ

枚

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0223

P96002

SA0281

P96003

SA0331

コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

-

15cm以下

-

全面

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

SP 目地板

30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm

1)1工事当り使用量

2)目地板の計上

3)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり

,18-8-40

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ､水平打設距離

8)種類区分

9)規格区分

10)水セメント比区分

11)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   6/   6)

備  考

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

SQA001

コード

単 価

単 価

1.000 m3

30m2未満

計上する

目地板(瀝青質板) t=10mm

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

-

一般養生

-

-

-

生コンクリート（高炉B）

18-8-40

W/C=60%以下

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

埋戻し

C-30 人力

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)

クラッシャラン

C－30 30～0mm(JIS規格品)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

土間コンクリート

18-8-40BB

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40

小型車割増

生コンクリ－ト類

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   1号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

単位 単  価

1.000

1.110

1.000

1.000

数  量

T00001

S01041

J03107

T00002

SQA001

JF0002

T00003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式
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事業名

鉄筋コンクリート柵渠

パネル 幅300mm 高50mm 長1495

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なう

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

SP 吸出し防止材設置

全面

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   9号

算出数量

1.000 式

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ

早崎地区排水路改修工事工事名

(   2/   2)

備  考

枚

枚

枚

㎡

式

単位 単  価

6.000

10.000

16.000

9.600

数  量

P13231

S05801

S05801

SA0281

コード

合 計

単 価
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