
本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．１

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜構造物取壊し＞

　舗装版切断 CO ｍ 2

　構造物取壊し 人力 m3 5.4

　殻運搬 2ｔ m3 5.4

　コンクリート殻 無筋 m3 5.4

＜土工＞

　掘削 土砂　現場制約あり m3 7

　埋戻 C-30 人力 m3 13

＜構造物工＞
18-8-40BB

　土間コンクリート m3 5.3

　目地板 瀝青質板　t=10㎜ m2 1

  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠 ﾊﾟﾈﾙ　300*50*1495㎜ 式 1

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．２

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

直接工事費 式 1

　共通仮設費 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

工事原価 式 1

　一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

　消費税相当額 式 1

本工事費 式 1

工　　種　・　細　　目


