
工事設計書（第１号様式）

令和６年度　長田園第１００６１号

工  事  名　  　農道加納山階線舗装修繕工事
工事場所　　　長浜市山階町

一　　金 設計金額 ￥
)

土工 1.0 式
　路肩盛土 23.0 m3
取壊し工 1.0 式
　舗装版破砕 450.0 m2
舗装工 1.0 式
　不陸整正 436.0 m2
　上層路盤 436.0 m2
　表層 421.0 m2

工　事　設　計　書 長　浜　市

工　事　設　計　総　括　表

工　事　設　計　書

(内消費税相当額￥

内訳書対象番号 工　　　　　　種 構　　造 巾・長さ 金　　　額長　　さ



（当初）

長浜市

(   1/  27)

令和６年度

農道加納山階線舗装修繕工事

長田園第10061号



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

長浜市

農道加納山階線舗装修繕工事

長浜市山階町

長田園第10061号

単年度

当初積算

滋賀県（県基準）

湖北地区

令和６年１０月

令和６年１０月―Ａ

令和６年９９号―Ａ

関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/   2)

(   2/  27)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号

(   3/  27)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事

舗装工事

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

一般交通影響有り(2)-1 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/   3)

(   4/  27)



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・現場管理費

 10 ・・・・現場管理費（率計上）

 11 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

工事別鏡

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   2/   3)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

％

式

％

％

単位数  量

(   5/  27)



事業名

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 処分費等(率対象外)

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   3/   3)

備  考

1.000

1.000

式

式

％

単位数  量

(   6/  27)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・舗装工事

・・農道加納山階線

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量

(   7/  27)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・舗装工事

・・農道加納山階線

土工

取壊し工

舗装工

仮設工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/   1)

備  考

式

式

式

式

式

式

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計

000001

000002

000003

000004

(   8/  27)



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

土工

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km

以下

発生土処分費

粘性土、表土

路肩盛土

流用土

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単   7号

Ｓ単   3号

Ｔ単   1号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/   4)

備  考

式

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

120.000

92.000

92.000

23.000

数  量

000001

SA0101

SA0121

S02123

T00001

コード

合 計

単 価

1.000 式

(   9/  27)



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

取壊し工

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

投棄料

As殻

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単   9号

Ｓ単   8号

Ｓ単   4号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   2/   4)

備  考

式

ｍ

㎡

m3

m3

単位 単  価

6.000

450.000

23.000

23.000

数  量

000002

SA0223

SA0222

SA0221

S02123

コード

合 計

単 価

1.000 式
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事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

舗装工

SP 不陸整正

無し,-,-,あり

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再

生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   3/   4)

備  考

式

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

436.000

436.000

421.000

数  量

000003

SA0831

SA0834

SA0843

コード

合 計

単 価

1.000 式

(  11/  27)



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

仮設工

交通管理工

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   2号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   4/   4)

備  考

式

式

単位 単  価

1.000

数  量

000004

T00003

コード

合 計

単 価

1.000 式

(  12/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/  13)

備  考

m3

人

人

m3

単位 単  価数  量

S01041

R01002

R01003

コード

合 計

単 価

10.000 m3

粘性土・礫質土

盛土

まき出し

タンパ(Ⅱ)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  13/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   2/  13)

備  考

人

人

単位 単  価数  量

S02115

R01032

コード

合 計

単 価

1.000 人

R01032

基(D2)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  14/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

発生土処分費

発生土処分費

粘性土、表土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

発生土処分費

粘性土、表土

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   3/  13)

備  考

m3

m3

単位 単  価

1.000

数  量

S02123

P96001

コード

合 計

単 価

1.000 各単位

粘性土、表土

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  15/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

投棄料

投棄料

As殻

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

投棄料

As殻

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   4/  13)

備  考

m3

m3

単位 単  価

1.000

数  量

S02123

P96002

コード

合 計

単 価

1.000 各単位

As殻

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  16/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   5/  13)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

コード

単 価

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  17/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   6/  13)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0102

コード

単 価

1.000 m3

土砂

小規模(標準)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  18/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,15.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   7/  13)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0121

コード

単 価

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

15.5km以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  19/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   8/  13)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0221

コード

単 価

1.000 m3

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

11.5km以下

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  20/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   9/  13)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0222

コード

単 価

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  21/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

歩Ａ

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(  10/  13)

備  考

ｍ

枚

ｍ

単位 単  価数  量

SA0223

P96003

コード

単 価

1.000 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  22/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,あり

1)補足材料の有無

2)補足材料平均厚さ

3)補足材料

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(  11/  13)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0831

コード

単 価

1.000 ㎡

無し

-

-

あり

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  23/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(  12/  13)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0834

コード

単 価

1.000 ㎡

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

あり

0mm

100mm

粒度調整砕石 M-30

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  24/  27)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(  13/  13)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0843

コード

単 価

1.000 ㎡

1.4m以上3.0m以下

50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

あり

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  25/  27)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

路肩盛土

流用土

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ)

流用土

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   1号

算出数量

1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   1/   2)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.110

数  量

T00001

SA0102

S01041

J96001

コード

合 計

単 価

1.000 m3

(  26/  27)



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

算出数量

1.000 式

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ

農道加納山階線舗装修繕工事工事名

(   2/   2)

備  考

式

人

式

単位 単  価数  量

T00003

S02115

コード

合 計

単 価

1.000 式

(  27/  27)


